



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА
И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број:404-02-146/3//2018-02

Датум: 12.10. 2018. год.

Немањина 22-26

Београд

Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке, ЈН 45/18

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на грађењу два слободностојећа вишепородићна стамбена објекта (објекат А и Објекат Б) и партерног уређења на) на грађевинској парцели којој одговара кат. парцела бр. 1398/12, КО Ниш- Црвени крст у Нишу, ЈН 45/18.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке врши следеће измене:

страна 8 конкурсне документације 4.2 – тачка 2) – да располаже кадровским капацитетом брише се и сада гласи: да има запослена лица са важећим лиценцама издатим од стране Инжењерске коморе Србије и то:

- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са важећом лиценцом 400 или 401;
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са важећом лиценцом 410;
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са важећом лиценцом 412 или 415;
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са важећом лиценцом 413 или 414;
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са важећом лиценцом 450;
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са важећом лиценцом 453;
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са важећом лиценцом 430;
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са важећом лиценцом 434.

страна 14 конкурсне документације –5.2 НАЧИН, РОК И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА, става 2, који сада гласи: Понуде се подносе на адресу наручиоца Немањина 22-26, 11000 Београд, са знаком "Понуда за јавну набавку радова - ЈН број 45/18- 5.4 ПОПУЊАВАЊЕ И ОВЕРА ПОНУДЕ, који сада гласи

- Предмер и предрачуна – образац структуре цене (поглавље XVI конкурсне документације), Листа материјала и опреме (поглавље XVII конкурсне документације), каталог са техничким спецификацијама који је издао **произвођач** понуђач доставља у штампаној и у електронској форми на CD-у. Уколико се установе одступања или неусаглашености између предмера и предрачуна достављених у штампаном и електронском облику, при стручној оцени понуда узеће се у обзир предмер и предрачуна достављен у штампаном облику. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши

исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац не сноси одговорност за техничке грешке понуђача (нпр. брисање формула и слично) настале приликом уноса података у **Предмер и предрачун – образац структуре цене** (поглавље XVI конкурсне документације).

страница 16 и 17 конкурсне документације - 5.7 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ, став 4, који сада гласи

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26**, са назнаком:
 - ✓ „ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 45/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
 - ✓ „ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 45/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
 - ✓ „ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 45/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
 - ✓ „ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 45/18 – НЕ ОТВАРАТИ“

страница 20 и 21 конкурсне документације - 5.13 ЦЕНА, који сада гласи Јединичне цене и укупна уговорена цена су фиксне, без могућности измена, исказана у динарима без ПДВ-а, и са ПДВ-ом, кључ у руке садржи: вредност радова, материјала и опреме у складу са Предмером, листама материјала и опреме (вендор листама), радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне оградне и градилишне табле, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова и послове по овлашћењу наручиоца који подразумевају подношење захтева, пријаве, сагласности, подизања услова и друге послове које ће наручилац овлашћењем пренети на понуђача и све друге трошкове који се јаве током припреме и извођења радова, а који су потребни за завршетак истих.

У цену су урачунати трошкови електричне енергије, воде, канализације, телефонских услуга, одношења смећа и др. од дана увођења у посао до примопредаје.

Уговорена цена обухвата и вредност свих вишкова радова, неподвижених радова, накнадних радова и искључује утицај мањкова радова на уговорену цену у складу са клаузулом "кључ у руке".

Јединичну и укупну цену понуђач исказује без ПДВ-а.

страница 22 и 23 конкурсне документације - 5.19 ГАРАНТНИ РОКОВИ, став 2, који сада гласи За уграђени материјал, опрему и уређаје (као у понуди) - рок који не може бити краћи од рока који даје произвођач, од дана примопредаје објекта.;

5.20 КВАЛИТЕТ РАДОВА И ОПРЕМЕ,

став 5, који сада гласи Сви материјали, опрема и израда треба да буду првокласни, нови у складу са важећим прописима, стандардима и пројектном документацијом,

односно инструкцијама надзора или наручиоца и Управљача пројекта и биће подложни испитивањима, које може да наложи надзор на свим местима.

став 7, који сада гласи Понуђач је дужан да, о свом трошку, пре почетка извођења радова обезбеди и преда надзору и управљачу пројекта све атесте и потврде за материјал и опрему која се уграђује у објекат.

став 9, који сада гласи У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у поглављу Листа материјала и опреме, изабрани понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору, управљачу пројекта и инвеститору.

страна 28 конкурсне документације-5.33 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, који сада гласи Одлука о додели уговора биће донета најдуже у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници у року од три дана од дана њеног доношења.

страна 28 конкурсне документације- брише се 5.35 – Измена током трајања уговора

страна 30 конкурсне документације--5.36 ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ,

тачка 13), који сада гласи Модел уговора ► попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, поглавље XV конкурсне документације;

тачка 19), који сада гласи Каталог - техничка спецификација коју је издао произвођач свих добара, производа или материјала наведених у листи произвођача. На свакој техничкој спецификацији коју је издао произвођач, понуђач мора уписати

- редни број свеске из листе материјала и опреме;
- редни број из свеске на коју се доказ односи
► у штампаном облику

1) тачка 20), који сада гласи Каталог - техничка спецификација коју је издао произвођач свих добара, производа или материјала наведених у листи материјала и опреме. На свакој техничкој спецификацији коју је издао произвођач, понуђач мора уписати

- редни број свеске из листе материјала и опреме;
- редни број из свеске на коју се доказ односи
► у електронској форми (понуђач доставља на CD-у)

страна 35 и 36 конкурсне документације-6.5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, тачка 1, који сада гласи Јединичне цене и укупна уговорена цена су фиксне, без могућности измена, исказана у динарима без ПДВ-а, и са ПДВ-ом, кључ у руке садржи: вредност радова, материјала и опреме у складу са Предмером, листама материјала и опреме (вендор листама), радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне оgrade и градилишне табле, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова и послове по овлашћењу наручиоца који подразумевају подношење захтева, пријаве, сагласности, подизања услова и друге

