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ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2016
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Назив Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26 
ПИБ: 108510088 
Матични број: 17855212 
Интернет страница Наручиоца: www.mgsi.gov.rs
Врста наручиоца:

Наручилац у смислу члана 2., став 1., тачка 1. ЗЈН.

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са ЗЈН члан 36, став 1. тачка 5) позитивног мишљења Управе за јавне набавке број: 404-02-2350/16 од 24.08.2016. године) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Набавка додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, назив и ознака из општег речника набавке: 45221110 – Радови на изградњи мостова.

4. Процењена вредност јавне набавке:

33.274.000,00 динара без ПДВ-а

5. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета у року од највише 25 дана од дана јавног отварања понуда.
7. Контакт

Лице за контакт: Ирена Поповић, irena.popovic@mgsi.gov.rs
8. Партије:

Набавка није обликована по партијама.
II  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА
	Предмет пројекта је изградња моста за друмски саобраћај преко реке Дрине, са приступном саобраћајницом и инфраструктуром.

Путна веза између државног пута Iб Љубовија - Зворник (М-19.1 ) у Републици Србији и регионалног пута Р-454 у Републици Српској са мостом преко реке Дрине, између Републике Србије (Љубовија) и Републике Српске - БиХ (Братунац) лоцирана је на око 2.2 km узводно од постојећег моста и граничног прелаза. 

Хоризонтални елементи пута одређени су за рачунску брзину од 60 km/h. 

Прикључци на постојеће путеве (на почетку и крају трасе саобраћајнице) су пројектовани према условима одговарајућих предузећа за путеве. Предвиђене су уливно – изливне траке, геометријски обликоване у складу са законима и прописима из ове области. 

Попречни профил пута и моста дефинисан је пројектним задатком са следећим елементима попречног профила: 

 Две коловозне траке ширине 2 x 3.25 m, укупно 6.50 m 

 Две ивичне траке ширине 2 x 0.25 m, укупно 0.50 m 

 Две пешачке стазе ширине 2 x 1.75 m, укупно 3.50 m 

 Две бициклистичке стазе ширине 2 x 1.70 m, укупно 3.40 m 

Укупно: 13.90 m 

Бициклистичке стазе су одвојене од коловозних трака издигнутим ивичњацима димензија 18/24, док се пешачке и бициклистичке стазе визуелно раздвајају бетонским плочама беле боје, димензија 20x40x6 cm, као што је приказано у нормалном попречном профилу. За заштиту бициклиста, на одстојању од 0.70 m, поставља се ограда висине 1.20 m. 

За насипе веће од 3.00 m, на банкинама се поставља одбојна ограда висине 0.75 m на удаљењу од 0.50 m од ивице пешачке стазе. За заштиту косина насипа предвиђени су рено мадраци до коте 177.00 (кота стогодишње воде је 176.00) уколико се не ради брана „Дубравица“. Начин облагања и заштита обале у зони моста предвиђена је у пројекту осигурања корита реке Дрине у зони пројектованог моста. Банкине су предвиђене обострано, ширине 2 x 1.50 m. 

Да би се омогућило евентуално чекање возила, предвиђена су два проширења на територији Републике Србије. Прво на путу Љубовија – Зворник, уз десну саобраћајну траку, за три возила, а друго на прилазној саобраћајници, и то уз десну траку за два возила. 

За прелаз саобраћајнице преко реке Дрине, пројектован је бетонски мост (са рачунском брзином 50 km/h). Укупна дужина моста је 227.11 м. Конструкција моста је од претходно напрегнутог бетона и армираног бетона. На десној обали мост има два поља у систему простих греда, распона 2 х 24 м. Попречни пресек чини 8 монтажних преднапрегнутих носача, преко којих се накнадно на лицу места бетонира армиранобетронска плоча.  

Конструкција средишњег дела моста је континуални носач преко три поља, распона 40+50+40 м. Попречни пресек је сандучаст константне висине. 

На левој обали мост поново има два поља у систему простих греда, идентичан мосту на десној обали, распона 2 х 24 м. Попречни пресек чини 8 монтажних преднапрегнутих носача, преко којих се накнадно изводи АБ плоча. Оваква диспозиција условљена је захтеваном слободном висином испод доње конструкције моста. 

Фундирање стубова моста је на темељима самцима, чија је кота фундирања у слоју шкриљаца. Темељи су осигурани од ерозије каменим набачајем. 

На почетку и крају трасе, саобраћајница се уклапа у постојећи коловоз и проширује, да би се омогућило формирање уливних и изливних трака и раскрснице. 


III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
1.1.    да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

	Доказ за правно лице: 
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

	Доказ за предузетнике: 
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; 


1.2.   да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

	Доказ за правно  лице: 
	1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

	Доказ за предузетнике: 
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

	Доказ за физичка лица:
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 


1.3.   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

	Доказ за правно  лице: 
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	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

	Доказ за предузетнике: 
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

	Доказ за физичка лица:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 


1.4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.  

	Доказ за правно  лице: 
	Доставити важећа решења у фотокопији:
Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевине, и то:

За државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе:
- И131Г2 -извођење радова на саобраћајницама; За путне објекте (мостове):
- И132Г1 - извођење грађевинских конструкција.

	Доказ за предузетнике: 
	

	Доказ за физичко лице: 
	


1.5.
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Доказ
	Изјаве које морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају да буду потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 


ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

	1.Услов 
	Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је збирно у претходне 3 (три) обрачунске године (2013, 2014, 2015) остварио пословни приход у укупном износу од минимум 

180.000.000,00 динара. 

	Доказ 
	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2013, 2014 и 2015). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс успеха за 2015. годину. 

	2.Услов 
	Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

· да је у претходних 5 (пет) обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015) закључио и извршио најмање један уговор о извођењу радова на изградњи државних путева I или II реда; 

· да је у претходних 5 (пет) обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015) закључио и извршио најмање један уговор о извођењу радова на изградњи моста на државним путевима I или II реда; 

	
	

	Доказ 
	а) Потврде наручилаца и уговори о извођењу радова, уз које је потребно доставити и комплетну окончану ситуацију или последњу привремену ситуацију, оверену и потписану од стране Наручиоца.
Напомена: Потврда Наручиоца о реализацији закљученог уговора може бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издата од стране Наручиоца на његовом обрасцу, при чему таква потврда мора имати све елементе које садржи Образац из конкурсне документације и то:  

· назив и адреса Наручиоца  

· назив и седиште понуђача  

· изјава да су радови за потребе тог Наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року  

· врста радова (предмет уговора)  

· вредност изведених радова  

· број и датум уговора  

· изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити  

· контакт особа наручиоца и телефон  

· потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 

	3.Услов 
	Да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

да има најмање 50 (педесет) запослених или радно ангажованих, од којих најмање 6 (шест) запослених морају бити дипломирани инжењери техничке струке. 

	Доказ 
	Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбиткуодносно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених или радно ангажованих, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 50 (педесет) запослених или радно ангажованих радника. За 6 (шест) дипломираних инжењера техничке струке понуђач мора доставити доказ да су исти запослени код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке и то (диплома, фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца).  

Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.  

	4.Услов 
	Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу и то: 
· 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 410 или 412; 
· 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 414;  

· 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 415 или 412;
· 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцама ИКС 450 

· 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 453  

· 1 дипломирани инжењер саобраћаја са лиценцама ИКС 470  



	
	

	Доказ 
	За имаоце лиценци: 

Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор у складу са Законом о раду, уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). 

	5.Услов
	Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује: 

· комплетно опремљену лабораторију на градилишту или у седишту своје фирме или путем уговора о ангажовању, тако да номинована лабораторија обезбеђује сву додатну опрему за испитивања, тако да се могу, поуздано и брзо, уз захтевану учесталост, вршити сва потребна контролна испитивања квалитета. Извођач обезбеђује сва средства, као и одговарајуће искусно стручно особље потребно за вршење испитивања. Извођач може да ангажује екстерну лабораторију (лоцирану на разумној удаљености од градилишта) акредитовану за вршење оних испитивања која се захтевају конкурсном документацијом. Извођач у Плану за обезбеђење квалитета, у оквиру израде Програма радова, треба да прикаже начин на који ће лабораторија вршити захтеване функције провере и потврде квалитета. Лабораторија мора бити акредитована за вршење испитивања у складу са законима Републике Србије. 
· Фабрика бетона, минималног капацитета 15 m3/h - 1 јединица 

· Бетонска пумпа минималног капацитета 3,0 m3/час - 1 јединица 

· Аутомиксер минималног капацитета 6m3 - 2 јединице 

· Опрема за монтажу мостовских носача - комплета 1 

· Специјална оплата за ливење делова конструкције на лицу места са потребном скелом - комплета 1 

· Ауто дизалица носивости до 40t за утовар и истовар  префабрикових аб цеви - 2 јединице 

· Кран 3/15t, дужина руке Л=50m - 1 јединица 

· Пумпа за воду капацитета Q=5.0 m3/h - 1 јединица 

· Опрема за преднапрезање - 2 комплета 

Асфалтерски и земљани радови 
· Асфалтна база капацитета мин. 80t/h - 1 јединица 

· Финишер минималне радне ширине 8m. - 1 јединица 

· Дистрибутер за емулзију - 1 јединица  

· Асфалтни челични тандем ваљака 7t - 1 јединица 

· Асфалтни челични тандем ваљака 9t - 1 јединица 
· Асфалтни челични тандем ваљака 11- 1 јединица 

· Асфалтни пнеуматски ваљци 25t - 1 јединица 

· Самоходна челична четка – 1 јединица 

· Цистерна за воду 3000-6000l - 1 јединица 

· Камиони кипери за транспорт асфалт бетона (10m3) - 4 јединица 

· Багер 1,5 m3 - 1 јединица 

· Булдозер 150-200 КS - 1 јединица 

· Моторни грејдер 150- 175 КS - 1 јединица 

· Утоваривач 1,5 m3 - 1 јединица 

· Вибро ваљаци 15t - 2 јединица 

· Камиони кипери 25t / (6 до 10м3) - 4 јединице 


	Доказ 
	Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:  

а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 

31.12.2015. године; 

б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa; 

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2016. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. 

- За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању. 

г) доказ о акредитацији лабораторије, уколико нема лабораторију у свом власништву доставити доказ о праву коришћења лабораторију, уз наведено понуђач је у обавези да достави кратак опис технологије извођења радова (део програма радова, динамику планираних радова, односно план контроле квалитета (приказ планираних контрола)


УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из подтачке 5) члана 75. ЗЈН - поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  Обавезни услов из члана 75. став 1. ЗЈН из подтачке 5. који се односи на поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

	Доказ: 
	Споразум понуђача доставити у понуди 


Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача да у року од пет дана од дана позива достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа његова ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.   Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, понуђачу ће бити дозвољено да накнадно достави тражена документа у примереном року.  
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.  
IV Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

	Предмет преговарања је укупна понуђена цена без ПДВ-а. Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуде, са понуђачем који је доставио понуду. 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуде и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Преговарање ће се вршити у једном кругу и једном дану, што ће се констатовати записником. Овлашћени представник понуђача ће понуђену цену уписати у образац који му доставља Комисија за јавну набавку. Понуђена цена биће унета у записник о преговарању. Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.

Наручилац је дужан да води записник о преговарању.




V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Предмер и предрачун - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
       5) Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити именовани за извршење јавне набавке број 22/2016 (Образац број 5);
       6) Списак реализованих уговора (Образац број 6);

       7) Потврда о реализацији закључених уговора (Образац број 7);

       8) Изјава о прибављању полисе осигурања (Образац број 8);

       9) Изјава о расположивости техничке опреме (Образац број 9);

      10) Модел уговора (Образац број 10);

      11) Прописане Изјаве.
(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, ЈН 22/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац
	Укупна цена без 
ПДВ-а 
	 

	ПДВ 
	 

	Словима: 

	Рок за извршење уговора износи _____ месеци ( не дуже од 10 (десет) месеци) од дана закључења уговора, односно до прибављања позитивног извештаја Комисије за технички преглед објеката. 



	Гарантни рок за све радове је  _____ године, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година). 

	Важење понуде износи _____ дана од дана отварања понуда (најмање 90 дана). 

	Тражени аванс 

(највише до 80% вредности понуде у динарима без ПДВ-а) 
	а) аванс ____%                   

б) без аванса 


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
	
	

	1
	УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА СА ПРОЈЕКТИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
	Цена (дин)

	1.2
	МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ
	

	1.3
	ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
	

	1.4
	РЕГУЛАЦИЈА ДЕСНЕ И ЛЕВЕ ОБАЛЕ ДРИНЕ
	

	1.5
	ОСВЕТЉЕЊЕ МОСТА
	

	1.6
	ПРИВРЕМЕНА И ТРАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
	

	1.7
	ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	1.8
	ТК КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	1.9
	ПРОЈЕКАТ СПОЉНИХ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
	

	УКУПНО УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА СА ПРОЈЕКТИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ:
	

	2
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ


	

	2.2
	МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ
	

	2.3
	ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
	

	2.4
	РЕГУЛАЦИЈА ДЕСНЕ И ЛЕВЕ ОБАЛЕ ДРИНЕ
	

	2.5
	ОСВЕТЉЕЊЕ МОСТА
	

	2.6
	ПРИВРЕМЕНА И ТРАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
	

	2.7
	ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	2.8
	ТК КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	2.9
	ПРОЈЕКАТ СПОЉНИХ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
	

	УКУПНО ДОДАТНИ РАДОВИ:


	

	
	УКУПНО (дин)
	



	

	

	Предмер и предрачун - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (ОБРАЗАЦ 2)


	
	
	
	
	
	

	1.2 Предмер и предрачун радова за мостовску конструкцију



	

	
	
	
	
	
	

	1.2 Предмер и предрачун радова за мостовску конструкцију

	

	
	
	
	
	 
	 

	Позиција број
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	03.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	Ископ материјала за наглавне греде у тлу  III - V категорије, местимично у сувом а местимично у зони подземних / површинских вода, са заштитом ископа и евентуалним црпљењем воде.
	 
	 
	 
	 

	03.01.
	ископ у некохерентнм материјалу - алувион
	м3
	5.814,00
	
	

	03.02.
	ископ у карбонском наслагама
	м3
	1.223,00
	
	

	03.05.
	Затрпавање око урађених наглавница материјалом из ископа, са набијањем слојева.
	м3
	4.710,00
	
	

	03.06.
	Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова
	м3
	2.460,00
	
	

	03.08.
	Израда кегли материјалом из позајмишта, са збијањем слојеве дебљине 30 cm.
	м3
	427,40
	
	

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	 
	 
	 
	 

	 
	Неармирани бетон
	 
	 
	 
	 

	04.01.03.
	Набавка, транспорт и уградња бетона за облагање кегли плочама дебљине 10cm, преко подлоге од песка. Бетон МБ 30.
	м2
	352,16
	
	

	04.01.01.
	Набавка и уградња неармираног бетона МБ 15 преко дренажних тампона од шљунка.
Дебљина подложног бетона је 20cm.
	м3
	171,50
	
	

	 
	Армирано бетонске конструкције
	 
	 
	 
	 

	04.02.02.
	Израда оплате, набавка, транспорт и уградња бетона у плитке темеље конструкције, бетон МБ 35.
	м3
	1.454,00
	
	

	04.03.01.
	Израда оплате, набавка, транспорт и уградња бетона у елементе крајњих стубова S1 & С8 - чеони зидови, бочни зидови, парапети, крила, прелазне плоче, темељи кегли. Бетон МБ 35.
	м3
	698,50
	
	

	04.03.02.
	Израда оплате, набавка, транспорт и уградња бетона у средње стубове ПУНОГ пресека, заједно са лежишним гредама; без обалних стубова; бетон МБ 35.
	м3
	1.770,00
	
	

	04.03.03.
	Израда оплате, набавка, транспорт и уградња трофракцијског бетона лежишних квадера испод лежишта. Бетон МБ 35.
	м3
	4,90
	
	

	04.04.04.


	Израда оплате, набавка, транспорт и уградња бетона пешачких стаза и ивичних венаца, бетон МБ 35.
	м3
	521,86
	
	

	 
	Преднапрегнуте конструкције мостова
	 
	 
	
	

	04.05.01.
	Израда оплате, набавка, транспорт и уградња бетона сандучастог попречног пресека, укључујући све пратеће елементе - плоче, ребра, конзоле, попречне носаче. 
Бетон МБ 40.
	м3
	1.201,60
	
	

	04.05.02.
	Израда оплате, набавка, транспорт и уградња бетона монтажних носача. Бетон МБ 40.
	м3
	420,77
	
	

	04.04.01.
	Израда оплате, набавка, транспорт и уградња бетона коловозне плоче прилазних конструкција, заједно са попречним носачима. Бетон МБ 35.
	м3
	279,95
	
	

	УКУПНО РАДОВИ ОД БЕТОНА:
	

	 
	 
	 

	05.
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА

	 
	Арматура бетонских елемената и конструкција

 

	 
	

	05.01.02.
	Набавка, транспорт и уградња ребрасте арматуре типа B500/B ( или C ) у све елементе вијадукта.
	кг
	523.222,80
	
	

	 
	Радови од метала у преднапрегнутом
	 
	 
	 
	 

	 
	бетону
	 
	 
	 
	 

	05.02.
	Набавка, транспорт и уградња материјала за преднапрезање - ужад, котве ( активне, фиксне и наставне котве ), ребрасте цеви, заштитне капе, и сви пратећи елементи система, са утезањем и инјектирањем каблова, ужад квалитета Y1860, Ф15.7 mm.
	кг
	70.568,00
	
	

	УКУПНО РАДОВИ ОД МЕТАЛА:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ДИЛАТАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ КОД ОБЈЕКАТА

  

	07.02.
	Набавка, транспорт и уградња дилатационих направа између конструкција :

  

	07.02.01.
	на споју главне и прилазних конструкција ( S3 & S6 ) дилатирање ± 130mm, са претпод. од 40mm ( скраћeње )
	м'
	28,80
	
	

	07.02.02.
	на споју прилазних констр. и обалних стубова ( S1 & S8 ) дилатирање ± 40mm, без претподешавања
	м'
	28,80
	
	

	УКУПНО ДИЛАТАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ КОД ОБЈЕКАТА:
	

	 
	 
	 

	 
	УГРАЂИВАЊЕ СЛИВНИКА ОД ЛИВЕНОГ ГВОЖЂА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ КОЛОВОЗНЕ ПОВРШИНЕ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ 

 

	08.01.
	Набавка, транспорт и уградња сливника од ливеног гвожђа, пречника 150мм, са сливничким решеткама.
	ком
	16,00
	
	

	УКУПНО УГРАЂИВАЊЕ СЛИВНИКА:
	

	 
	ЧЕЛИЧНЕ ОГРАДЕ НА МОСТОВИМА 

 

	08.03.
	остале цевне или од профила са рукохватом
	м'
	964,00
	
	

	08.09.
	Набавка и уградња топло галванизованих челичних рамова са испуном од челичних мрежа 30x30 mm, Ф4 mm, за покривање ревизионих отвора на улазу у конструкције, као и вентилационих отвора у конструкцијама и стубовима. Урачунате и опшивке поклопаца ревизионих шахтова. Челик квалитета St 235.
	кг
	500,00
	
	

	УКУПНО ЧЕЛИЧНЕ ОГРАДЕ:
	

	
	
	
	
	
	

	 
	ЛЕЖИШТА НА МОСТОВИМА

  

	 
	Анкерована армирана еластомерна лежишта у свему према карактеристикама датим у статичком прорачуну и техничком извештају 

 

	07.01.01.01.
	300 x 300 x ( 4 x 12 ), слободна, тип 7 ( стубови S1 & S3 ( S6 & S8 ))
	ком
	24,00
	
	

	07.01.01.02.
	300 x 300 x ( 4 x 12 ), подужно усмерена, тип 5 ( стубови S1 & S3 ( S6 & S8 ), бочна носивост 173 kN )
	ком
	12,00
	
	

	07.01.01.03.
	300 x 300 x ( 4 x 12 ), попречно усмерена, тип 6 ( стубови S2 и S7, бочна носивост 36 kN )
	ком
	24,00
	
	

	07.01.01.04.
	300 x 300 x ( 4 x 12 ), фиксна, тип 4 ( стубови S2 и S7, бочна носивост 96 kN )
	ком
	12,00
	
	


Набавка, транспорт и уградња сферичних лежишта 

	( "Robo Slide" клизна површина ), усмерених подужно или слободних у оба правца ( мере и ознаке су преузете, ради лакше оријентације, из каталога произвођача MAGEBA ) - у свему према EN 1337; 
	 
	 
	 
	 
	

	07.01.02.01.
	КA 6 - слоб. у свим правц. (6.000kN), тип 2a, дилат. ± 110mm са претподеш. од 57mm КА ОБАЛАМА (стубови S3 & S6 )
	ком
	2,00
	
	

	07.01.02.02.
	КЕ 6 - под. усмер. (6.000kN), тип 3, дилатирање ± 110mm са претподешaвањем од 57mm КА ОБАЛАМА,
	ком
	2,00
	
	

	07.01.02.03.
	КA 15 - слоб. у свим прав. (15.000kN), тип 2b, дилат. ± 50mm стандардно фабричко,  ( стубови S4 & S5 )
	ком
	4,00
	
	

	07.01.03.
	Набавка, транспорт и уградња "FIXED SHEAR KEYS" у свему према EN 1337. ( стубови S4 & S5, хоритонтална носивост  2.356 kN )
( за пријем хоризонталних сила на S4 & S5 ) 
	ком
	2,00
	
	

	08.05.
	Набавка, транспорт и уграднја подливке од епокси малтера, између квадера и лежишта. Потребна чврстоћа очврсле подливке минимално 40Mpa
	лит
	538,00
	
	

	УКУПНО ЛЕЖИШТА НА МОСТОВИМА:
	

	 
	 
	 

	 
	ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА

	08.14.
	Ивичњаци бетонски или камени
	 
	 
	 
	 

	 
	24/20 МБ50(С45/55)
	м'
	484,00
	
	

	06.07.
	Изолација горње површине коловозне конструкције
	м2
	3.139,60
	
	

	06.02.
	Набавка материјала, транспорт и извођење радова на заштити делова бетона у контакту са тлом - врућим битуменским премазом, преко прајмера - горњи делови наглавница, стубови у контакту са тлом и водом.
	м2
	2.358,00
	
	

	08.08.
	Коловозни застор од асфалт бетона d=5+4сm
	м2
	1.610,00
	
	

	08.15.
	Пробно оптерећење завршеног моста.
	паушално
	

	08.16.
	Фотографско снимање у току изградње моста
	паушално
	

	08.17.01.
	Израда и уградња месинганих плоча са текстом података о мосту - година градње, инвеститор, извођач, пројектант …
	паушално
	

	08.13.
	Набавка материјала, транспорт и уградња трајно еластичног кита, између пешачких стаза и ивичњака и ивичњака и асфалта. Попречни пресек испуне 10 x 20mm.
	м'
	968,00
	
	

	УКУПНО ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ:
	

	 
	 

	 
	ПОСЕБНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА

	08.11.
	Набавка, транспорт и уградња PVC цеви у пешачким стазама моста, Ф110mm.
	м'
	1.960,00
	
	

	 
	Набавка материјала, транспорт и уградња полиетиленских или поливинилхлоридних цеви ( PЕ / PVC ),  за одводњавање тла иза обалних стубова (барбакане), евентуалне воде из сандука главне конструкције, из ревизионих шахтова, као и за вентилацију главне конструкције.
	 
	 
	 
	 

	08.10.01.
	Φ30 - оцеђивање из ревизионих шахтова у пеш. стазама
	м'
	12,00
	
	

	08.10.02.
	Φ50 - барбакане
	м'
	14,00
	
	

	08.10.03.
	Φ200 - вентилација сандука
	м'
	2,00
	
	

	06.04.
	Набавка, транспорт и израда заштитног премаза спољашњих делова конструкције микросиликатним емулзијским премазом - стубови, бочне и доње стране главне конструкције, венци.
	м2
	9.310,00
	
	

	06.06.
	Набавка, транспорт и извођење полиуретанске заштите 
( PUR + кварцни песак ) пешачких стаза - абразивно-хидроизолациони премаз.
	м2
	1.790,80
	
	

	08.17.02.
	Набавка и постављање репера за
	 
	 
	 
	 

	 
	мониторинг слегања
	ком.
	16,00
	
	

	УКУПНО ПОСЕБНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА:
	

	
	
	
	
	
	

	1.2 Предмер и предрачун радова за мостовску конструкцију

	

	
	
	
	
	 
	 

	 
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	 
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	

	 
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	

	 
	ДИЛАТАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ КОД ОБЈЕКАТА
	

	 
	УГРАЂИВАЊЕ СЛИВНИКА ОД ЛИВЕНОГ ГВОЖЂА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ КОЛОВОЗНЕ ПОВРШИНЕ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ
	

	 
	ЧЕЛИЧНЕ ОГРАДЕ НА МОСТОВИМА ПРЕМА ПРОЈЕКТУ
	

	 
	ЛЕЖИШТА НА МОСТОВИМА
	

	 
	ЗАВРШНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА
	

	 
	ПОСЕБНИ РАДОВИ
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	УКУПНО (дин):
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2 Хитни непредвиђени радови за мостовску конструкцију

	

	2.2.1  Заштита ископа темељне јаме за мостовку конструкцију (измена технологије)

	

	

	Позиција број
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	04.02.01.
	Израда армирано бетонских бунара за потребе заштите приликом ископа за темеље и стубове са рушењем након завршетка радова (делимично се руше бунари С3, С4, С5 и С6 до коте дна корита реке)
	м3
	 
	 
	 

	04.02.01.01.
	С1
	 
	59,88
	
	

	04.02.01.02.
	С2
	 
	44,03
	
	

	04.02.01.03.
	С3
	 
	75,09
	
	

	04.02.01.04.
	С4
	 
	57,53
	
	

	04.02.01.05.
	С5
	 
	57,53
	
	

	04.02.01.06.
	С6
	 
	75,09
	
	

	04.02.01.07.
	С7
	 
	75,09
	
	

	04.02.01.08.
	С8
	 
	59,88
	
	

	05.01.01.
	Набавка, транспорт и уградња ребрасте арматуре типа B500/B ( или C ) у све елементе вијадукта.
	кг
	71.320,90
	
	

	УКУПНО ЗАШТИТА ИСКОПА ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2 Хитни непредвиђени радови за мостовску конструкцију

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	УКУПНО ЗАШТИТА ИСКОПА ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
	

	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ЗА МОСТОВСКУ КОНСТРУКЦИЈУ:
	

	
	
	
	
	
	


	1.3 Предмер и предрачун радова за пројекат за извођење (ПЗИ) 

	

	Позиција бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. мере
	Количина
	Једин. цена
	Износ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	01.01.00
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	01.01.01
	Обележавање трасе пре почетка радова.
	км
	0,55
	
	

	01.01.02
	Чишћење терена са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази 10 сm са транспортом на средњу даљину до 1000 m. Обрачун се врши по m2 очишћене површине.
	m2
	9.005,67
	
	

	01.01.03
	Сечење дрвећа са вађењем корења и одношењем ван трупа пута. Обрачун се врши по комаду. 

	 
	а) дрвеће 0 10-30 сm
	ком
	33,00
	
	

	 
	б) дрвеће 0 30-50 сm
	ком
	39,00
	
	

	01.01.04
	Рушење зграда од слабог материјала ( демонтажа бараке ) са преносом и слагањем материјала на даљину до 40 m. Обрачун се врши по m2.
	m2
	53,00
	
	

	01.01.05
	Машинско рушење постојећих пољских путева, са одвозом материјала на 20 m.
	m2
	1.202,00
	
	

	01.01.06
	Демонтажа ограде од жичаног плетива са преносом материјала до 30 m.
	m'
	114,00
	
	

	01.01.11
	Исецање ивица асфалтног коловоза машином за сечење асфалта. Обрачун се врши по m исеченог асфалта.
	m'
	386,00
	
	

	 
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
	

	01.02.00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 
	 
	 
	 

	01.02.01
	Откопавање хумуса машински-будозером у пројектованом слоју од 10 сm са гурањем са стране до 60m и превозом са трасе. Ископани хумус депоновати са стране уз правилно одводњавање. Обрачун се врши по m3.
	m3
	1.447,00
	
	

	01.02.02
	Машински ископ степенастих засека у земљи III и IV категорије. Цена обухвата ископ степенастих засека ширине 1 -1,5 m усечене у терен нагиба већег од 20% на који се гради насип. Бочне површине засека треба извести у нагибу 2:1.
	m3
	594,00
	
	

	01.02.03
	Машински ископ материјала III и IV категорије са гурањем на страну до 20 m.
	m3
	4.000,00
	
	

	01.02.04
	Набијање подтла у природном стању на деловима испод насипа у свему према техничким условима. Обрачун се врши по m2.
	m2
	11.211,00
	
	

	01.02.05
	Набавка материјала и израда насипа од невезаног материјала уз вршење контроле збијености насипа. Обрачун се врши по m3 изграђеног и сабијеног насипа.
	m3
	35.900,00
	
	

	01.02.06
	Планирање и ваљање постељице до пројектоване коте. Обрачун се врши по m2.
	m2
	6.429,00
	
	

	01.02.07
	Набавка материјала и израда банкине од невезаног материјала у свему према пројекту и техничким условима.
	m3
	95,00
	
	

	01.02.08
	Планирање и хумузирање косина насипа дебљине 20 сm. Плаћа се по 1 m2 разастртог хумуса.
	m2
	3.977,00
	
	

	 
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	

	01.03.00
	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:



	01.03.01
	Набавка и уградња шљунковито-песковитог материјала крупноће 0/63 mm као доње подлоге за коловозну конструкцију у уваљаном стању, у свему према техничким условима и пројекту. Плаћа се по 1 m3 уграђеног материјала са набавком и превозом. 

	 
	а) д = 15 цм на пешачким и бициклистичким стазама
	m3
	381,00
	
	

	 
	б) д = 30 цм на саобраћајници
	m3
	1.183,00
	
	

	01.03.02
	Израда и ваљање доње подлоге од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5 mm у свему према техничким условима и пројекту. Плаћа се по 1 m3 уграђене доње подлоге. 

 

	 
	а) д = 10 цм на пешачким и бициклистичким стазама
	m3
	227,00
	
	

	 
	б) д = 20 цм на саобраћајници
	m3
	579,00
	
	

	01.03.03
	Израда горње носеће подлоге од битуменизираног каменог агрегата БНС 22сА дебљине 8 цм према пројекту и техничким условима. Плаћа се по 1 m3 изведеног слоја.
	m3
	217,00
	
	

	01.03.04
	Израда завршног слоја на пешачким и бициклистичким стазама од БНХС дебљине 5 цм према пројекту и техничким условима. Плаћа се по 1 m3 изведеног слоја.
	m3
	108,00
	
	

	01.03.05
	Израда коловоза - завршног слоја од асфалт бетона АБ 11с дебљине 5 сm у уваљаном стању, у свему према пројекту и техничким условима. Плаћа се по 1 m3 готовог застора заједно са набавком материјала.
	m3
	136,00
	
	

	01.03.06
	Фарбање асфалта. Након што се асфалт охлади, фарба се специјалним бојама. Две руке боје иду за пешачки саобраћај. Плаћа се по 1 m2 офарбаног асфалта.
	m2
	1.120,00
	
	

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:
	

	01.04.00
	ОБЛАГАЊЕ КОСИНА

	01.04.01
	Припремање подлоге за постављање габиона. Позиција обухвата уређење подлоге са допремањем и уградњом геотекстила. Плаћа се по m2.
	m2
	2.712,00
	
	

	01.04.02
	Израда облоге од рено мадраца. Позиција обухвата израду облоге од рено мадраца у свему према детаљу из пројекта. За испуну користити ломљени камен или шљунак крупноће 7 - 10 сm, да би се постигао што бољи камени наслог. Жичани кошеви се претходно припреме, међусобно се повежу а затим испуне каменим материјалом. После испуњавања жичани кошеви се затварају тако да представљају целину. Плаћа се по m2 постављених мадраца.
	m2
	2.712,00
	
	

	01.04.03
	Ископ земљаног материјала за полагање темеља од каменог набачаја, ровокопачем 80% и ручно 20% са пребацивањем земље на страну или на банкину.
	m3
	439,60
	
	

	01.04.04
	Набавка и уградња темеља косине од каменог набачаја.
	m3
	369,60
	
	

	 
	УКУПНО ОБЛАГАЊЕ КОСИНА:
	

	01.05.00
	ОИВИЧЕЊА

	01.05.01
	Набавка и уградња коловозних ивичњака 18/24 на подлози од бетона МБ 15. Плаћа се по 1 m уграђеног ивичњака.
	m'
	661,00
	
	

	01.05.02
	Набавка и уградња белих бетонских плоча димензија 40/20/6 сm на подлози од бетона МБ 15. Плаћа се по 1 m уграђене плоче.
	m'
	657,00
	
	

	УКУПНО ОИВИЧЕЊА:
	

	01.06.00
	ОПРЕМА ПУТА
	 
	 
	 
	 

	01.06.01
	Набавка и уградња еластичне заштитне ограде. Обрачун се врши по m уграђене ограде.
	m'
	284,00
	
	

	01.06.02
	Набавка и уградња пешачко-бициклистичке ограде. Обрачун се врши по m уграђене ограде.
	m'
	641,00
	
	

	 
	УКУПНО ОПРЕМА ПУТА:
	

	 

1.3 Предмер и предрачун радова за приступну саобраћајницу

	01.01.00
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	

	01.02.00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	

	01.03.00
	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	 
	

	01.04.00
	ОБЛАГАЊЕ КОСИНА
	 
	

	01.05.00
	ОИВИЧЕЊА
	 
	

	01.06.00
	ОПРЕМА ПУТА
	 
	

	 
	УКУПНО:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	2.3 РАДОВИ НА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА

	Позиција бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. мере
	Количина
	Јед. Цена
	Износ

	1.
	Демонтажа -рушење облоге од шестоугаоних бетонских плоча дебљине д=20 цм багером,са одвозом на градилишну депонију
	м2
	1.640,00
	
	

	2.
	Ручни  ископ земље уз ножицу насипа треће и четврте категорије,оплата са једне стране,  са пребацивањем на страну за темељ облоге косине насипа .(ширина 0,6м ,дубина 0,7м.)
	м3
	0,00
	
	

	3.   (01.02.05)
	Набавка,транспорт и  уградња подлоге од шљунка за темељ облоге косине насипа у слоју дебљине д=10 цм .(0,06м3/м1 темеља)
	м3
	0,00
	
	

	4. (07.01.02)
	Набавка,транспорт и уградња неармираног бетона МБ 20 за темељ облоге косине,(оплата на страни ножице);темељ димензија 60цм*60 цм, (0,36м3/м1 темеља)
	м3
	0,00
	
	

	5
	Ручно чишћење  шестоугаоних бетонских плоча, утовар и пренос до места уградње скипом (до 500 м.)  ( 9,63 плоче / м2= 480 кг/м2 );  1 плоча= 50кг 
	м2
	0,00
	
	

	6
	Набавка, транспорт и  уградња песка-подлоге на косини насипа (скип30 %,ручно 70%) за полагање бетонских плоча на косини, у слоју до 15 цм (0,15м3/м2)
	м3
	0,00
	
	

	7
	Пренос плоча скипом од ножице до положаја на косини насипа где се врши уградња-зидање  шестоугаоних бетонских плоча , дебљине д=20 цм,ивице л=20 цм на слоју песка д=15 цм . ( 9,63 плоче/м2= 480 кг/м2); 1 плоча= 50кг.Просечна ширина облоге по косини око 6 м1. 
	м2
	0,00
	
	

	8
	Ручни ископ по косини насипа,оплата са једне стране,  са пребацивањем на страну за  израду вршне греде изнад бетонских плоча до планиране коте заштите косине ( 0,3м*0,2м *1м=0,06м3/м1)
	м3
	0,00
	
	

	9   (07.01.02)
	Набавка,транспорт и ручна уградња неармираног бетона МБ 20,  исечка  простора  између вертикалне ивице темеља и  шестоугаоне бетонске плоче у првом реду плоча на косини насипа и између вертикалне површине темеља и првог реда смакнутих плоча у дубини до 30 цм по косини (прос. 0,2 мx0,4 м=0,08 м13/м1) ; 
	м3
	0,00
	
	

	10 (07.01.02)
	Набавка,транспорт и ручна уградња неармираног бетона МБ 20 за греду изнад вршних ивица бетонских плоча  ширине 20цм по косини до предвиђене коте (оплата са више стране),као  и непопуњеног простора на косини између вршних суседних  шестоугаоних плоча,укупно прос.ширине 30цм,по дубини косине 40 цм (0,12м3/м1)
	м3
	0,00
	
	

	11
	Транспорт шљунковитог материјала до позиције уградње насипа на стубном месту С8
	м3
	0,00
	
	

	УКУПНО РАДОВИ НА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА:
	

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА МОСТУ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ 

	
	 
	 
	 
	 
	УКУПНО (дин)

	

	
	УКУПНО ЗА УГОВОРАЊЕ
	 
	 
	 
	


	1.4 Предмер и предрачун радова - регулација - пројекат за извођење (ПЗИ)

	

	 
	РЕГУЛАЦИЈА ЛЕВЕ ОБАЛЕ ДРИНЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
	 
	 
	 
	 

	 

Позиција
	 

ОПИС РАДОВА
	јед.

мере
	 

кол
	ЈЕД

ЦЕНА
	УКУПНО

ДИНАРА

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

	1
	Чишћење површине терена за израду корита, од шибља и дрвећа
	 
	 
	 
	 

	 
	дебљине до 10цм, пањева и одвожење истог на
	 
	 
	 
	 

	 
	депонију, коју
	 
	 
	 
	 

	 
	одреди Инвеститор односно Надзорни орган. У цену је
	 
	 
	 
	 

	 
	урачунат
	 
	 
	 
	 

	 
	утовар у возила и транспорт на даљину до 5км са
	 
	 
	 
	 

	 
	истоваром и
	 
	 
	 
	 

	 
	равнањем депоније. Пре почетка радова извођач са Надзорним
	 
	 
	 
	 

	 
	органом утврђује количину мерењем и уноси их у
	 
	 
	 
	 

	 
	записник.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по м2 очишћене површине.
	м2
	2.798,00
	
	

	2
	Сечење стабала моторном тестером са кресањем грана, резањем и
	 
	 
	 
	 

	 
	утоваром у возила, транспортом до депоније на даљину
	 
	 
	 
	 

	 
	до 5 км коју
	 
	 
	 
	 

	 
	одреди надзорни орган и слагање у депоније. Плаћа се
	 
	 
	 
	 

	 
	по ком. за
	 
	 
	 
	 

	 
	потпуно готов посао у зависности од пречника стабла.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	а) 0 10 - 30 цм.
	ком.
	20,00
	
	

	 
	б) 0 31 - 50 цм.
	ком.
	10,00
	
	

	3
	Вађење пањева и корења после завршеног сечења стабла. У цену
	 
	 
	 
	 

	 
	улази утовар са транспортом на даљину до 5 км коју
	 
	 
	 
	 

	 
	одреди
	 
	 
	 
	 

	 
	надзорни орган. Обрачун се врши по комаду у
	 
	 
	 
	 

	 
	зависности од
	 
	 
	 
	 

	 
	пречника.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	а) 0 10 - 30 цм.
	ком.
	20,00
	
	

	 
	б) 0 31 - 50 цм.
	ком.
	10,00
	
	

	4.
	Геодетски радови. Обнова темена и полигоног влака пре почетка
	 
	 
	
	

	 
	радова на дужини регулације реке.
	м'
	187,00
	
	

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
	

	 
	2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

	5.
	Скидање, хумуса на дубини од 20 цм са рашчишћавањем корова и
	 
	 
	 
	 

	 
	другог растиња. Хумус се депонује на даљину до 5 км.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по м3 превезеног материјала.
	м3
	524,00
	
	

	6.
	Машински ископ земље II и III категорије у сувом и влажном
	 
	 
	
	

	 
	замљишту, за израду нове обале. Ископ се врши багерима и
	 
	 
	
	

	 
	другим погодним машинама са директним утоваром у возила. У
	 
	 
	
	

	 
	обрачун улази ископ, утовар, превоз, истовар и планирање депоније
	 
	 
	
	

	 
	по завршетку радова. Цена обухвата и евентуално одстрањивање
	 
	 
	
	

	 
	воде за време грађења. Ископ извршити до тачности 10цм од
	 
	 
	
	

	 
	пројектованих кота. Обрачун се врши по попречним профилима
	 
	 
	
	

	 
	снимљеним пре и после ископа са превозом (табела ископа).
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	а)Рад у природно влажној земљи (70 %)
	м3
	3.348,00
	
	

	 
	б)Рад у мокрој земљи (30%)
	м3
	1.434,00
	
	

	7.
	Машински ископ земље II и III категорије у сувом и влажном
	 
	 
	 
	 

	 
	замљишту, за израду стабилизационих прагова. Ископ се
	 
	 
	 
	 

	 
	врши багерима и другим погодним машинама са директним
	 
	 
	 
	 

	 
	утоваром у возила. У обрачун улази ископ, утовар, превоз, истовар и
	 
	 
	 
	 

	 
	планирање депоније по завршетку радова. Цена обухвата и
	 
	 
	 
	 

	 
	евентуално одстрањивање воде за време грађења. Ископ извршити
	 
	 
	 
	 

	 
	до тачности 10цм од пројектованих кота. Обрачун се врши по
	 
	 
	 
	 

	 
	попречним профилима снимљеним пре и после ископа са
	 
	 
	 
	 

	 
	превозом (табела ископа).
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	а)Рад у природно влажној земљи (70 %)
	м3
	59,00
	
	

	 
	б)Рад у мокрој земљи (30%)
	м3
	25,00
	
	

	8.
	Ручни ископ замље II и III категорије за стабилизационе прагове.
	 
	 
	
	

	 
	Материјал се одвози у депонију коју одреди надзорни
	 
	 
	
	

	 
	орган.
	 
	 
	
	

	 
	У обрачун улази и одстрањивање воде за време рада.
	 
	 
	
	

	 
	Плаћа се по м3 ископане земље.
	м3
	9,00
	
	

	9.
	Ручно докопавање са финим и грубим планирањем корита. После
	 
	 
	 
	 

	 
	завршеног машинског ископа приступит ће се ручном
	 
	 
	 
	 

	 
	докопавању
	 
	 
	 
	 

	 
	дна косина корита. Добијени материјал одвести у
	 
	 
	 
	 

	 
	депони ју или
	 
	 
	 
	 

	 
	употребити за израду насипа. Планирање се врши са тачношћу 2 цм
	 
	 
	 
	 

	 
	од пројектоване коте. У цену улази одстрањивање воде
	 
	 
	 
	 

	 
	за време
	 
	 
	 
	 

	 
	грађења. Обрачун извршити по м3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	а)Рад у природно влажној земљи (70%)
	м3
	372,00
	
	

	 
	б)Рад у мокрој земљи (30%)
	м3
	159,00
	
	

	10.
	Набавка и разастирање песковитог шљунка испод регулисаног
	 
	 
	
	

	 
	корита. Дебљине слоја 25 цм. Плаћа се по м3 разастртог
	 
	 
	
	

	 
	шљунка.
	м3
	576,00
	
	

	11.
	Насипање косина обале пре израде камене облоге према
	 
	 
	
	

	 
	попречним профилима из пројекта.Насипање косина
	 
	 
	
	

	 
	урадити од
	 
	 
	
	

	 
	ископаног материјала са разастирањем и планирањем
	 
	 
	
	

	 
	у слојевима
	 
	 
	
	

	 
	од ЗОцм и набијањем механичким средствима до
	 
	 
	
	

	 
	потребне
	 
	 
	
	

	 
	збијености. Плаћа се по м3 насутог материјала.
	м3
	60,00
	
	

	 
	НАПОМБНА: Земљу од ископа, искористити за
	 
	 
	 
	 

	 
	насипање терена
	 
	 
	 
	 

	12.
	Сав преостали материјал од ископа који се не искористи за
	 
	 
	 
	 

	 
	насипање одвести на простор депоније-одређује Надзорни орган. У цену
	 
	 
	 
	 

	 
	улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање
	 
	 
	 
	 

	 
	материјала.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по м3 превезеног материјала.
	м3
	5.346,00
	
	

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	

	 
	3. РАДОВИ У КАМЕНУ 

	13.
	Израда ножице косина корита регулације од обрађеног
	 
	 
	 
	 

	 
	полутесаног
	 
	 
	 
	 

	 
	камена д=50цм према техничким условима. За израду
	 
	 
	 
	 

	 
	ножица
	 
	 
	 
	 

	 
	употребити квалитетан кречњак, тако да му ивице
	 
	 
	 
	 

	 
	буду са што већом
	 
	 
	 
	 

	 
	површином налегања и што мањом обрадом. Ређа се са
	 
	 
	 
	 

	 
	узаним спојницама
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по м3 уграђеног камена.
	м3
	632,00
	
	

	14.
	Израда косина корита регулације од обрађеног
	 
	 
	
	

	 
	полутесаног камена
	 
	 
	
	

	 
	д=40-50цм са дотеривањем спојница. За израду косина
	 
	 
	
	

	 
	употребити
	 
	 
	
	

	 
	квалитетан кречњак, тако да му ивице лица буду
	 
	 
	
	

	 
	паралелне.
	 
	 
	
	

	 
	Набијање положене калдрме извршити дрвеним
	 
	 
	
	

	 
	ручним маљем.
	 
	 
	
	

	 
	Плаћа се по м3 уграђеног камена.
	м3
	1.151,00
	
	

	15.
	Израда стабилизационих прагова од камена д=30цм у
	 
	 
	
	

	 
	цементном
	 
	 
	
	

	 
	малтеру, димензија 1.0х1.5т према приложеним
	 
	 
	
	

	 
	цртежима у пројекту и
	 
	 
	
	

	 
	степеништа. Плаћа се по м3 уграђеног камена.
	м3
	49,70
	
	

	УКУПНО РАДОВИ У КАМЕНУ:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА  РАДОВА  ЗА РЕГУЛАЦИЈУ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3
	РАДОВИ У КАМЕНУ
	

	 
	УКУПНО:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	РЕГУЛАЦИЈА ДЕСНЕ ОБАЛЕ ДРИНЕ -РЕПУБЛИКА СРБИЈА
	 
	 
	 
	 

	 

Поз
	 

ОПИС РАДОВА
	јед.

мере
	 

кол
	ЈЕД ЦЕНА
	УКУПНО

ДИНАРА

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

	1
	Чишћење површине терена за израду корита, од шибља и дрвећа
	 
	 
	 
	 

	 
	дебљине до 10цм, пањева и одвожење истог на депонију, коју
	 
	 
	 
	 

	 
	одреди Инвеститор односно Надзорни орган. У цену је урачунат
	 
	 
	 
	 

	 
	утовар у возила и транспорт на даљину до 5км са истоваром и
	 
	 
	 
	 

	 
	равнањем депоније. Пре почетка радова извођач са Надзорним
	 
	 
	 
	 

	 
	органом утврђује количину мерењем и уноси их у записник.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по м2 очишћене површине.


	м2
	1.820,00
	
	

	2
	Сечење стабала моторном тестером са кресањем грана, резањем и
	 
	 
	 
	 

	 
	утоваром у возила, транспортом до депоније на даљину до 5 км коју
	 
	 
	 
	 

	 
	одреди надзорни орган и слагање у депоније. Плаћа се по ком. за
	 
	 
	 
	 

	 
	потпуно готов посао у зависности од пречника стабла.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	а) Ø 10 - 30 цм.
	ком.
	20,00
	
	

	 
	б) Ø 31 - 50 цм.
	ком.
	10,00
	
	

	3
	Вађење пањева и корења после завршеног сечења стабла. У цену
	 
	 
	 
	 

	 
	улази утовар са транспортом на даљину до 5 км коју одреди
	 
	 
	 
	 

	 
	надзорни орган. Обрачун се врши по комаду у зависности од
	 
	 
	 
	 

	 
	пречника.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	а) Ø10 - 30 цм.
	ком.
	20,00
	
	

	 
	б) Ø 31 - 50 цм.
	ком.
	10,00
	
	

	4.
	Геодетски радови. Обнова темена и полигоног влака пре почетка
	 
	 
	 
	 

	 
	радова на дужини регулације реке.
	м'
	183,00
	
	

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	5.
	Скидање, хумуса на дубини од 20 цм са рашчишћавањем корова и
	 
	 
	 
	 

	 
	другог растиња. Хумус се депонује на даљину до 5 км.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по м3 превезеног материјала.
	м3
	362,00
	
	

	6.
	Машински ископ земље II и III категорије у сувом и влажном
	 
	 
	 
	 

	 
	замљишту, за израду нове обале. Ископ се врши багерима и
	 
	 
	 
	 

	 
	другим погодним машинама са директним утоваром у возила.
	 
	 
	 
	 

	 
	 У обрачун улази ископ, утовар, превоз, истовар и
	 
	 
	 
	 

	 
	планирање депоније
	 
	 
	 
	 

	 
	по завршетку радова. Цена обухвата и евентуално
	 
	 
	 
	 

	 
	одстрањивање
	 
	 
	 
	 

	 
	воде за време грађења. Ископ извршити до тачности 10цм од
	 
	 
	 
	 

	 
	пројектованих кота. Обрачун се врши по попречним профилима
	 
	 
	 
	 

	 
	снимљеним пре и после ископа са превозом (табела
	 
	 
	 
	 

	 
	ископа).
	 
	 
	 
	 

	 
	а)Рад у природно влажној земљи (70 %)
	м3
	2.353,00
	
	

	 
	б)Рад у мокрој земљи (30%)
	м3
	1.008,00
	
	

	7.
	Машински ископ земље II и III категорије у сувом и влажном
	 
	 
	 
	 

	 
	замљишту, за израду стабилизационих прагова. Ископ се
	 
	 
	 
	 

	 
	врши багерима и другим погодним машинама са
	 
	 
	 
	 

	 
	директним
	 
	 
	 
	 

	 
	утоваром у возила. У обрачун улази ископ, утовар,
	 
	 
	 
	 

	 
	превоз, истовар и
	 
	 
	 
	 

	 
	планирање депоније по завршетку радова. Цена обухвата и
	 
	 
	 
	 

	 
	евентуално одстрањивање воде за време грађења. Ископ извршити
	 
	 
	 
	 

	 
	до тачности 10цм од пројектованих кота. Обрачун се
	 
	 
	 
	 

	 
	врши по
	 
	 
	 
	 

	 
	попречним профилима снимљеним пре и после
	 
	 
	 
	 

	 
	ископа са
	 
	 
	 
	 

	 
	превозом (табела ископа).
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	а)Рад у природно влажној земљи (70 %)
	м3
	36,00
	
	

	 
	б)Рад у мокрој земљи (30%)
	м3
	16,00
	
	

	8.
	Ручни ископ замље II и III категорије за стабилизационе прагове.
	 
	 
	 
	 

	 
	Материјал се одвози у депонију коју одреди надзорни
	 
	 
	 
	 

	 
	орган.
	 
	 
	 
	 

	 
	У обрачун улази и одстрањивање воде за време рада.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по м3 ископане земље.
	м3
	6,00
	
	

	9.
	Ручно докопавање са финим и грубим планирањем корита. После
	 
	 
	 
	 

	 
	завршеног машинског ископа приступит ће се
	 
	 
	 
	 

	 
	ручном докопавању
	 
	 
	 
	 

	 
	дна косина корита. Добијени материјал одвести у
	 
	 
	 
	 

	 
	депони ју или
	 
	 
	 
	 

	 
	употребити за израду насипа. Планирање се врши са тачношћу 2 цм
	 
	 
	 
	 

	 
	од пројектоване коте. У цену улази одстрањивање
	 
	 
	 
	 

	 
	воде за време
	 
	 
	 
	 

	 
	грађења. Обрачун извршити по м3.
	 
	 
	 
	 

	 
	а)Рад у природно влажној земљи (70%)
	м3
	261,00
	
	

	 
	б)Рад у мокрој земљи (30%)
	м3
	112,00
	
	

	10.
	Набавка и разастирање песковитог шљунка испод регулисаног
	 
	 
	
	

	 
	корита. Дебљине слоја 25 цм. Плаћа се по м3
	 
	 
	
	

	 
	разастртог шљунка.
	м3
	352,00
	
	

	11.
	Насипање косина обале пре израде камене облоге према
	 
	 
	 
	 

	 
	попречним профилима из пројекта.Насипање косина
	 
	 
	 
	 

	 
	урадити од
	 
	 
	 
	 

	 
	ископаног материјала са разастирањем и
	 
	 
	 
	 

	 
	планирањем у слојевима
	 
	 
	 
	 

	 
	од ЗОцм и набијањем механичким средствима до
	 
	 
	 
	 

	 
	потребне
	 
	 
	 
	 

	 
	збијености. Плаћа се по м3 насутог материјала.
	м3
	11.070,00
	
	

	12
	Набавка и транспорт потребног материјала за уградњу са
	 
	 
	
	

	 
	депоније-позајмишта које одреди Надзорни орган.
	м3
	7.278,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	

	 
	3. РАДОВИ У КАМЕНУ
	 
	 
	 
	 

	13
	Израда ножице косина корита регулације од
	 
	 
	 
	 

	 
	обрађеног полутесаног
	 
	 
	 
	 

	 
	камена д=50цм према техничким условима. За израду
	 
	 
	 
	 

	 
	ножица
	 
	 
	 
	 

	 
	употребити квалитетан кречњак, тако да му ивице
	 
	 
	 
	 

	 
	буду са што већом
	 
	 
	 
	 

	 
	површином налегања и што мањом обрадом. Ређа се
	 
	 
	 
	 

	 
	са узаним спојницама
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по м3 уграђеног камена.
	м3
	615,00
	
	

	14
	Израда косина корита регулације од обрађеног
	 
	 
	
	

	 
	полутесаног камена
	 
	 
	
	

	 
	д=40-50цм са дотеривањем спојница. За израду
	 
	 
	
	

	 
	косина употребити
	 
	 
	
	

	 
	квалитетан кречњак, тако да му ивице лица буду
	 
	 
	
	

	 
	паралелне.
	 
	 
	
	

	 
	Набијање положене калдрме извршити дрвеним
	 
	 
	
	

	 
	ручним маљем.
	 
	 
	
	

	 
	Плаћа се по м3 уграђеног камена.
	м3
	701,00
	
	

	15
	Израда стабилизационих прагова од камена д=30цм у
	 
	 
	
	

	 
	цементном
	 
	 
	
	

	 
	малтеру, димензија 1.0х1.5т према приложеним
	 
	 
	
	

	 
	цртежима у пројекту и
	 
	 
	
	

	 
	степеништа. Плаћа се по м3 уграђеног камена.
	м3
	33,00
	
	

	 
	УКУПНО РАДОВИ У КАМЕНУ:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА  РАДОВА  ЗА РЕГУЛАЦИЈУ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ
	 

	 
	 
	 

	1
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3
	РАДОВИ УКАМЕНУ
	

	 
	УКУПНО:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 

1.4 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УСКЛАЂЕН СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ДЕСНЕ И ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ДРИНЕ

 

	1
	РЕГУЛАЦИЈА ЛЕВЕ ОБАЛЕ ДРИНЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
	

	2
	РЕГУЛАЦИЈА ДЕСНЕ ОБАЛЕ ДРИНЕ  - РЕПУБЛИКА СРБИЈА
	

	 
	УКУПНО:
	


	
	
	
	
	
	

	 
	2.4 НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ДЕСНЕ И ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ДРИНЕ


	Позиција бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. мере
	Количина
	Јед. Цена
	Износ

	02.04.02.08
	Заштита дела насуте косине од завршетка камене облоге до постојећег терена хумузирањем и затрављивањем лева обала. Обрачунсе врши по м2 хумузиране и затрављене површине.
	м2
	561,00
	
	


	01.04.02.08
	Заштита дела насуте косине од завршетка камене облоге до постојећег терена хумузирањем и затрављивањем десна обала. Обрачунсе врши по м2 хумузиране и затрављене површине.
	м2
	549,00
	
	

	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ДЕСНЕ И ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ДРИНЕ:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	 
	ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ


	 
	 
	 
	 

	11.01.0 1
	Трасирање и ископ рова димензија 0,75x0,8 m(ширина дна рова х дубина рова)у земљишту III категорије слободном терену,за полагање 4 кабла. Формирање постељице кабла од два слоја шљунка "Моравца" гранулације 0-4 мм или уситњене просејане земље "здравице" (окца сита 4x4 мм), дебљине слоја од по 10 цм. Постављање РУС траке за упозорење на 40 цм изнад кабла, тампонирање рова у слојевима од 30 цм са набијањем механичким набијачем у два слоја са по два пролаза и одвоз вишка материјала. Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се комплет по м.
	м
	760
	
	

	11.01.02.
	Ископ рова димензија 0.6x1.05 м (ширина х дубина рова ) у земљишту III категорије, израда бетонске постељице дебљине 10цм од бетона МБ 10, полагање 4 комада РVС цеви (према ситуацији), унутрашњег пречника Ø100 мм,са пешчаном испуном између цеви. Цеви се полажу у два реда (по два у реду). Користити "чешљеве" за слагање цеви у рову на равномерном одстојању, према важећим прописима и стандардима. За полагање каблова кроз канализацију дужине веће од 8м, употребити челичну ужад и "кабловске чарапице".
	 
	 
	 
	 

	 
	По завршеном полагању ивицу канализације обложити гуменим или пластичним материјалом ради спречавања налегања кабла на ивицу и његовог оштећења. Празне отворе кабловске канализације (резерву) затворити одговарајућим чеповима. Кабловска канализација која се полаже на прелазима испод коловоза завршава у тротоару (у дужини од 0,5м до 1м). На улазу и излазу из канализације обележити кабл према пропису.
	 
	 
	 
	 

	 
	Затрпавање рова песком и шљунком са набијањем у слојевима дебљине 20-25 цм и одвоз вишка материјала. Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по метру дужном рова.
	м
	28
	
	

	11.01.03.
	Контрола набијености материјала у кабловском рову. Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036 ) или најмањи модул стишљивости 250 N/мм2 (SRPS U.B1.046). Контролу врши Институт за путеве.
	 
	 
	
	

	 
	Плаћање по рачуну.
	 
	 
	
	

	 
	Обрачун по једном мерењу.
	ком
	6
	
	

	11.01.0 4
	Испорука и уградња ознака за означавање подземних инсталација, овде кабловског вода 1 кV, спојница, укрштања и др. Укупно за рад, материјал и транспорт.
	ком
	36
	
	

	11.01.0 5

 

 
	Набавка, испорука и монтажа челичног конусног округлог стуба за спољно осветљење еквивалентан типу KOS-А-10 производње "ФАРАД" Београд. Стуб је укупне висине h=10m, са окапницом изнад поклопца и одговарајућим „антивандал" поклопцем  (доња ивица отвора на висини 500 мм) са анкер плочом са овалним отворима чије осно растојање износи 300 мм.Стуб се испоручује са прикључном плочом тип RP-4 комплет са 1х FRA 16/6А осигурачем, ожичен каблом РР00-У Зх2,5mm2 од прикључне плоче до светиљке, комплет са гуменим подметачем за нивелацију стуба који се поставља између стопе темеља и анкер плоче стуба, припадајућим анкер вијцима, наврткама и пластичним поклопцима за матице, са заштитним средством. Уз стуб се испоручује и конзола за монтажу светиљке.Стуб је заштићен поступком топлог цинковања у складу са SRPS EN ISO 1461 и обојен у одговарајућу боју у којој је и светиљка која се монтира на стуб.

 

Плаћа се комплет по комаду.     
	 

 

ком
	 

 

29
	 

 
	 

 

	
	
	
	
	
	

	11.01.0 6

 

 

 

 
	Испорука и монтажа светиљке за јавно осветљење модерног правоуглог облика са 180 ЛЕД изворима светлости укупне снаге 225W. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Вишеслојна, средње усмерена оптика (R1). Трајност ЛЕД извора је 100.000 сати (L80B10), за које произвођач даје гаранцију 10 година. Светиљка мора да има функцију одржавања константног флукса (28.000 Im) током целог века трајања. Тиме се избегава повећана осветљеност на почетку рада инсталације и остварују додатне уштеде енергије. Кућиште и рам светиљке су израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском.Хладњаци на кућишту омогућују одвођење топлоте, а њихов дизајн спречава скупљање прљавштине.

ЛЕД модул и драјвер морају имати уграђену термо заштиту која, у случају да температура достигне критични предефинисани ниво, у почетку димује и евентуално искључује светлост. Напајање мора аутоматски да се врати чим температура падне на радну вредност. Протектор од термички и механички ојачаног равног стакла се за кућиште причвршћује ергономским затварачем од алуминијумске легуре ливене под притиском, у боји кућишта, без употребе алата.

Дихтовање је обезбеђено поузданим силиконским заптивкама, без делова који се спајају лепљењем, тако да се евентуална замена протектора може извести једноставно и на лицу места. Неопходно је да светиљка има систем за „дисање" како не би долазило до кондензовања влаге. Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IР66. Отпорност на удар IК09. Заштита од струјног удара је у класи II. Уграђени ножасти прекидач мора да прекине струјно коло приликом отварања светиљке чиме се повећава безбедност при интервенцији.

Светиљка мора да садржи конектор за прикључење напојног кабла. Светиљка је предвиђена за универзалну монтажу (вертикално - директно на стуб пречника 60mm, или хоризонтално - на лиру пречника 48-60mm) са могућношћу подешавања угла нагиба. Измењљиви адаптер за монтажу светиљке се за стуб причвршћује са два имбус вијка од нерђајућег ћелика. Светиљка мора да има важећи ENEC сертификат. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ISO 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ISO 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду OHSAS 18001:2007.

Светиљка одговарајућих карактеристика, сл. типу LUMA 3 R1 NW 28000 Iм    Constaflux  proizvodnje "Philips Indal" Плаћа се комплет по комаду.
	 

 

 

 

ком
	 

 

 

 

29
	 

 

 

 


	 

 

 

 

	
	
	
	
	
	

	11.01.0 7
	Испорука материјала и израда темеља за стуб јавног осветљења. Изглед темеља је дат на посебним цртежима. Позиција обухвата: ископ земље, израду оплате, постављање цеви Ø7Оmm за пролаз каблова, постављање анкера за монтажу стуба на темељ и заливање бетоном МВ25.

Темељ за стуб јавног осветљења типа КOS-А-10, "Фарад" Београд или стуба другог произвођача одговарајућих карактеристика. Темељ је димензија основе 0,9m х 0,9m дубине 1,1m.

Плаћа се комплет по комаду.
	 

 

ком
	 

 

21
	 

 
	 

 

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	11.01.0 8

 
	Набавка, испорука и полагање у већ ископан ров и провлачење кроз кабловску канализацију испод саобраћајница енергетског кабла РР00-А 4x25 mm2 / 1 кV.

Плаћа се комплет по м.
	 

м
	 

1115
	
	

	11.01.0 9

 
	Набавка, испорука и полагање са напојним каблом за јавно осветљење бакарног ужета Сu 50mm2. Комплет са свм неопходним прибором за настављање ужета и његово повезивање.

Плаћа се комплет по м.
	 

м
	 

1115
	 


	 



	11.01.1 0
	Израда, испорука и постављање разводног ормана RО-ЈО (ROR6) израђеног од армираног полиестера са вратима и бравицом, за спољну монтажу који се поставља на бетонско постоље висине 0,2 m изнад коте терена. Орман се састоји из четири дела. У орман се уграђује следећа опрема:
	 
	 
	 
	 

	 
	КПК
	 
	 
	 
	 

	 
	3 ком постоља за нисконапонске високоучинске осигураче 250А
	 
	 
	 
	 

	 
	3 ком нисконапонски високоучински осигурач 63А
	 
	 
	 
	 

	 
	ПРИКЉУЧНИ ДЕО
	 
	 
	 
	 

	 
	3 ком. аутоматски прекидач (лимитатор) 25А за 440V, 50Нz, карактеристике С, (Iсu) 10кА.
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. одводник пренапона типа 1+2 према DIN EN  61643-11, модуларни, за постављање на DIN шину у разводном орману, максималног радног напона 280 V, номиналне одводне моћи (8/20) 30 кА по фази, максималне одводне моћи 50 кА по фази, одводне моћи импулсне струје (10/350) 12,5 кА по фази, заштитног напона 1,3 кV, 3+NPE, са оптичком сигнализацијом, еквивалентно типу V 50- В+С/3+NPE, ОВО Веttermann.
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком четворополни заштитни уређај диференцијалне струје S-типа, 1n=40А, 1∆n=0,ЗА

	 
	 
	 
	 

	 
	МЕРНИ ДЕО
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. директно бројило -мерна група 10-60 А
	 
	 
	 
	 

	 
	8 ком. редне клеме 6-16mm
	 
	 
	 
	 

	 
	РАЗВОДНИ ДЕО
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. контактор 500 V, 125 А
	 
	 
	 
	 

	 
	9 ком. редне клеме 1,5-4mm
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. косо грло са сијалицом 40W
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. једнополна двоположајна преклопка 16 А
	 
	 
	 
	 

	 
	2 ком. једнополна троположајна преклопка 16 А
	 
	 
	 
	 

	 
	3 ком. сабирница Сu 20хЗmm
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. МТК алтернативно ФОРЕЛ са фото сензором
	 
	 
	 
	 

	 
	6 ком. трополна осигурачка летва NV-0 160/16A  
	 
	 
	 
	 

	 
	3 ком. аутоматски осигурачи 10 А
	 
	 
	 
	 

	 
	остали ситан материјал за шемирање, сабирнице за заштитну и нулту шину и др.
	 
	 
	 
	 

	 
	позиција обухвата орман са израдом темеља, ископ рупе за темељ и повезивање ормана са напојним кабловима и уземљивачем.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се комплет по комаду.
	ком
	1
	
	

	 
	САНДУК МОСТА
	 
	 
	 
	 

	11.02.0 1

 
	Набавка, испорука и полагање у већ ископан ров (ван моста), и провлачење кроз РУС цеви (на мосту) и на одстојним обујмицама (у сандуку моста) енергетског кабла РР00-У 5x16 mm2 / 1 кV. Комплет са свим неопходним прибором и материјалом за полагање кабла.

Плаћа се комплет по м.
	 

м
	 

318
	 
	 

	11.02.0 2
	Набавка материјала и израда инсталација сијаличног места каблом РР00-У 3,4,5 х 1,5 mm2, који се полаже на одстојним обујмицама. Комплет са свим неопходним електро монтажним прибором за његову монтажу. Обрачун и плаћање по дужном метру.
	м
	880
	
	

	11.02.0 3
	Набавка материјала, монтажа и повезивање наизменичног ОГ прекидача за ручно укључење осветљења одговарајућих делова сандука моста. На прекидаче поставити налепницу са рефлектујућим својствима Прекидачи се монтирају на улазу и на излазу из сваког дела сандука моста. Комплетан материјал и рад.
	ком.
	6
	
	

	11.02.0 4

 
	Набавка, испорука и уградња надградне плафонске/зидне светиљке еквивалентне типу Аragon 135/49/80 Т Е (Trilux-IBF), са електронским предспојним прибором, једним флуоресцентним звором светлости 35W, Т5/G5. Оптички прибор: транспарентни дифузор изграђен од поликарбоната са финоструктурним лонгитудиналним призмама које редукују бљештање, отпоран на удар, UV стабилисан, глатке спољашности, произведен из једног дела. Дифузор се причвршћује и уклања са кућишта без алата сигурносним "клик" поступком, без додатних копчи. Кућиште светиљке: транспарентно, израђено од поликарбоната, отпорно на ватру са могућношћу рециклирања. Улаз кабла предвиђен са горње стране кућишта или са стране на крајевима светиљке. Класа I, заштита IР66, отпорност на удар 6Ј и Hot wire тест 850̊°С. Светиљка се испоручује са извором светлости 35W/840 и свим неопходним прибором и материјалом за њену монтажу и повезивање.

Плаћа се комплет по комаду.    
	 

ком.
	 

20
	 


	 

	11.02.0 5
	Израда, испорука и постављање разводног ормана RO-MOST израђеног од армираног полиестера са вратима и бравицом, за спољну монтажу који се поставља на бетонско постоље висине 0,2 m изнад коте терена. Орман се састоји из четири дела. У орман се уграђује следећа опрема:
	 
	 
	 
	 

	 
	КПК
	 
	 
	 
	 

	 
	3 ком постоља за нисконапонске високоучинске осигураче 250А
	 
	 
	 
	 

	 
	3 ком нисконапонски високоучински осигурач 63А
	 
	 
	 
	 

	 
	ПРИКЉУЧНИ ДЕО
	 
	 
	 
	 

	 
	3 ком. аутоматски прекидач (лимитатор) 25А за 440V, 50Нz, карактеристике С, (Icu) 10кА.
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. одводник пренапона типа 1+2 према DIN EN 61643-11 модуларни, за постављање на DIN шину у разводном орману, максималног радног напона 280 V, номиналне одводне моћи (8/20) 30 кА по фази, максималне одводне моћи 50 кA по фази, одводне моћи импулсне струје (10/350) 12,5 кА по фази, заштитног напона 1,3 кV, 3+NPЕ, са оптичком сигнализацијом, еквивалентно типу V 50- B+С/3+NPE, ОВО Bettermann.
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком четворополни заштитни уређај диференцијалне струје S-типа, 1n=40А, 1∆n=0,ЗА
	 
	 
	 
	 

	 
	МЕРНИ ДЕО
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. директно бројило -мерна група 10-40 А
	 
	 
	 
	 

	 
	8 ком. редне клеме 6-16mm

	 
	 
	 
	 

	 
	РАЗВОДНИ ДЕО
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. трополна осигурачка летва NV-0 160/25A-
	 
	 
	 
	 

	 
	6 ком. аутоматски осигурачи 16А 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 ком. трополни контактор -реле са временском задршком, 25А/230V, са командовањем на 24V.
	 
	 
	 
	 

	 
	остали ситан материјал за шемирање, сабирнице за заштитну и нулту шину и др.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се комплет по комаду.
	ком 
	1
	
	

	11.02.0 6
	Испорука и монтажа разводних ормана (RО-1, RО-2, RО-3) за напајање електро инсталације за одржавање моста и осветљења сандука моста. Орман је израђен од полиестера, степен заштите IР54, са вратима и бравицом и монтира се на унутрашњи зид сандука моста. На орман је предвиђена монтажа две монофазне ОG и једна трофазна ОG- прикључница које служе за прикључак мањих алата и преносних светиљки приликом одржавања моста. У орман се монтира следећа опрема:
	 
	 
	 
	 

	-
	четворополни комбиновани заштитни уређај са интегрисаним елементом диференцијалне заштите 25А/300мА, 400V
	 
	 
	 
	 

	-
	4 ком. једнополни аутоматски осигурач 10А
	 
	 
	 
	 

	-
	8 ком. једнополни аутоматски осигурач 16А
	 
	 
	 
	 

	-
	2 ком. монофазна ОG шуко прикључница са поклопцем
	 
	 
	 
	 

	-
	1 ком. трофазна ОG- шуко прикључница са поклопцем
	 
	 
	 
	 

	-
	комплет бакарних сабирница
	 
	 
	 
	 

	-
	остали ситан неспецифициран материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	На орман налепити налепницу са рефлектујућим својствима (катадиоптер)
	 
	 
	 
	 

	 
	Позиција обухвата и монтажу и повезивање комплетне опреме у разводном орману, функционално испитивање и пуштање у рад. Комплетан материјал и рад.
	ком
	3
	
	

	11.02.0 7
	Набавка, испорука и постављање бакарног ужета пресека 50 mm2. Уже се поставља у земљи на дубини од 0,8 м и на растојању 1m од ормана RО-ЈО и RО-МOST у виду прстена (прстенасти уземљиивач).
	 
	 
	 
	 

	 
	Позиција подразумева 10 m бакарног ужета пресека 50 mm2 и сав потребан спојни материјал.
	 
	 
	 
	 

	Плаћа се комплет уземљивач.    
	 
	ком
	2
	
	

	11.02.0 8

 
	Набавка материјала и израда уземљења пешачке ограде поцинкованим ужетом пресека 50mm2, просечне дужине 10m, постављеним на потпоре за бетон. Уже се стезаљкама повезује на две поцинковане челичне шипке Ф10mm, дужине 0,6m, које се остављају као изводи из арматуре.

Комплетан материјал и рад.
	 

компл
	 

16
	 
	 

	11.02.0 9
	Набавка материјала и израда уземљења стуба осветљења на бетонском мосту. Уземљење се изводи бакарног ужета Сu 50mm2, просечне дужине 0,8m, које се стезаљком повезује на поцинковану челичну шипку Ø1Оmm постављену као извод из арматуре испуста.
	 
	 
	 
	 

	
	Комплетан материјал и рад.
	компл
	8
	
	

	11.02.1 0
	Набавка материјала и израда преспоја пешачких ограда на дилатационим спојевима и местима где стуб осветљења "упада" у ограду. Преспој се изводи бакарним ужетом Сu 50mm2, просечне дужине 0,4 м. Места споја на огради заштитити антикорозивним премазом.
	 
	 
	
	

	 
	Комплетан материјал и рад.
	компл
	24
	
	

	11.02.1 2
	Набавка, испорука и повезивање конструктивних елемената моста и спајање у галванску целину. У фази извођења грађевинских радова на арматурни кош бетонског елемента моста вари се челична шипка Ø10мм чији се крај оставља као извод из бетона на који се повезује ограда помоћу челичног ужета. Детаљ повезивања дат у граф.прилогу. Позиција обухвата: 1. Челична шипка Ø10мм (2 ком. По један за сваки елеменат). 2.Челично уже око 2м З.Укрсни комад "уже-уже" 4.3авршна папучица за уже (2ком) 5.Навојна матица за Ø10 (2ком) 6. Остали ситан неспецифициран материјал. Превезује се сваки други бетонски стуб, према детаљу, и сваки носач сандука. Позиција подразумева варење челичне шипке на арматурни кош, опрему за варење и руковаоца опремом, и сва остала повезивања.Плаћа се по месту повезивања
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се по месту повезивања
	ком
	22
	
	

	11.02.1 2
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	-обезбеђење градилишта и израда елебората о уређењу градилишта
	 
	 
	 
	 

	 
	- трошкови стручног надзора
	 
	 
	 
	 

	 
	- трошкови геодетског снимања и уношење изведених радова у катастар подземних инсталација. Позиција обухвата и достављање све геодетске документације у електронском облику
	 
	 
	 
	 

	 
	трошкови надлежне електродистрибуције
	 
	 
	 
	 

	 
	- завршна мерења и испитивања са издавањем потребних атеста
	 
	 
	 
	 

	 
	- технички пријем изведених радова
	 
	 
	 
	 

	 
	- коначан обрачун и предаја радова инвеститору
	 
	 
	 
	 

	 
	- остали ситни и непредвиђени радови
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се паушално.
	пауш
	1
	
	

	11.02.1 3
	Израда пројекта изведеног објекта.

	ком.
	1
	
	

	 
	НАПОЈНИ КАБЛ 1кV
	 
	 
	 
	 

	 
	Цена коштања израде напојног кабла 1кVдата је оквирно јер је пројекат напојног кабла предмет реализације услова ЕД Лозница бр.4-27/2014.
	 
	 
	 
	 

	11.03.0 1
	Реализација услова бр.4-27/2014 ЕД Лозница. Реализација обухвата:
	 
	 
	 
	 

	 
	Израда техничке документације.
	 
	 
	 
	 

	 
	Добијање сагласности свих комуналних предузећа на трасу каблова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Добијање сагласности надлежне електродистрибуције на тех.документацију.
	 
	 
	 
	 

	 
	Добијање грађевинске дозволе.
	 
	 
	 
	 

	 
	Надзор и консултације приликом израде напојног вода1кV
	 
	 
	 
	 

	 
	Манипулације на дистрибутивној мрежи приликом прикључења кабла.
	 
	 
	 
	 

	 
	Технички пријем изведених радова.
	 
	 
	 
	 

	 
	Плаћа се паушално.
	пауш
	1
	
	

	11.03.0 2
	Извоћење прикључка разводних ормана RO-MOST  и RО-ЈО на дистрибутивну мрежу према условима ЕД Лозница бр.4-27/2014:
	 
	 
	 
	 

	 
	Трасирање и ископ рова у земљишту III категорије, са затрпавањем и набијањем земље по постављању кабла, према стандардима и препорукама ЕПС. Оквирно 600м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Израда кабловске канализације од 2х(РVС цев Ø100), методом подбушивања испод саобраћајнице, према важећим стандардима и препорукама. Позиција обухвата сав потребан материјал и алат. Радови на подбушивању морају да се изведу у року од 24 часа од почетка извођења. Оквирно 20м канализације.
	 
	 
	 
	 

	 
	Постављање кабла ХР00 4х150мм2 у претходно ископаном рову и претходно постављеној кабловској канализацији. Оквирно 6ЗОм.
	 
	 
	 
	 

	 
	Израда кабловских завршница, постављање расклопних уређаја у ТС за заштиту извода, фазовање кабла, испитивање изолације кабла, прикључење кабла у ТС и обележавање кабла металним таблицама на предвиђеним местима.
	 
	 
	 
	 

	 
	Постављање сигналног кабла J-H (st)H 1x2x0,8 mm у рову паралелно са напојним каблом од ТС до разводних ормана, оквирно 600м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Провера набијености земљишта у рову по затрпавању.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обележавање трасе кабловског вода, подземних кабловских арматура и кабловске канализације, израдом бетонских погачица са месинганим плочицама.
	 
	 
	 
	 

	 
	Снимање кабловског вода 1 кV у рову са уцртавањем трасе у план и копирањем. Излазак на терен и остали трошкови Републичког геодетског завода и Службе за техничку документацију ЕДБ. Плаћање по рачуну. Оквирно 600м.
	 
	 
	 
	 

	 
	Трошкови надзора јавних комуналних предузећа приликом изградње електроенергетске мреже, ради усаглашавања са осталим подземним и надземним инсталацијама и објектима Плаћа се по рачуну.
	 
	 
	 
	 

	 
	Допунски и завршни радови у кабловској мрежи. Организација градилишта, преглед терена, пробни радови, и избор трасе, додатни уземљивачи, допунска мерења, допунске заштитне мере, оправке оштећених површина, постављање таблица за упозорење, непредвиђени радови и трошкови, "фазовање" (слагање редоследа фаза у мрежи), детаљан преглед извшених радова, испитивања, атести и пробни погон кабловске мреже.
	 
	 
	 
	 

	 
	Технички преглед објекта, ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА, пријем и стављање објекта у редован погон.
	 
	 
	 
	 

	 
	Процењена вредност
	пауш
	1
	
	

	 
	УКУПНО РАДОВА:
	

	
	
	
	
	
	

	2.5 РАДОВИ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, МОСТА И ПОВРШИНСКИХ РАСКРСНИЦА

	Позиција бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. мере
	Количина
	Јед. Цена
	Износ



	4.1.2.10
	Набавка, испорука материала и повезивање на уземљење ограде.У фази извођења грађевинских радова на арматурни кош бетонскоог елемента моста вари се челична шипка Ø10мм чији се крај оставгьа као извод из бетона на који се повезује ограда помоћу челичног ужета. Детагь повезивања ограде дат у граф.прилогу. Позиција обухвата: 1. обујмица за повезивање стубића и ужета. 2.Челично уже око 2м З.Укрсни комад "уже-уже" 4.3авршна папучица за уже 5.Навојна    матица за Ø10 6.Челична шипка Ø10мм 7.    Остали ситан неспецифициран материјал. Повезује се сваки пети стубић. Позиција подразумева варење челичне шипке на арматурни кош, опрему за варење и руковаоца опремом, и сва остала повезивања. Плаћа се по комаду_


	компл
	104
	
	

	4.1.4
	НАПАЈАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	4.1.4.1
	Набавка, испорука и полагање у већ ископан ров енергетског кабла PP00/A-Y 5x10 mm2 /1 kV. Кабловима се напајају индуктивне пет/ье 1 и 2 (т.ј. исправљачи који су смештени у шахту поред петље), и саобраћајни дисплеји 1 и 2. Кабл се полаже у рову паралелно са каблом јавног осветљења. Плаћа се комплет по м.
	м
	390
	
	

	4.1.4.2
	Набавка испорука и монтажа у орман RO МОSТ следеће опреме: 6 ком. једнополни аутоматски осигурач 16А, 400V карактеристике С, (leu) 10кА; 3 ком временско реле 16А, мултифункционално, са задршком рпипиком искључења, са командновањем на 24VDC Позиција обухвата и монтажу и повезивање комплетне опреме у разводном орману, функционално испитивање и пуштање у рад. Комплетан материјал и рад.
	кпл
	1
	
	

	4.1.4.3
	Исправљач 230VAC/24VDC, 100mA за напајање индуктивне петље. Исправљач се поставља у шахту у близини индуктивне петље. Комплетан материјал и рад.
	ком
	2
	
	

	4.1.4.4
	Набавка, испорука и полагање у већ ископан ров командног кабла типа J~H(st)H 1x2x0,8mm. Каблови повезују излазе индуктивне петље са будућом кућицом за теретни саобраћај на путном прелазу, и командни круг за управљање дисплејима преко тастера у кућици Кабл се полаже у рову паралелно са каблом јавног осветљења, у металну цев Ø50. Плаћа се комплет по м.
	м
	1370
	
	

	4.1.4.5
	Набавка, испорука и полагање у претходно ископаном рову металне цеви Ø50, за постављање командних каблова из претходне позиције. Плаћа се комплет по м.
	м
	600
	
	

	УКУПНО РАДОВИ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, МОСТА И ПОВРШИНСКИХ РАСКРСНИЦА:
	


	1.6 Предмер и предрачун радова - сигнализација према пројекту за извођење (ПЗИ)

	 
	ПУТНА ВЕЗЕ ЉУБОВИЈЕ И БРАТУНЦА СА МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	СРПСКА СТРАНА - привремена сигнализација
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Позиција број
	Опис радова
	 
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	 
	 
	 
	 
	А
	Б
	АхБ

	b
	ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	01.01.00.
	Рефлектујући саобраћајни знак са прибором за монтажу (испоручен на терен), класа 1(еngineer grade)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I - 19
	600x600x600 mm
	ком
	4
	
	

	 
	I - 5.1
	600x600x600 mm
	ком
	1
	
	

	 
	I - 5.2
	600x600x600 mm
	ком
	1
	
	

	 
	II - 28
	ф 400 mm
	ком
	2
	
	

	 
	II - 30 (40)
	ф 400 mm
	ком
	2
	
	

	 
	II - 45
	ф 400 mm
	ком
	1
	
	

	 
	II - 45.1
	ф 400 mm
	ком
	1
	
	

	 
	III - 29
	ф 400 mm
	ком
	2
	
	

	 
	IV - 1(200 т)
	600x250 mm
	ком
	2
	
	

	01.02.00.
	Стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака (испоручен на терен):
	 
	 
	
	

	 
	ф 60 х 3000 mm.(за 1 саобр. знак)
	 
	ком
	10
	
	

	01.03.00.
	Бетонско постоље за стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака (помично).
	ком
	10
	
	

	01.04.00.
	Вертикална запрека са трептачем и пратећом опремом (батеријско напајање) димензија 300 х 1200 mm:
	 
	 
	
	

	 
	лева УП-4
	 
	ком
	75
	
	

	 
	десна УП-4.1
	 
	ком
	1
	
	


	01.05.00.
	Трептач (батеријско напајање)
	 
	ком
	39
	
	

	02.00.00.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 

	02.01.00.
	Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака на самостални стуб.

	ком
	14
	
	

	02.02.00.
	Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака на вертикалну запреку
	ком
	2
	
	

	02.03.00.
	Монтажа трептача на вертикалну запреку
	ком
	39
	
	

	02.04.00.
	Постављање вертикалне запреке са трептачем и пратећом опремом
	ком
	76
	
	

	02.05.00.
	Постављање бетонског постоља са стубом носача рефлектујућег саобраћајног знака (помично).
	ком
	10
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.00.00.
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 

	03.01.00.
	Демонтажа рефлектујућег саобраћајног знака са самосталног стуба.
	ком
	14
	
	

	03.02.00.
	Демонтажа рефлектујућег саобраћајног знака са вертикалне запреке
	ком
	2
	
	

	03.03.00.
	Демонтажа трептача са вертикалне запреке
	ком
	39
	
	

	03.04.00.
	Уклањање вертикалне запреке са трептачем и пратећом опремом (батеријско напајање)
	ком
	76
	
	

	03.05.00.
	Уклањање бетонског постоља са стубом носача рефлектујућег саобраћајног знака (помично).
	ком
	10
	
	

	УКУПНО:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	 
	ПУТНА ВЕЗЕ ЉУБОВИЈЕ И БРАТУНЦА СА МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ
	 
	 
	 

	 
	СРПСКА СТРАНА - трајна сигнализација
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Позиција број
	Опис радова
	 
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	 
	 
	 
	 
	А
	Б
	АхБ

	8/1.01.00.
	ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	8/1.01.01.
	Рефлектујући саобраћајни знак са прибором за монтажу (испоручен на терен), класа 2(high intensity)
	 
	 
	 
	 

	 
	I - 16                                              класа II
	3x900mm
	ком
	1
	
	

	 
	II - 1                                               класа III
	3x900mm
	ком
	1
	
	

	 
	II - 2(стоп)                                    класа III
	ф 600 mm
	ком
	1
	
	

	 
	II - 28                                             класа II
	ф 600 mm
	ком
	3
	
	

	 
	II - 30 (50)                                    класа II
	ф 600 mm
	ком
	3
	
	

	 
	II - 30 (80)                                    класа II
	ф 600 mm
	ком
	2
	
	

	 
	II - 41.1                                         класа II

	ф 400 mm
	ком
	1
	
	

	 
	II - 45                                            класа II
	ф 600 mm
	ком
	2
	
	

	 
	II - 45.3                                         класа II
	ф 600 mm
	ком
	1
	
	

	 
	III - 6                                             класа III
	600x600mm
	ком
	2
	
	

	 
	III - 201(4)*                                   класа II
	2600x4000mm
	m2
	10,40
	
	


	 
	III - 201(5)*                                   класа II
	2600x3600mm
	m2
	9,36
	
	

	 
	III - 203(4)                                    класа II
	600x900mm
	ком
	1
	
	

	 
	III - 203(5)                                    класа II
	600x900mm
	ком
	1
	
	

	 
	III - 206(4)*                                  класа II
	1600x2400mm
	m2
	3,84
	
	

	 
	III - 206(5)*                                  класа II
	1600x1800mm
	m2
	2,88
	
	

	 
	III - 206(6)*                                  класа II
	1500x2400mm
	m2
	3,60
	
	

	 
	III - 19                                          класа II
	ф 400 mm
	ком
	1
	
	

	 
	III - 20                                          класа II
	ф 400 mm
	ком
	1
	
	

	 
	III - 30                                          класа II
	600x600mm
	ком
	2
	
	

	 
	III - 61                                          класа II
	1200x1300mm
	m2
	3,12
	
	

	 
	III - 94                                          класа II
	2000x2800mm
	m2
	5,60
	
	

	 
	нестандардни знак - 1             класа II
	350x600mm
	ком
	2
	
	

	 
	III - 84
	300x1000mm
	ком
	3
	
	

	8/1.01.02.
	Стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака (испоручен на терен):
	 
	 
	 
	 

	 
	ф 60 х 2500 mm
	 
	ком
	3
	
	

	 
	ф 60 х 3000 mm
	 
	ком
	3
	
	

	 
	ф 60 х 3500 mm
	 
	ком
	2
	
	

	 
	ф 60 х 4000 mm
	 
	ком
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8/1.02.00.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 

	8/1.02.02.
	Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака на самостални стуб.
	ком
	30
	
	

	8/1.02.03.
	Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака на два самостална стуба.
	ком
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8/1.03.00.
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 

	8/1.03.01.
	Уградња стуба рефлектујућег саобраћајног знака.
	ком
	20
	
	

	8/1.04.00.   ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

	8/1.04.01.
	Обележавање коловоза белом бојом
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	рефлектујућих особина фарбањем на коловоз (испорука+уградња и гаранције)
	 
	 
	 
	 

	 
	*уздужне ознаке (беле боје):
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разделна линија (0,15m)
	 
	м2
	28,85
	
	

	 
	Ивична линија (0,15m)
	 
	м2
	98,18
	
	

	 
	Линија 1-1m (0,30m)
	 
	м2
	32,10
	
	

	 
	Линија 1-1m (0,15m)
	 
	м2
	47,86
	
	

	 
	Линија 3-3m (0,15m)
	 
	м2
	13,50
	
	

	 
	*попречне ознаке (беле боје):
	 
	 
	 
	
	

	 
	Зауставна линија
	 
	м2
	5,38
	
	

	 
	Стрелице
	 
	м2
	23,59
	
	

	 
	Пешачки прелаз
	 
	м2
	22,30
	
	

	 
	*остале ознаке (беле боје)
	 
	 
	 
	
	

	 
	Усмеравајућа поља
	 
	м2
	141,72
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	8/1.05.00.
	ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

 

	8/1.05.01.
	Заштитна одбојна ограда са одстојницама и стубовима на 2m - N2-W4 (набавка, испорука на терен и монтажа)
	м
	228
	
	

	 
	Коси завршетак заштитне ограде са дистанцијалом на 12 m
	ком
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	УКУПНО:
	

	 
	1.6 Предмер и предрачун радова према пројекту за извођење (ПЗИ) за саобраћајну опрему и сигнализацију
	 

	 
	 
	 

	1
	СРПСКА СТРАНА - привремена сигнализација
	

	2
	СРПСКА СТРАНА - трајна сигнализација
	

	 
	УКУПНО:
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	2.6 РАДОВИ ЗА САОБРАЋАЈНУ ОПРЕМУ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ

	Позиција бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. мере
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	8/1.06.00. 
	СВЕТЛОСНИ ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ
	 
	 
	 
	 

	8/1.06.01.
	Стуб носач дисплеја Ø133/90, Ls=4.0m
	ком
	2
	
	

	8/1.06.02.
	ЛЕД ДИСПЛЕЈИ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PIKT. ALT
	дисплеј LED-PIKT.ALT-800x800 (800mmx800mmx80mm) - симбол и испис, испорука и монтажа
	ком
	2
	
	

	УКУПНО НАКНАДНИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА:
	
	


	1.7  ТК Инсталације - Предмер и предрачун радова усклађен са пројектом за извођење (ПЗИ)

	1
	ТКокно 135x60x120
	 
	 
	 
	 

	Позиција број
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	 
	 
	 
	А
	Б
	АхБ

	01.01.00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	01.01.01.
	Ископ земље у материјалу III категорије, са свом потребном подградом и транспортом на депонију. Плаћа се по mm3 "нето" ископаног материјала обухваћеног спољним димензијама објекта.
	м3
	7
	
	

	01.01.02.
	Затрпавање вишка откопа конструкције у слојевима од по 30 сm земљаним материјалом са набијањем сваког слоја до модула стишљивости Мв=30 МРа. Плаћа се по m3 набијеног земљаног материјала.
	м3
	3,5
	
	

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.02.00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	01.02.01.
	Мршави бетон C12/15 (МВ15), дебљине 3 сm, као заштита хидроизолације доње плоче окна.
	м3
	0,05
	
	

	01.02.02.
	Армирани бетон доње плоче окна C25/30 МВ 30, водонепропусности V-6 и отпорности на мраз М-150.
	м3
	0,35
	
	

	01.02.03.
	Армирани бетон зидова окна C25/30 МВ 30, дебљине 20 cm, водонепропусности V-6 и отпорности на мраз М-150.
	м3
	1,50
	
	

	01.02.04.
	Мршави бетон C12/15 МВ 15, као слој за пад у окну. и C12/15 МВ 15 дебљине 10сm као изравњујући слој испод доње плоче.
	м3
	0,23
	
	

	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:
	 
	 
	
	


	01.03.00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	01.03.01.
	Обрачун обухвата сав рад, набавку и превоз арматуре, исправљане, чишћење, сечење, машинско савијање и уграђивање, прама квалитету и датаљима датим у пројекту. Плаћа се по kg уграђене арматуре.
	 
	 
	 
	 

	 
	В500В
	кг
	184,40
	
	

	 
	МА 500/560.
	кг
	0
	
	

	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	01.03.00
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	01.05.01.
	Израда хидроизолације од битулита и два премаза врућим битуменом спољашњих бетонских површина. Плаћа се по m2 готове, заштићене површине, а у цену улази набавка свог материјала, транспорт, постављање, преклопи и сав рад на лицу места.
	м2
	10,1
	
	

	01.05.02.
	Набавка, транспорт и монтажа поклопаца за ТКокна. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.
	ком
	1
	
	

	01.05.04.
	Испорука и уградња монтажних конзола и носача за конзоле
	 
	 
	 
	 

	 
	носачи конзола -2 комада по окну
	ком
	2
	
	

	 
	конзоле - (2 комада по носачу)
	ком
	4
	
	

	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
	 
	 
	
	


	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.01.00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	01.02.00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	01.03.00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	01.03.00
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	УКУПНО (дин) за ТК окно (1 комад)
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	УКУПНО (дин) за ТК окно 5 комада на страни Републике Србије
	 
	 
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИ ПРИЛОГ ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ
	 
	 

	2
	ТК окно 60*60*120
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	 
	 
	 
	А
	Б
	АхБ

	01.01.00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	01.01.01.
	Ископ земље у материјалу III категорије, са свом потребном подградом и транспортом на депонију. Плаћа се по m3 "нето" ископаног материјала обухваћеног спољним димензијама објекта.
	м3
	4,0
	
	

	01.01.02.
	Затрпавање вишка откопа конструкције у слојевима од по 30 сm земљаним материјалом са набијањем сваког слоја до модула стишљивости Мs=30 МРа. Плаћа се по m3 набијеног земљаног материјала.
	м3
	2,5
	
	

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	 
	 
	
	


	01.02.00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	01.02.01.
	Мршави бетон C12/15 МВ15, дебљине 3 сm, као заштита хидроизолације доње плоче окна.
	м3
	0,03
	
	

	01.02.02.
	Армирани бетон доње плоче окна C25/30 МВ 30, водонепропусности V-6 и отпорности на мраз М-150.
	м3
	0,2
	
	

	01.02.03.
	Армирани бетон зидова окна C25/30 МВ 30, дебљине 20 сm, водонепропусности V-6 и отпорности на мраз М-150.
	м3
	1
	
	

	01.02.04.
	Мршави бетон C12/15 МВ 15, као слој за пад у окну. и C12/15 МВ 15 дебљине 10сm као изравњујући слој испод доње плоче.
	м3
	0,2
	
	

	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.03.00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	01.03.01.
	Обрачун обухвата сав рад, набавку и превоз арматуре, исправљане, чишћење, сечење, машинско савијање и уграђивање, прама квалитету и датаљима датим у пројекту. Плаћа се по kg уграђене арматуре.
	 
	 
	 
	 

	 
	В500В
	кг
	112,60
	
	

	 
	МА 500/560.
	кг
	0
	
	

	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	 
	 
	
	


	01.03.00
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	01.05.01.
	Израда хидроизолације од битулита и два премаза врућим битуменом спољашњих бетонских површина. Плаћа се по m2 готове, заштићене површине, а у цену улази набавка свог материјала, транспорт, постављање, преклопи и сав рад на лицу места.
	м2
	6,0
	
	

	01.05.02.
	Набавка, транспорт и монтажа поклопаца за ТКокна. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.
	ком
	1
	
	

	01.05.04.
	Испорука и уградња монтажних конзола и носача за конзоле
	 
	 
	
	

	 
	носачи конзола -2 комада по окну
	ком
	2
	
	

	 
	конзоле - (2 комада по носачу)
	ком
	4
	
	

	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
	 
	 
	
	


	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	01.01.00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	01.02.00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	01.03.00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	

	01.03.00
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	

	
	УКУПНО (дин) за ТК окно (1 комад)
	

	
	УКУПНО (дин) за ТК окно (2 комада) на страни Републике Србије
	


	1.7 Предмер и предрачун радова усклађен са пројектом за извођење (ПЗИ) ТК инсталације

	1
	ТК ОКНА - 1.35 х 0.60 х1.50 m (5комада)
	
	

	2
	ТК ОКНА - 60х 0.60 х1.20 m (2 комада)
	
	

	
	УКУПНО:
	


	1.8 ТК Канализације- Предмер и предрачун радова усклађен са пројектом за извођење (ПЗИ) 

	

	ПУТНА ВЕЗА ЉУБОВИЈЕ И БРАТУНЦА СА МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ И ЗАЈЕДНИЧКИМ ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (БИХ)

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	 
	 
	 
	А
	Б
	АхБ

	1.
	МАТЕРИЈАЛ
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Чеп за ПВЦ цеви Ø110мм
	ком
	4,00
	
	

	1.02
	Чеп за ПЕ цеви Ф50мм
	ком
	32,00
	
	

	1.03
	Чешаљ за 2 ПВЦ цеви  Ø110мм
	ком
	1,00
	
	

	1.05
	Чешаљ за 4 ПЕ цеви Ф50мм
	ком
	265,00
	
	

	1.06
	Цев ПЕ Ф50мм
	м
	1.104,00
	
	

	1.07
	Цев ПВЦ  Ø110мм ,л=6.00м
	ком
	4,00
	
	

	1.08
	Прстен гумени за ПВЦ цеви  Ø110мм
	ком
	4,00
	
	

	1.09
	Трака позор ПТТ жута 8см
	м
	269,00
	
	

	 
	УКУПНО МАТЕРИЈАЛ:
	

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Ископ земљаног материјала III категорије до 2м дубине
	 
	 
	 
	 

	2.02
	90% машински ископ
	м3
	122,89
	
	

	2.03
	10% ручни ископ
	м3
	13,65
	
	

	 
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	

	3
	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ:
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Набавка песка
	м3
	62,11
	
	

	3.02
	Набавка шљунка
	м3
	72,63
	
	

	 
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ:
	

	4
	РАДОВИ НА ТК ТРАСИ:
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Трасирање
	м
	276,00
	
	

	4.02
	Затрпавање рова ,ТК канализације , простора уз окно и рова испод тротоара, саобраћајница и зелених површина песком са набијањем и поливањем водом
	м3
	62,11
	
	

	4.03
	Затрпавање рова , ТК канализације, простора уз окно и рова испод коловозне конструкције, тротоара и зелених површина шљунковито песковитим материјалом са набијањем
	м3
	72,63
	
	

	4.04
	Одвоз вишка материјала
	м3
	177,50
	
	

	4.05
	Полагање 2 цеви  Ø110мм у ископаном рову са насипањем песком.
	м
	10,00
	
	

	4.07
	Полагање 4 цеви ф50мм у ископаном рову са насипањем песком.
	м
	266,00
	
	

	4.08
	Постављање упозоравајуће траке
	м
	269,00
	
	

	4.09
	Заптивање цеви  Ø110мм
	ком
	4,00
	
	

	4.10
	Заптивање цеви  Ø50мм
	ком
	32,00
	
	

	 
	УКУПНО НАБАВКА И РАДОВИ:
	

	 
	УКУПНО:
	


	2.8 НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ЗА ТК КАНАЛИЗАЦИЈЕ

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	 
	 
	 
	А
	Б
	АхБ

	4.05.
	Утискивање заштитне челичне цеви фи 300 кроз труп пута у дужини од 8,8 м и са дубином од 1,1 м од нивелете. Плаћање по м
	м
	8,80
	
	

	 
	УКУПНО:
	


	1.9 Кишна канализација - Предмер и предрачун радова усклађен са пројектом за извођење (ПЗИ) 

	 
	ПРОЈЕКАТ СПОЉНИХ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

	 
	ОДВОДЊАВАЊЕ СА ДЕСНЕ СТРАНЕ ДРИНЕ

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (дин)
	Цена (дин)

	03.03.01.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	03.03.01.01.
	Обележавање трасе. Пре почетка
	 
	 
	 
	 

	 
	радова извршити геодетско
	 
	 
	 
	 

	 
	снимање трасе као и свих других
	 
	 
	 
	 

	 
	објеката. Плаћа се по m'
	 
	 
	 
	 

	 
	комплетно снимљене трасе.
	м
	519
	8,00
	

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	03.03.02.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	03.03.02.01.
	Машински и ручни ископ рова у

материјалу II и III категорије за

полагање канализационих цеви.

Ширина рова у дну дата је у

табелама ископа. Дубина рова

дата је у подужним профилима.

Ископ извршити у свему према

приложеним цртежима,

техничким прописима и

упутствима Надзорног органа.

Бочне стране рова морају бити

правилно одсечене, а дно рова

фино испланирано са падом

датим у пројекту. Приликом

ископа земљу одбацити

минимално 1m од ивице рова.

Плаћа се по m3 ископаног

земљишта у зависности од дубине

рова, рачунајући са евентуалним

црпљењем подземне воде ради

рада у сувом.
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ископ за цеви
	 
	 
	 
	 

	 
	0 - 2 m
	 
	 
	 
	 

	 
	машински ископ
	м3
	698,00
	
	

	 
	ручни ископ
	м3
	78,00
	
	

	 
	2 - 4m
	 
	 
	
	

	 
	машински ископ
	м3
	90,00
	
	

	 
	ручни ископ
	м3
	11,00
	
	

	 
	ископ за сливничке везе
	 
	 
	
	

	 
	0 - 2m
	 
	 
	
	

	 
	машински ископ
	м3
	43,00
	
	

	 
	ручни ископ
	м3
	5,00
	
	

	 
	НАПОМЕНА: Дубине ископа су

рачунате од нивелете планума саобраћајница.
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	
	

	03.03.02.02.
	Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужног профила. Обрачун по m2.
	м2
	433,00
	
	

	03.03.02.03.
	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу од песка (d=10сm) и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на З0сm изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише З0сm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од Зmm. Плаћа се по m3 уграђеног песка у ров.
	 
	 
	 
	 

	 
	- канализационе цеви
	м3
	290,00
	
	

	 
	- сливничке везе
	м3
	13,50
	
	

	03.03.02.04.
	После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Набијање вршити до постизања модула стишљивости тш Мs>2.5KN/сm2 према стандардној Прокторовој методи лабораторијског испитивања збијености насутог материјала.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Плаћа се по материјала уграђеног у ров.
	м3
	484,00
	
	

	03.03.02.05.
	Израда слоја (дебљине 10сm) од шљунка испод доњих плоча ревизионих силаза и тела сливника. Плаћа се по m3 уграђеног шљунка.
	 
	 
	 
	 

	 
	- ревизиони силази
	м3
	2,00
	
	

	 
	-сливници
	м3
	1,00
	
	

	03.03.02.06.
	Сав преостали материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m3 превезеног материјала (до 5кm).
	м3
	824,0
	
	

	03.03.02.07.
	Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености. Потребно је обезбедити да се цеви полажу само у сувом рову. Плаћа се паушално. Напомена: Коначна цена ће се добити након усвајања технологије снижавања нивоа подземне воде од стране понуђача.
	пауш.
	10
	
	

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВА:
	

	03.03.03.
	РАЗУПИРАЊЕ РОВА
	 
	 
	 
	 

	07.03.03.01
	Разупирање рова. Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Постављена подграда мора да буде виша од околног терена за 0,3m. Подграђивање извршити металном подградом као Krings-Varbau или сличном. Обрачун се врши по m2 разупрте површине.
	м2
	1460,0
	
	

	УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:
	

	03.03.04.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	03.03.04.01.
	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m комплетно монтираних цеви у зависности од пречника. За каскаде су обрачунате цеви и фазонски комади (коса и права рачва, лук 45° и лук 90°). Особине материјала цеви и фазонских комада морају да одговарају захтевима ЕN13476. РЕHD и РVС цеви су чврстоће SN8, према стандардима EN1401-1, EN13478, ЕN476,EN-ISO9967, ISPO 1183,ISO 12091. Полиетиленске цеви су двослојне, коруговане, чврстоће 8 кN/m2. GRP цеви су класе 5000.
	 
	 
	 
	 

	 
	РVС канализационе цеви
	 
	 
	 
	 

	 
	DN 160mm (сливничке везе)
	м'
	47,00
	
	

	 
	GRP канализационе цеви за мост
	 
	 
	
	

	 
	DN 200mm  
	м'
	149,00
	
	

	 
	DN 250mm
	м'
	85,00
	
	

	 
	PEHD канализационе цеви
	 
	 
	
	

	 
	DN 315mm
	м'
	169,00
	
	

	 
	DN 400mm
	м'
	193,00
	
	

	03.03.04.02.
	Набавка, транспорт и монтажа прелазних комада (уложака за шахт ширине 240mm) за спој PVC цеви и армирано бетонског зида ревизионог силаза. Плаћа се по комаду комплетно монтираног прелазног комада у зависности од пречника цеви.
	 
	 
	
	

	 
	DN160mm
	ком.
	10
	
	

	 
	DN315mm
	ком.
	21
	
	

	03.03.04.03.
	Набавка, транспорт и монтажа прелазних комада (уложака за шахт ширине 110mm) за спој РVС цеви и армирано бетонског тела сливника. Плаћа се по комаду комплетно монтираног прелазног комада у зависности од пречника цеви.
	 
	 
	 
	 

	 
	DN160mm
	ком.
	10
	
	

	03.03.04.05.
	Набавка, транспорт и уградња шахтовског поклопца од композитних материјала, класе D400kN са вентилационим отворима у складу SRPSN124. Шахт поклопац се састоји од 3 елемента: поклопца са шарком, рама, уградног прстена и гуменог дихтунга против буке. Предвиђен је за уградњу у високо фреквентне саобраћајнице са тешким оптерећењем. Поклопац је светлог отвора 600mm са шарком и закључавањем. Плаћа се по комаду уграђеног поклопца са рамом.
	ком.
	14
	
	


	03.03.04.06.
	Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица DIN 1211. Плаћа се по комаду уграђених пењалица.
	ком.
	87
	
	

	03.03.04.07.
	Улични сливник. У цену улази набавка, транспорт и монтажа тела сливника од армираног бетона МВЗ0 и кишне решетке (тип Т1) од композитних материјала са рамом класе D400kN у складу са SRPSN 124. Решетка је светлог отвора 450х455mmса шаркама, гуменим дихтунгом и закључавањем. Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника.
	 
	 
	
	

	 
	улични сливник
	ком.
	10
	
	

	УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
	


	03.03.05.
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	 
	Следеће ставке важе за све позиције: Бетонски и армирачки радови ће бити изведени у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Бетон ће бити справљан, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" ПБАБ 87. Бетон ће бити справљан од агрегата и цемента атестираних по важећим прописима. Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем. У цену бетона је урачуната оплата и скела. Обрачун укључује сав рад, материјал, помоћни алат, уграђивање и неговање бетона, као и остале трошкове и зараду предузећа. Плаћа се за потпуно готов посао по m3 уграђеног бетона. Арматура се плаћа посебно. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи,савити и уградити по арматурним цртежима. Јединична цена арматуре садржи и постављање подметача за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији.
	 
	 
	 
	 

	 
	Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја. За квалитет урађене арматуре одговара извођач. Плаћање је по кg уграђене арматуре без обзира на сложеност и пречник шипки арматуре, а према табличним тежинама.
	 
	 
	 
	 

	03.03.05.01.
	Израда округлог ревизионог силаза Ø100cm од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона МБ40. У цену се рачуна набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова. Везивно средство за спајање монтажних елемената мора бити атестирано како би се обезбедила водонепропусност спојева. Плаћа се по m изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге. НАПОМЕНА: Дубине ревизионих силаза су рачунате до нивелете пројектованих саобраћајница.
	м'
	25,00
	
	

	07.03.05.02.
	Израда растеретног прстена од армираног бетона МБЗ0 унутрашњег пречника 63см за поклопац ревизионог окна (према детаљу). Растеретна плоча се поставља на завршни-конусни део ревизионог силаза. У цену улазе комплетни бетонски и армирачки радови (постављање и демонтирање оплате, уградња и нега бетона, набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре према спецификацији арматуре и детаљу. Плаћа се по комаду уграђеног растеретног прстена.
	ком.
	14
	
	

	03.03.05.03.
	Бетонирање доњих плоча ревизионих силаза од армираног бетона МБЗ0 (према детаљу). Доња плоча се поставља на слој од 10сm мршавог бетона МВ15, испод кога је слој од 10сm набијеног шљунка. У цену улазе комплетни бетонски и армирачки радови (постављање и демонтирање оплате, уградња и нега бетона, набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре према спецификацији арматуре и детаљу. Плаћа се по комаду уграђене доње плоче.
	ком.
	14
	
	

	03.03.05.04.
	Израда растеретног прстена од армираног бетона МБЗ0 унутрашњег отвора 0.45х0.45сm за уградњу сливничке решетке са оквиром. Растеретна плоча се поставља на претходно набијену подлогу и слој од 10сm бетона МВ15, као према детаљу. У цену улазе комплетни бетонски и армирачки радови (постављање и демонтирање оплате, уградња и нега бетона, набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре према спецификацији арматуре и детаљу. Плаћа се по комаду уграђене растеретне плоче. Напомена: растеретни прстен за улични сливник са две решетке (Тип 3) ће се извести на лицу места.
	ком.
	10
	
	

	03.03.05.05.
	Бетонирање доњих плоча за тело сливника од армираног бетона МБЗ0  (према детаљу). Доња плоча се поставља на слој од 10сm мршавог бетона МВ15, испод кога је слој од 10сm набијеног шљунка. У цену улазе комплетни бетонски и армирачки радови (постављање и демонтирање оплате, уградња и нега бетона, набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре према спецификацији арматуре и детаљу. Плаћа се по комаду уграђене доње плоче.
	ком.
	10
	
	

	03.03.05.08.
	Мршав бетон МБ 15, дебљине 10сm, испод доње плоче ревизионог силаза.
	м3
	2,30
	
	

	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	03.03.06.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	03.03.06.01.
	Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m' испитаног цевовода.
	м'
	519,0
	
	

	03.03.06.02.
	Геодетско снимање изведене канализационе мреже и кућних прикључака. Позицијом је обухваћена пријава РГЗ-у о извршеном геодетском снимању инсталација са припадајућим уређајима и постројењима, предаја елабората геодетских радова и добијање потврде о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а. Потврду је неопходно доставити Инвеститору пре обављања техничког прегледа објекта. У јединичну цену урачунати све неопходне таксе за почетак радова, за податке и остале трошкове овере од стране надлежног органа, тј. РГЗ-а, и сав рад на снимању канализационе мреже. Мерење и плаћање је по метру дужном (m1) комплетно снимљене канализационе мреже са добијеном и достављеном Потврдом о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а.
	м'
	519,00
	
	

	03.03.06.03.
	Одређивање положаја подземних инсталација. Пре почетка радова на ископу утврдити тачан положај подземних инсталација (шлицовањем или помоћу одговарајућих детектора) и о томе обавестити Инвеститора и надлежно ЈКП како би се благовремено извршило њихово обезбеђење или њихово измештање. Трошкови детекције, обезбеђења инсталација, дозвољена померања у ископу, као и обнова оштећене инсталације падају на терет ове позиције радова. Евентуална измештања подземних инсталација изван габарита предвиђеног ископа обрачунаваће се посебно по рачуну ЈКП-а које је изводило те радове. На подужном профилу у пројекту, маркирана су сва укрштања новопројектоване канализације са постојећим инсталацијама. Плаћа се по броју укрштања.
	бр.
	2
	
	

	03.03.06.04.
	Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који се полажу канализационе цеви. Предлог обезбеђења постојећих инсталација дат је у детаљу. Плаћа се паушално.
	пауш.
	1
	
	

	03.03.06.05.
	Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m1 канала.
	м'
	519,0
	
	

	03.03.06.06.
	Израда елабората изведеног стања. После комплетне изградње канализационе мреже израдити документацију - Елаборат изведеног стања у 5 (пет) примерака. Пројекат обавезно треба да садржи одговарајуће планове са уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему чворова, цртеже свих шахтова, записнике о испитивању на пробни притисак водоводне мреже и хидрауличко испитивање каналитационе мреже потписане од стране Извођача, Надзорног органа, Инвеститора и надлежног ЈКП, потврду о хлорисању и бактериолошкој исправности воде, санитарну сагласност надлежног граског секретаријата, потврду о извршеном геодетском снимању са копијом плана изведене мреже, потврду о измереним притисцима у хидрантима, копију грађевинске и употребне дозволе и др. Обавеза извођача је да Елаборат изведеног стања у 2 (два) примерка преда надлежном ЈКП Сектору за техничку документацију. Плаћа се паушално по достављању Елабората.
	пауш.
	1
	
	

	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
	


	1.9 Предмер и предрачун радова усклађен са пројектом за извођење (ПЗИ) за кишну канализацију

	07.03.01.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	

	07.03.02.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	07.03.03.
	РАЗУПИРАЊЕ РОВА
	

	07.03.04.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	07.03.05.
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	07.03.06.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	

	УКУПНО (дин):
	


	2.9 НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ЗА КИШНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

	03.03.04.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	03.03.04.02.
	Набавка, транспорт и монтажа прелазних комада (уложака за шахт ширине 240mm) за спој PVC цеви и армирано бетонског зида ревизионог силаза. Плаћа се по комаду комплетно монтираног прелазног комада у зависности од пречника цеви.
	 
	 
	 
	 

	 
	DN400mm
	ком.
	8
	
	

	03.03.04.04
	Набавка, транспорт и уградња носача за цеви (вешаљки). У цену је урачуната израда и уградња подложних ппоча, завртњева, обујмица и носача. Материјал је нерђајући челик. Плаћа се по уграђенпм комплету у зависности од пречника цеви.
	 
	 
	
	

	 
	за DN 200mm
	ком.
	75
	
	

	 
	за DN 250mm
	ком.
	30
	
	

	03.03.04.08.
	Набавка, транспорт, и монтажа сепаратора минералних уља са интегрисаним ВY-PASS-ом капацитета Qn/Qmax =20/200 l/s. Плаћа се по комаду комплетно монтираног и подешеног уређаја.
	ком.
	1
	
	

	УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
	

	03.03.05.
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	03.03.05.06
	Мршав бетон МБ15 за израду кинета, каскада и подлоге дебљине 10cm испод доњих плоча ревизионих силаза и сливника као и испод растеретног прстена за сливник. Уграђивење бетона за каскаде започети након монтаже праве (косе) рачве, цеви и лука 90° (45°) за каскаду. Плаћа се м3 уграђеног бетона.
	 
	 
	 
	 

	 
	кинете
	м3
	2,1
	
	

	 
	каскаде
	м3
	0,8
	
	

	 
	подлога испод доње плоче ревизионих силаза
	м3
	3,6
	
	

	 
	подлога испод доње и растеретне плоче сливника
	м3
	1,0
	
	

	03.03.05.07
	Израда изливне грађевине. Плаћа се по комаду комплетно изведене изливне грађевине од бетона МВ 20 са уграђеним жабљим поклопцем Ø400мм.
	ком.
	1
	
	

	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	

	
	
	
	
	
	

	2.9 НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ЗА КИШНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.03.04.
	УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	03.03.05.
	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	

	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ЗА КИШНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ:
	


Упутство за попуњавање предмера и предрачуна - обрасца структуре понуђене цене: 
Понуђач треба да попуни образац на следећи начин:
· уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију;
· уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражену позицију;
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


(ОБРАЗАЦ 3)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


 (ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - Набавка додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, ЈН 22/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(ОБРАЗАЦ 5)

	ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ
БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 22/2016


Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни
извођачи бити расположиви у периоду извршења уговора за ЈН број 22/2016:
	Бр. 
	Име и презиме 
	Број лиценце 
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача: 
	Основ ангажовања: 

1. Запослен код    понуђача 

2. Ангажован уговором 

	1. 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	 
	 
	 
	 



Датум:    _______________  
 
 
 
      Потпис овлашћеног лица 


  
 
 
 
 
М.П.  
 
  ___________________________ 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  
(ОБРАЗАЦ 6)

	СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА 


	Наручилац 
	Период вршења уговора 
	Предмет уговора 
	Вредност извршеног уговора (без ПДВ) 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	УУКУПНО извршено без ПДВ: 
	 



Датум:    _______________  
   М.П.  
Потпис овлашћеног лица 


 
___________________________ 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  овлашћено лице члана групе.  
(ОБРАЗАЦ 7)
	ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 


_____________________________________ Назив наручиоца 

 _____________________________________ 

Адреса ________________
Овим потврђујемо да је понуђач  

_________________________________________________________________________,  из ______________________ул._________________________________________________ , 


за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  квалитетно и у уговореном року извршио уговор   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (навести предмет, број и датум уговора) 
у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________. 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________ 

Телефон: _________________ 


Датум: 
 
 
 
 
 
Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

                                        М.П.
 
 
                       
                ______________________________________
Образац копирати у потребном броју примерака. 
(ОБРАЗАЦ 8)

	ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 


Изјављујемо да ћемо у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.


 Датум:    _______________  
 
 
 
 Потпис овлашћеног лица 
 
__________________

                                   
 
 
                   
  
М.П.  
 
  __________________________
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  овлашћено лице члана групе.  
(ОБРАЗАЦ 9)

	ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 


__________________
              Назив Понуђача

____________________________________________

              Адреса

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку радова, ЈН број 22/2016, и да смо у понуди приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, обележен на местима где су наведена средства пописана, потписан од стране овлашћеног лица и оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2016. години, уговор о закупу или лизингу и то за:

	Ред. бр.
	Техничко средство
	Ком.
	Редни број и бр.

стране са

пописне листе
	Број уговора о лизингу или закупу
	Уписати у чијем је власништву,

закупу или

лизингу наведено техничко средство

	1.
	Комплетно опремљена лабораторија
	1
	 
	 
	 

	2.
	Фабрика бетона, минималног капацитета 15 m3/h
	1
	 
	 
	 

	3.
	Бетонска пумпа минималног

капацитета 3,0 m3/час
	1
	 
	 
	 

	4.
	                  Аутомиксер 

минималног

капацитета 6m3
	2
	 
	 
	 

	5.
	Опрема за монтажу мостовских носача
	1 комплет
	 
	 
	 

	6.
	Специјална оплата за ливење делова конструкције на лицу места са потребном скелом
	1 комплет
	 
	 
	 

	7.
	Ауто дизалица носивости до 40t за утовар и истовар  префабрикових аб цеви
	2 
	 
	 
	 

	8.
	Кран 3/15t, дужина руке Л=50m
	1 
	 
	 
	 

	9.
	Пумпа 
за 
воду 
капацитета

Q=5.0 m3/h
	1 
	 
	 
	 

	10.
	Опрема за преднапрезање
	2 комплета 
	 
	 
	 

	Асфалтерски и земљани радови 

	1.
	Асфалтна база капацитета мин. 80t/h
	1
	 
	 
	 

	2.
	Финишер 

минималне 

радне ширине 8m
	1
	 
	 
	 

	3.
	Дистрибутер за емулзију
	1
	 
	 
	 

	4.
	                     Асфалтни 

         челични 

                       тандем

                     ваљака 7t
	1
	 
	 
	 

	5.
	       Асфалтни 

        челични 

тандем

ваљака 9t
	1
	 
	 
	 

	6.
	Асфалтни
челични
тандем

ваљака 11
	1
	 
	 
	 

	7.
	Асфалтни
пнеуматски
ваљци

25t
	1
	 
	 
	 

	8.
	Самоходна челична четка
	1
	 
	 
	 

	9.
	Цистерна за воду 3000-6000l
	1
	 
	 
	 

	10.
	Камиони кипери за транспорт асфалт бетона (10m3)
	4
	 
	 
	 

	11.
	Багер 1,5 m3
	1
	 
	 
	 

	12.
	Булдозер 
150-200 
КS 
- 
1

јединица
	1
	 
	 
	 

	13.
	Моторни грејдер 150- 175 КS
	1
	 
	 
	 

	14.
	Утоваривач 1,5 m3
	1
	 
	 
	 

	15.
	Вибро ваљаци 15t
	2
	 
	 
	 

	16.
	Камиони кипери 25t / (6 до

10м3)
	4
	 
	 
	 


и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке. 


Датум:    _______________  
 
 
 
Потпис овлашћеног лица 


 
                                                                      М.П.         ___________________________ 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове републичких органа,  на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, ЈН бр. 22/2016- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.10.2016. године до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.   
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, ЈН бр. 22/2016- НЕ ОТВАРАТИ” 
или

„Допуна понуде за јавну набавку додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, ЈН бр. 22/2016- НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку за јавну набавку додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, ЈН бр. 22/2016- НЕ ОТВАРАТИ”

  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку за јавну набавку додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, ЈН бр. 22/2016- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ситуација (авансна, привремена и окончана) обављаће се уз важеће банкарске гаранције у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 80% вредности понуде.  
 

Пропорционални износ који се задржава је 5 (пет) процената од сваке привремене ситуације и враћа се након примопредаје радова и достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 5 годинa од дана завршетка радова.

8.3. Захтев у погледу рока, извођења радова
Рок за извршење уговора износи максимално 10 (десет) месеци) од дана закључења уговора, односно до прибављања позитивног извештаја Комисије за технички преглед објеката. 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви трошкови реализације предметне јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

10.1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то: 
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 

уговор о јавној набавци; 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу за цео период извођења радова који су предмет уговора. 

2. Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то: 

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ-а и са роком важења најмање 15 (петнаест) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 4. Модела уговора. 

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 (петнаест) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 4. Модела уговора. 

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења  5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  номинално или процентуално од вредности понуде. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од примопредаје радова. 

10.2. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).  

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.  

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail: irena.popovic@mgsi.gov.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 22/2016
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то: 
-  путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца; 
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;. 
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Образац 12.
	МОДЕЛ УГОВОРА


(Понуђач мора у целини да попуни, овери печатом и потпише модел уговора и достави га у понуди)
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Београд, Немањина 22-26

Закључен између уговорних страна:  

1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које представља потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић ( у даљем тексту Наручилац)    
и 

2. Привредног 
друштва 
/ 
носилац 
посла 

_____________________________________, _______________________,  Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; (попуњава Извођач)
члан групе  

_____________________________________, _______________________,  Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; које заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују да је:  
- Закључком Владе 05 Број: 401-6357/2015 од 8. јуна 2015. године, дата сагласност да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре преузме обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година за капитални Пројекат „Изградња моста Љубовија - Братунацˮ; 

- Споразум о изградњи међудржавног моста преко реке Дрине са пратећим путним објектима на локацији Љубовија-Братунац закључен између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине потписан 3. јула 2015. године; 

- Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12 и 14/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број: 40402-123/2015-02 од 6. јула 2015. године, спровео поступак јавне набавке чији је предмет изградња моста Љубовија - Братунац, ЈН број 31/2015; 

- након спроведеног отвореног поступка јавне набавке закључен Уговор о изградњи моста Љубовија – Братунац, број 401-00-00813/2015-01 од 29.09.2015. године;


- Наручилац на основу члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) поднео Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку - Набавка додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија – Братунац;  

        -  Управа за јавне набавке доставила мишљење број: 404-02-2350/16 од 24. августа 2016. године, којим је констатовано да је основана примена  преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама;

        - Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15) и Финансијским планом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 401-00-001054/2/2015-02 од 24.05.2016. године, у оквиру раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 - Саобраћај, Пројекат 5004 Изградња моста Љубовија - Братунац, Економска класификација 5112 - Изградња зграда и објеката, за спровођење јавне набавке за додатне (непредвиђене) радове на изградњи моста Љубовија-Братунац обезбеђена су средства у износу од 39.928.800,00 динара са ПДВ-ом;  

       - Наручилац на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и  мишљења Управе за јавне набавке број: 404-02-2350/16 од 24. августа 2016. године, спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку ЈН број 22/2016, чији је предмет набавка додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац;
- Извођач у поступку преговарања доставио Понуду број ____ од _____. године која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; (попуњава Наручилац)
- Наручилац Одлуком о додели уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, број _________ од ________. године, доделио Извођачу уговор о извођењу додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац.  (попуњава Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.


 
Предмет овог уговора је извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац.  

Уговорне стране сагласно констатују да радови из става 1. овог уговора обухватају радове на изградњи моста Љубовија - Братунац, са приступном саобраћајницом и пратећом инфраструктуром, а у складу са Пројектом за грађевинску дозволу, грађевинском дозволом и измењеним Пројектом за извођење који ће обезбедити Извођач.
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.

Укупна уговорена вредност (цена) додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија - Братунац износи _____________ (словима:____________________________) динара, без пореза на додату вредност.

Порез на додату вредност износи ______________  динара. (попуњава Наручилац)

Уговорена вредност из става 1. овог члана добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број: ____________ од __.__. 2016. године (у даљем тексту: Понуда). (попуњава Наручилац)
Уговорена вредност из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности радова, цена обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. У цену је урачуната и привремена саобраћајна сигнализација, као и мере за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати укупну уговорену вредност из члана 2. овог уговора на следећи начин: 

- аванс у висини од ____ %, од укупно уговорене вредности, односно у износу од _____________ динара без ПДВ (словима:________________), најкасније у року од 45 дана од дана пријема захтевa за уплату аванса, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за повраћај аванса, на начин и у року из члана 12. овог уговора. 
Извођач се обавезује да примљени аванс правда кроз све привремене ситуације које испоставља Наручиоцу, умањењем износа у тим привременим ситуацијама, с тим да укупан примљени аванс мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом.   (попуњава Извођач)
- по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, које су сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за добро извршење посла и полиса осигурања, на начин и у роковима из чл. 12. и 13. овог уговора. 

Наручилац се обавезује да Извођачу врши плаћања по испостављеним ситуацијама из става 1 алинеја 2. овог члана, најкасније у року од 45 дана од дана пријема сваке оверене ситуације. 
Од сваке привремене ситуације Наручилац ће обуставити 5% на име задржаног износа, који служи за отклањање недостатака након завршетка, а пре примопредаје изведених радова који је предмет овог уговора.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува дo примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.   

Сва плаћања ће се вршити на рачун Извођача-привредног друштва   _____________________________________________________________________________ пословни рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне банке ______________________________. (попуњава Извођач)
У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 6. овог члана буде неактиван, угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.  


Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. годину. Плаћање доспелих обавеза у 2016. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. годину.


За део реализације уговора који се односи на 2017. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2017. годину. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Члан 4.

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене) радове на изградњи моста Љубовија - Братунац, који су предмет овог уговора, изведе у року_____( не дужем од                      10 (десет) месеци) од дана закључења уговора, односно до прибављања позитивног извештаја Комисије за технички преглед објеката. (попуњава Извођач)
Извођач се обавезује да предмет овог уговора изврши у свему према Понуди, а у складу са одобреним Програмом радова и ажурираним Програмом радова. 

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО

Члан 5.


Извођач се уводи у посао на извођењу додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац кад се испуне следећи услови:   

- да је Извођач, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла; 

- да је Извођач, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу полису осигурања за изведене радове у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РСˮ, број 40/15), са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора. 

О увођењу Извођача у посао, односно о дану испуњавања свих услова из става 1. овог члана, сачињава се посебан записник и то се констатује у грађевинском дневнику. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова из става 1. овог члана, ни 7-ог (седмог) дана од дана сачињавања записника из става 2. овог члана, сматраће се да је Извођач уведен у посао 7-ог (седмог) дана. 

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 6.
Динамика извођења радова одвија се у складу са Програмом радова, који је одобрен од стране Наручиоца. 

Извођач се обавезује да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу Програм радова на одобрење. 

Програм радова приказује опште методе, организацију, редослед и динамику извршења свих активности на извођењу додатних (непредвиђених) радова, са јасно дефинисаним међуроковима у уговореној динамици радова. 

Извођач је обавезан да врши ажурирање Програма радова, уз сагласност стручног надзора. 

Ажурирани Програм радова представља стварно напредовање радова, на свакој активности, као и утицај постигнутог напредовања радова на динамику преосталих радова, укључујући све промене у даљем редоследу активности. 

У случају да се не испуњава предвиђена динамика радова, у складу са одобреним Програмом радова, Извођач је обавезан да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде. 

Наручилац може, на основу писаног обавештења стручног надзора, дати налог Извођачу за одлагање почетка или напредовања одређене фазе радова, односно активности на извођењу радова, којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврђених Програмом радова. 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 7.
Под даном завршетка додатних (непредвиђених) радова сматра се дан када стручни надзор констатује у грађевинском дневнику да су радови спремни за технички преглед. 

Извођач је дужан да, у случају из става 1. овог члана, без одлагања достави Наручиоцу писану изјаву о спремности радова за технички преглед.  
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом. 

           ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА
Члан 8.

Рок за завршетак додатних (непредвиђених) радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора, у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то:  

- више силе; 

- измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца;  

- прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

Захтев из става 1. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса овог уговора.  

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Ако Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини од 0,1% од укупне уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5 % од укупне уговорене вредности радова. 

Обрачунати износ уговорне казне наплаћује се умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац претрпео штету због кашњења Извођача у испуњавању уговореног рока из става 1. овог члана, а та штета је већа од износа уговорне казне, Наручилац може захтевати и разлику до потпуне накнаде штете. 
        ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.  

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац  има обавезу да: 
·  обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова;
· пре почетка извођења радова на градилишту, из реда вршиоца стручног надзора, писаним актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, као и да обезбеди израду Плана превентивних мера, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10); 
· најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка радова на градилишту обезбеди да координатор за безбедност и здравље на раду, надлежној инспекцији рада достави Пријаву градилишта, а копију те пријаве постави на видно место на градилишту у складу са чланом 9. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;  

· уз присуство стручног надзора, Извођача уведе у посао, на начин и у роковима из члана 5. овог уговора; 

· учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун, заједно са стручним надзором и Извођачем; 

· обезбеди технички преглед објекта за потребе добијања употребне дозволе за објекат. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.
Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да: 

- обезбеди измењени Пројекат за извођење у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који настану у вези са тим,

· радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, грађевинском дозволом, инвестиционотехничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу; 

· обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора; 

· пре почетка извођења радова достави Наручиоцу решења о именовању одговорних извођача радова;  

· предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима; 

· да изради Предлог плана превентивних мера у складу са Уредбом из става 1. алинеја 5. овог члана и исти достави Наручиоцу;            

· обезбеди просторије за рад стручног надзора и Наручиоца; 

· уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који уређују ову област; 

· поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја стручног надзора и да, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

· гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи, најкасаније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

         БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 12.

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање 15 (петнаест) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 (петнаест) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарске гаранције из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.  

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно вредности изведених радова и плаћених износа кроз привремене ситуације.  

Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 и 2. овог члана, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Извођача. 

Извођач се обавезује да, у року од 10 (десет) дана након примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Предаја банкарске гаранције из става 7. овог члана, је услов за оверу окончане ситуације.   

Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац активира банкарску гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Извођача. 

Наручилац стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца да то учини и ако их не отклони у року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца. 
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 13.

Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора. 

Осим полисе осигурања из става 1. овог члана, Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана  од дана закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора. 

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.  

Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву одговорност за штету која настане на објекту у изградњи, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова који су предмет овог уговора. 

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 14.

Извођач је дужан да додатне (непредвиђене) радове који су предмет овог уговора изведе квалитетно и  у свему према техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и према правилима струке. 

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати и сл.). 

Извођач је обавезан да, о свом трошку, изврши сва потребна испитивања материјала и опреме из става 2. овог члана, као и контролу њиховог квалитета, или да обезбеди да се та испитивања и контроле обаве од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивања усаглашености, која су акредитована или именована у складу са посебним прописима.  

За квалитет укупно уграђеног материјала и опреме, Извођач мора да има сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. 

Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или опрема која је намењена за уградњу или је уграђена у објекат који је предмет овог уговора, не испуњава захтеве из техничких прописа, стандарда или не испуњава друге захтеве из ст. 1. и 2. овог члана, вршилац стручног надзора ће забранити њихову употребу, док се не изврше потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана, чији налаз су дужне да прихвате обе уговорне стране.  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета, а одговоран је за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета и другим захтевима  из ст. 1. и 2. овог члана. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта који је предмет овог уговора, Наручилац има право да захтева од Извођача, а Извођач је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.  

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца из става 7. овог члана и не поруши изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће лице да изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, односно наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла или банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.

Гарантни рок за квалитет изведених додатних (непредвиђених) радова који су предмет овог уговора, износи _____ (_____________) године (не краћи од пет година), рачунајући од дана примопредаје радова. (попуњава Извођач)
За материјале и опрему које уграђује Извођач важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача тих материјала и опреме, ако је гарантни рок, који је наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гаранције. 

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда писане гаранције произвођача за  уграђене материјале и опрему, заједно са упутствима за њихову употребу, што се констатује у записнику о примопредаји радова. 

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Члан 16.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани   квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не отклони недостатке из става 1. овог члана, на начин и у роковима који су утврђени у члану 12. став 10. овог уговора, Наручилац је овлашћен да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује друго правно или физичко лице, односно извођача да те недостатке отклони. 

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што  Извођач прихвата и признаје. 

                  ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 17.

Коначна количина и вредност додатних (непредвиђених) радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде. 

Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и мањкови радова), не могу утицати на промену јединичних цена. 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 18.

Одмах по завршетку додатних (непредвиђених) радова, Извођач писаним путем обавештава стручни надзор и Наручиоца да су исти завршени, као и да је дан завршетка радова констатован у грађевинском дневнику у смислу члана 7. овог уговора. 

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана достављања писаног обавештења из става 1. овог члана. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача. 

Записник о примопредаји радова се сачињава истог дана када се врши примопредаја радова и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора. 

Извођач је дужан да Наручиоцу, приликом примопредаје радова, преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала и опреме у 3 (три) примерка, као и да Наручиоцу преда документацију из чл. 14. и 15. овог уговора и другу потребну документацију у складу са Законом о планирању и изградњи. 
Записник о примопредаји садржи податке који су прописани тачком 113. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), а може да садржи и друге податке који су од значаја за изведене радове, а о којима се сагласе сви потписници тог записника. 

Ако се у записнику констатују недостаци због којих Извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, он је дужан да одмах приступи извођењу тих радова. 

У случају да Извођач не приступи извршењу радова из става 7. овог члана, ни после писаног упозорења Наручиоца и не отклони недостатке у накнадно остављеном  року, Наручилац има право да ангажује треће лице да изврши наведене радове на терет Извођача, активирањем односно наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла. 

                 РАСКИД УГОВОРА

Члан 19.

Наручилац може једнострано да раскине Уговор ако је над Извођачем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације који није последица статусне промене, ако Извођач пренесе или уступи Уговор трећој страни без писане сагласности Наручиоца, или ако Извођач: 

· одустане од Уговора; 

· својом кривицом, пропусти да започне извођење радова који су предмет овог уговора, касни или задржава напредовање радова, и након истека рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног упозорења Наручиоца; 

· не поступи на начин и у роковима из члана 8. овог уговора којим се предвиђа могућност продужења рока за завршетак радова; 

· не достави Наручиоцу Програм радова или ажурирани Програм радова на одобрење Наручиоцу или стручном надзору или се супротно Уговору не придржава динамике извођења радова у складу са одобреним Пограмом; 

· пропусти да, у разумном року, поступи по писаном налогу Наручиоца и/или стручног надзора и отклони уочене недостатке што утиче на правилно извођење радова који су предмет овог уговора и/или на рок за завршетак извођења радова; 

· није доставио банкарске гаранције и полисе осигурања на начин и у роковима из чл 12. и 13. овог уговора; 
· не изводи радове који су предмет овог уговора квалитетно и у свему према важећим прописима, техничким прописима, стандрадима, правилима струке, грађевинском дозволом и инвестиционо-техничком документацијом, а при томе не поступа по примедбама и налозима стручног надзора. 

У случају једностраног раскида уговора из става 1. овог члана Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла.  

Када наступи случај из става 3. овог члана, Извођач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

   Члан 20.

Извођач може једнострано да раскине Уговор, ако Наручилац не врши плаћања на начин и у роковима из члана 3. овог уговора.

Члан 21.

Уговор се једнострано раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни, са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања те изјаве.  

У изјави из става 1. овог члана, мора да буде назначено по ком основу се Уговор раскида. 

Члан 22.

Уговорне стране могу споразумно да раскину овој уговор. 

       Члан 23.
У случају раскида уговора, Наручилац је дужан да плати Извођачу неспорно изведене радове, по доспелим, а неплаћеним испостављеним и овереним ситуацијама,  и у случају кад је Извршилац одговоран за раскидање Уговора. 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда Пројекат изведеног објекта, као и да Наручиоцу и стручном надзору преда потписане записнике о стварно изведеним радовима и о коначном финансијском обрачуну по овом уговору до дана његовог раскида. 

Записнике из става 2. овог члана сачињава посебна комисија чијег председника и чланове  именује Наручилац из реда представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. 

ВИША СИЛА

Члан 24. 

 
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

 
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 25.

Добављач  је дужан да приликом реализације уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања, као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 26.

Добављач је дужан  да,  без  одлагања,  писмено  обавести  Наручиоца  о  било  којој  промени  у  вези  са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 28.

          Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других подзаконских аката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу. 
    Члан 29.

          Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из примене овог уговора, решавати споразумно, а ако то не буде могуће, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан 30.

 Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и то даном последњег потписа. 

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених представника уговорних страна.  

Члан 31.

         Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка. 

                                   ИЗВОЂАЧ: 
НАРУЧИЛАЦ: 

[image: image4]
                                        , директор 
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ И МИНИСТАРКА проф. др Зорана Михајловић

И З Ј А В А

Којом понуђач______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

Којом понуђач______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

Којом понуђач _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

Којом понуђач _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да подизвођач ____________________________ из ________________ нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

Којом члан групе/члан групе носилац посла: ___________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

Којом члан групе/члан групе носилац посла: 

___________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

___________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
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