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Технички   опис 

 
пројекта озелењавања 

слободних површина уз  стамбени објекат у програму државне станоградње 
 град Врање - зона 3,  на парцели ГП 3 (КП 12938) 

 
 
 

У сладу са закључцима Владе Републике Србије и Радне групе за праћење и 
координацију спровођења активности на реализацији пројекта изградње станова за 
припаднике снага безбедности донета је одлука да се у оквиру прве фазе изградње 
пројектује и изведе 188 станова у граду Врању. За ове потребе опредељене су парцеле 
ГП 1 (КП 11891/1), ГП 2 (КП 11891/6),  ГП 3 (КП 12938)КО Врање. 
 
Предмет пројектног задатка је израда техничке документације за изградњу стамбених 
објекта за припаднике снага безбедности, спратности П+3+Пк са укупно 186 станова.  
 
Прва фаза изградње обухвата стамбене објекте са припадајућим спољним уређењем и 
инфраструктурним разводом. 
 
Локација 
 
Предметне парцеле се налазе у широј градској зони, на благој падини према северо 
истоку, на делу на коме нема  изграђених објеката. Најближи суседни објекти су 
стамбени, вишепородично социјално становање П+2+Пк и породични објекти до П+2. 
 
Са југоисточне стране предметни простор се граничи катастарском парцелом 11889/2 КО 
Врање 1-Улица октобарске револуције, са североисточне стране граничи се катастарском 
парцелом 11900 КО Врање 1 - Улица Радоје Дакића, са југозападне стране катастарском 
парцелом 11697/1 КО Врање 1 – Улица Пане Ђукића и са северозападне стране 
катастарским парцелама 11893/20, 11893/18, 11893/16, 11893/8, 11893/3, 11893/9, 
11893/10, 11895/4 КО Врање 1 које су већином неизграђене, а на појединим 
кат.парцелама су изграђени породични стамбени објекти. Предметни простор пресецају 
две планиране стамбене саобраћајнице које ће се, поред ободних, користити за приступ 
до предметног комплекса и које дати простор деле на три дела: грађевинска парцела 1 -
ГП1, грађевинска парцела 2 -ГП2 и грађевинска парцела 3-ГП3. 
 
На ГП1 грађевинска линија је постављена на 5,4m од регулације Улице Пане Ђукића, 3m 
од регулације Улице октобарске револуције и на 5,5m од новопројектоване 
саобраћајнице. 
 
На ГП2  грађевинска линија према новопројектованој улици са североисточне стране и 
пролазу са северозападне стране је удаљена 3m. 
 
 
На ГП3, Ламела Л1а је постављена на грађевинску линију која је удаљена 3м од 
регулације новопројектоване улице, а 3,6m према Улици октобарске револуције, док је 
ламела Л1 постављена на грађевинске линије које су удаљене 3 m од улице Радоје 
Дакића и 3,3 m од Улице октобарске револуције.  
 
Као први графички прилог дата је прегледна ситуација на којој се види положај и 
међусобна повезаност све три парцеле.    
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Функционално решење објеката 
 
На наведеним парцелама испројектовани су стамбени објекти са заштитним тротоаром, 
унутарблоковско партерно уређење са интерним блоковским саобраћајницама, 
унутарблоковско осветљење и инсталације водовода и канализације до места 
прикључења на спољну приводну инфраструктуру, са одводњавањем слoбодних 
површина. Пројектовање комплетне приводне инфраструктурe до локације, као и 
инсталације електроенергетских, телекомуникационих и термотехничких инсталација на 
парцели (до прикључка у објекту), није предмет овог пројекта и обавеза је локалне 
самоуправе и носиоца јавних овлашћења. 
 
Објекти су слободностојећи, бруто грађевинске површине типске основе  око 600м2, у 
зависности од величине парцеле. Постављени су на падини тако да је постигнута 
динамика фасада дуж улица, разуђеност по висини и потребна удаљеност од суседних 
објеката, као и приступ ватрогасног возила за гашење пожара. 
 

Новопланирани објекти су пројектовани у кубичним формама, максимално рационално,  
еколошким материјалима и по принципима енергетске ефикасности.  
 
Кота приземља објеката пројектована је на висини 0,90m од коте тротоара. Приступ 
приземљу обезбеђен је степеништем и рампама за лица са посебним потребама.  
 
Паркинг местима се прилази преко колско пешачких површина ширине 5,5м.  
 
Уз поплочане стазе, постављене кроз зелене, површине предвиђене су клупе за седење. 
 
На парцелама ГП 1 и ГП 3, на слободним површинама, предвиђена су игралишта за децу, 
са савременом опремом и реквизитима, на мекој подлози. Парцела ГП 2 је издуженог 
неповољног облика, па осим паркинг простора и зелених површина, није било могуће 
превидети површине за игру деце. 
 

У оквиру спољног уређења, пројектом озелењавања је предвиђено  озелењавање 
припадајућих слободних и зелених површина. 
 
Хортикултурно уређење рађено је у складу са природним условима, карактером и 
наменом локације, садржајима у  непосредном окружењу, као и архитектонским решењем 
објеката и партера.   
 
Овим пројектом су обухваћене зелене површине на дендролошком плану означене са  
Т1-Т6, на парцели  ГП 3 (КП 12938). 
 
Постојеће стање зелених површина 
 
По извршеној анализи постојећег стања зелених површина у оквиру границе 
интервенције, на предметним парцелама није утврђено присуство постојеће високе 
вегетације, одн. на парцелама не постоје примерци квалитетне вегетације, које је 
потребно чувати. 
   
Радови крчења самоникле вегетације и шибља на предметном делу комплекса, 
обухваћени су прeдходним радовима Пројекта саобраћајних површина.     
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Опис решења озелењавања 
 
Хортикултурно уређење слободних површина насеља решено је према расположивом 
простору и датој урбанистичкој поставци. Озелењавањем формираних зелених површина 
унутар насеља и припадајућих паркинг простора, различите категорије зелених површина 
повезане су у јединствен систем.  
 
Композиционим решењем блоковског зеленила и избором биљних врста, естетски је 
оплемењен простор применом различитих категорија садног материјала на 
новоформираном травњаку.  
 

Где је било могућности, простори за паркирање су засењени, а поједини потези унутар 
блока су наглашени  дрворедним садницама високих или средње високих лишћара.  
 
Ова стабла позиционирана су тако да се постигне уравнотежен однос између засењених 
и осунчаних површина у унутрашњости блока, а да се не загуши простор. 
 
Да би се унутрашњост блока додатно изоловала од саобраћајница и паркиралишта, на 
одређеним потезима предвиђена је линеарна садња отпорнијег декоративног шибља. 
 

Непосредно уз објекте, као и на улазима у објекте, композиционо решење озелењавања 
је партерно, уз коришћење групација, углавном, нижих врста декоративног  шибља,  
покривача  тла, и као акценат, на појединим местима, примењеног вишег шибља или 
декоративних трава.  Ови масиви решени су у слободнијем пејзажном маниру. 
 

Уз потпорне зидове, који су на појединим потезима били неопходни  да би се савладала 
денивелација терена, предвиђен је и садни материјал који ће их делимично маскирати. 
Примењене су пузавице, декоративно шибље веће висине или шибље полеглих грана у 
жардињерама у склопу зида.  
 

Пројектом саобраћајних површина - свеска 2/2, је предвиђена нивелација терена и 
насипање  хумусне  земље у завршном слоју од 20 цм, а пројектом озелењавања је 
предвиђено формирање травњака на комплетној зеленој површини  и то  израдом сејаног 
травњака. Пројектом спољног уређења - свеска 9/1 предвиђен је дренажни слој и испуна 
жардињера хумусном земљом. 
 

За потребе одржавања зелених површина предвиђене су славине са холендером на 
фасади објекта за могућност заливања зелених површина, које су везане на општу 
потрошњу сваке ламеле. 
 
Приликом извођења радова озелењавања неопходно је имати увид у планиране и 
постојеће трасе комуналних инсталација на предметној парцели. Усаглашеност решења 
озелењавања са спољним инсталацијама приказано је на Синхрон плану, који је саставни 
део пројектне документације.     
 

Уз овај технички опис приложена је детаљна спецификација предвиђеног садног 
материјала за парцелу  ГП 3 (КП 12938) 
 
 
 
 
             



ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ ВИСОКИХ ЛИШЋАРА KOM

1. Fraxinus excelsior 4

2. Liquidambar styraciflua 7

УКУПНО: 11

СРЕДЊЕ ВИСОКИ И НИСКИ ЛИШЋАРИ KOM

3. Koelreuteria paniculata   3

4. Prunus serrulata ´Kiku-Shidare-Zakura´  2

УКУПНО: 5

ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ KOM

5. Syringa vulgaris  'Sensation '  4 (1ком/m²)

6. Buddleja davidii 1 (1ком/m²)

7. Kolkwitzia amabilis 10 (1ком/m²)

8. Spiraea x vanhouttei   7 (1ком/m²)

9. Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' 91 (3ком/m²)

10. Deutzia gracilis 'Nikko' 33 (3ком/m²)

11. Potentilla fruticosa 'Goldfinger' 21 (3ком/m²)

12. Berberis thunbergii  'Atropurpurea' 85

13. Hibiscus syriacus 'Helene' 67

УКУПНО: 319

ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ KOM

14. Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' 14 (1ком/m²)

15. Prunus laurocerasus ' Otto Luyken ' 20 (3ком/m²)

16. Lonicera nitida 'Lemon Beauty'  25 (3ком/m²)

17. Cotoneaster dammeri  ' Coral Beauty '  16 (5ком/m²)

УКУПНО: 75

међусобно растојање садница у реду 50 цм,а између редова 

50 цм-линеарна садња

међусобно растојање садница у реду 50 цм-1ред

СПЕЦИФИКАЦИЈА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ГП3

Изградња станова за припаднике снага безбедности

Град Врање – зона 3 на парцели ГП 3 (КП 12938)

Страна  1  од  2  



ЧЕТИНАРСКО ШИБЉЕ KOM

18. Juniperus horizontalis 'Glauca'  49 (2ком/m²)

УКУПНО: 49

ПОКРИВАЧИ ТЛА KOM m²

19.  Hypericum calycinum 131 14,60 (9ком/m²)

УКУПНО: 131 14,60

УКРАСНЕ ТРАВЕ KOM m²

20.  Pennisetum alopecuroides 'Hameln'  5 1,00 (5ком/m²)

УКУПНО: 5 1,00

Страна  2  од  2  



 
 
 
 

  

 Страна  1  од  7 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

уз 

9/2-3 ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

 

Садњу садница извршити у јесен по завршетку или у пролеће пре почетка вегетационог 
периода. 

Садни материјал мора бити расаднички однегован, правилно развијен са неоштећеним 
кореновим системом и надземним делом, без обољења ентомолошке и фитопатолошке 
природе. 

Садни материјал вадити из расадника и транспортовати непосредно пре садње на стално 
место. Уколико садња није одмах могућа, садни материјал који је транспортован без 
балираног бусена одмах утрапити. 

Приликом садње, саднице оријентисати према обележеној страни света (север), да би 
имале исти положај као и у расаднику.  

Пре садње на дно садне јаме се поставља слој смеше тресета и спороразграђујућих 
вештачких ђубрива.  

Садњу обавити у свему према стандардима у пејзажној архитектури за ову врсту радова 
(СУ: 01.00.03;). 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

 Страна  2  од  7 

 

ИЗВОД ИЗ СТАНДАРДА УПАС 

УРЕЂЕЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ У ОБЛАСТИ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ       СУ: 01.00.03 

             
 
 
 
 
 
САДЊА САДНИЦА 

ЛИСТОПАДНОГ 

ДРВЕЋА 

     

СУ:01.00.03                                                                
ГПС:01.00.03-004 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

 Страна  3  од  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДЊА САДНИЦА 

ЛИСТОПАДНОГ 

ДРВЕЋА СА ВИШЕ 

ИЗБОЈАКА  

 

СУ:01.00.03                                                                
ГПС:01.00.03-005                                                       
 

                             

 

 

                         

 

 

 

 

 

   

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



 
 
 
 

  

 Страна  4  од  7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

САДЊА ТИПИЧНОГ 

ЧЕТИНАРСКОГ  ДРВЕЋА    

 
СУ:01.00.03                                                                
ГПС:01.00.03-006                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

 Страна  5  од  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТИПИЧНИ ПРИМЕРИ 

САДЊЕ ЖБУНАСТИХ 

ВРСТА 

 
СУ:01.00.03                                                                
ГПС:01.00.03-008                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

 Страна  6  од  7 

 

ИЗРАДА ТРАВЊАКА 

Терен  на  коме се  заснива  травњак  мора  бити  очишћен  од свих примеса органске и 
неорганске природе. Након тога површину намењену за травњак треба изриљати ашовом 
до дубине од 30 цм преврћући бусење и уситњавајући га. Том приликом могу се појавити 
разни отпаци, корење, те их треба пажљиво сакупити и уклонити. 

Након тога потребно је грубо поравнати земљиште грабуљом која ће успут покупити оне 
отпатке који се приликом предходног сакупљања нису појавили. На овако припремљено 
земљиште треба обавити разастирање природног ђубрива. Слој хумусно-тресетног 
ђубрива треба да буде најмање 1-2 цм али и више, што зависи од квалитета земљишта 
(2-5 кг/м2). Ђубриво треба измешати са земљишним супстратом, ручно или 
ротофрезером у зависности од теренских услова. Након овога потребно је извршити 

грубо планирање терена са тачношћу ± 5 цм, а затим фино испланирати терен са 

тачношћу ±1 цм. 

На тако припремљеном земљишту извршити постављање травног бусена или сетву 
одређене смеше трава.  

На површинама под већим нагибом предвиђени бусен траве анкеровати дрвеним 
кочићима. 

Сетву извршити са 300-350 кг/ха или 30-35 гр/м2, ручно у два унакрсна правца, по мирном 
времену без ветра и падавина.После извршене сетве, семе треба затапкати ручно, 
грабуљицом или “јежом”.   

Површину на којој је формиран травњак треба благо уваљати ручним ваљком, дрвеним 
или гвозденим, не тежим од 20-30 кг. 

Затим површину натопити финим млазом воде. Прво кошење извршити када трава 
достигне висину од 10-15 цм и то обавезно ручно, јер је земљиште још увек меко и 
растресито, па би га машинске косилице оштетиле. После првог кошења и ваљања могу 
се, за следеће кошење, користити и лакше косачице.  
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ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА  

Након потпуне обраде зелених површина, потребна је интензивна нега и одржавање које 
ће помоћи садницама да се боље и лакше прилагоде новој средини, обезбедити брз 
пораст и биолошки снажну вегетацију. 

Да би се задовољиле потребе садница и постигло горе наведено, неопходно је урадити 
следеће: 

-окопавање садница дрвећа, шибља, ружа и живе ограде 
-плевљење травњака од коровских биљака 
-кошење, грабуљање и ваљање травњака 
-заливање травњака и садница, орошавање садница 
-прихрањивање 
-орезивање живе ограде и обликованих и топијарних форми 
-нега и уређење цветњака, замена сезонског цвећа, плевљење, окопавање, заливање  
и др. 
 
Оно износи 20% од инвеститионе вредности радова озелењавања и обухвата период од 
добијања позитивног записника о тех. прегледу и траје до предаје крајњем кориснику.  

Природа посла је таква да у самом почетку радова треба отпочети са одржавањем 
посађеног материјала, те управо горе наведени проценат служи за обезбеђење 
средстава за одржавање до пријема радова. 

У гарантном року обавеза извођача јесте да уколико се појаве недостаци услед нестручно 
изведених радова или неквалитетног засађеног биљног материјала, да недостатке 
отклони о свом трошку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

9/2-3.6.01.00

9/2-3.6.01.01. Набавка и садња дрворедних садница

високих лишћара, висине мин.3,5-4,0m,

са бусеном, обима мин.18/20cm  на

висини од 1m изнад кореновог врата,

добро формиране крошње са најмање 5

основних грана на висини мин. 2,5m 

изнад кореновог врата и очуваним

терминалним избојком. Садњу обавити у

свему према стандардима у пејзажној 

архитектури за ову врсту радова (СУ:

01.00.03; ГПС:01.00.03-004). Обрачун се 

врши по комаду саднице, сав рад,

 материјал и транспорт.

9/2-3.6.01.01.01. Fraxinus excelsior ком 4

9/2-3.6.01.01.02. Liquidambar styraciflua ком 7

Изградња станова за припаднике снага безбедности                                                                              

Град Врање – зона 3 на парцели ГП 3 (КП 12938)

9/2-3 - ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Бр. Опис радова

Ј
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9/2-3 - ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Бр. Опис радова
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9/2-3.6.01.02. Набавка и садња  садница средње

високих и ниских лишћара висине

мин.2,0-2,5m, са бусеном ,обима 

мин.10/12 на висини од мин.1m изнад

кореновог врата, добро формиране

крошње са најмање 5 основних грана на

висини од мин.1,5m од кореновог врата,

осим за Koelreuteria paniculata   кojа може

имати и више избојака.Садњу обавити у

свему према стандардима у пејзажној

архитектури за ову врсту радова (СУ:

01.00.03; ГПС:01.00.03-004 и ГПС:

01.00.03-005). Обрачун се врши по

комаду саднице, сав рад,материјал и

транспорт.

9/2-3.6.01.02.01. Koelreuteria paniculata   ком 3

9/2-3.6.01.02.02. Prunus serrulata ´Kiku-Shidare-Zakura´  ком 2
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ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Бр. Опис радова

Ј
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9/2-3.6.01.03. Набавка и садња листопадног шибља 

са најмање 3-5 подједнако развијених

грана и одговарајуће величине за сваку

врсту посебно. Садњу обавити у свему

према стандардима у пејзажној

архитектури за ову врсту радова. (СУ:

01.00.03; ГПС:01.00.03.008).Обрачун се

врши по комаду саднице, сав рад,

материјал и транспорт.

9/2-3.6.01.03.01. Syringa vulgaris 'Sensation' ком 4

9/2-3.6.01.03.02. Buddleja davidii ком 1

9/2-3.6.01.03.03. Kolkwitzia amabilis ком 10

9/2-3.6.01.03.04. Spiraea x vanhouttei ком 7

9/2-3.6.01.03.05. Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' ком 91

9/2-3.6.01.03.06. Deutzia gracilis 'Nikko' ком 33

9/2-3.6.01.03.07. Potentilla fruticosa 'Goldfinger' ком 21

9/2-3.6.01.03.08. Berberis thunbergii  'Atropurpurea' ком 85

9/2-3.6.01.03.09. Hibiscus syriacus 'Helene' ком 67

9/2-3.6.01.04. Набавка и садња зимзеленог шибља са

најмање 5 подједнако развијених

грана и одговарајуће величине за сваку

врсту посебно. Садњу обавити у свему

према стандардима у пејзажној

архитектури за ову врсту радова. (СУ:

01.00.03; ГПС:01.00.03.008). Обрачун се

врши по комаду саднице, сав рад,

материјал и транспорт.

9/2-3.6.01.04.01. Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' ком 14

9/2-3.6.01.04.02. Prunus laurocerasus ' Otto Luyken ' ком 20

9/2-3.6.01.04.03. Lonicera nitida ' Lemon Beauty' ком 25

9/2-3.6.01.04.04. Cotoneaster dammeri  ' Coral Beauty '  ком 16
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ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА
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9/2-3.6.01.05. Набавка и садња четинарског шибља 

минималне ширине 50cm добро развијене

саднице. Садњу обавити у свему према

стандардима у пејзажној архитектури за

ову врсту радова (СУ:01.00.03;

ГПС:01.00.03-006,008). Обрачун се врши

по комаду саднице, сав рад, материјал и

транспорт.

9/2-3.6.01.05.01. Juniperus horizontalis 'Glauca' ком 49

9/2-3.6.01.06. Набавка и садња покривача тла.За 

садњу покривача тла земљу припремити

на следећи начин:површину прекопати на

дубини од 30cm, земљу добро уситнити и

разастрти тресетно ђубриво у слоју од 

3cm. Испланирати са тачношћу±1cm.

Обележити шему садних места у

зависности од броја садница по m2.

Ископати садне јаме,засадити саднице,

око садница земљу очанковати и обилно

залити. Обрачун се врши по комаду

саднице, сав рад, материјал и транспорт.

9/2-3.6.01.06.01. Hypericum calycinum ком 131

9/2-3.6.01.07. Набавка и садња украсних трава.За

садњу украсних трава припремити терен

на следећи начин: површину прекопати на

дубини од 30cm, земљу добро

уситнити,затим разастрти тресетно 

ђубривоу слоју од 5cm. Све поново прекопати,

измешати , и грубо испланирати са

тачношћу ± 1cm. Затим обележити шему

садње у зависности од броја садницa по

m². Прецизан број садницa украснe травe

по m² дат је у спецификацији садног

материјала. Након обављене садње

извршити обилно заливање. Обрачун се

врши по комаду саднице, сав рад,

материјал и транспорт.

9/2-3.6.01.07.01. Pennisetum alopecuroides 'Hameln' ком 5
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9/2-3.6.01.08. Израда сејаног травњака. 

Позиција обухвата припрему земљишта -

чишћење од свих примеса органске и

неорганске материје, риљање до дубине

30 цм са уситњавањем земљишта,

грабуљање остатака, фрезирање.  Преко 

испланираног терена извршити

разастирање хумусно тресетног ђубрива

3,5 кг/м². Измешати га са земљишним

супстратом - хумусом ручно или

ротофрезом. После разастирања и

мешања ђубрива са земљом извршити

планирање површине са тачношћу ±1cm.

На тако припремљеном земљишту

извршити сетву одређене смеше трава.

Сетву извршити са 300-350 kg/ha или

30-35gr/m², ручно у два унакрсна правца,

по мирном времену без ветра и падавина.

Семе треба затапкати, ручно,грабуљицом

или “јежом”. Затрављену површину треба

благо уваљати ручним ваљком, дрвеним

или гвозденим, не тежим од 20-30kg.

Затим површину натопити финим млазом

воде. Обрачун радова врши се по м²

травњака, за сав рад и  материјал и

транспорт,

9/2-3.6.01.08.01. сејани травњак m² 963,06

УКУПНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ:
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9/2-3.6.02.00

Инвестиционо одржавање зелених

површина подразумева све операције

одржавања и  неге зеленила:

‒кошење травњака,

‒плевљење и окопавање садница, 

‒прихрањивање травњака и садница,

‒орезивање садница,

‒заливање садница и травњака,

‒замену осушеног и оштећеног садног

материјала, као и

‒заштиту биљног материјала од 

оштећења  ентомолошког и  

фитопатолошког порекла.

Износи 20% од инвестиционе

вредности радова озелењавања -

позиције 9/2-3.6.01.00,  за период од

добијања позитивног записника о

техничком прегледу и траје до

предаје крајњем кориснику, а најдуже

годину дана.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ:

Страна  6  од  7  



Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Изградња станова за припаднике снага безбедности                                                                              

Град Врање – зона 3 на парцели ГП 3 (КП 12938)

9/2-3 - ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Бр. Опис радова

Ј
е
д

. 

м
е
р
е

9/2-3.6.01.00

9/2-3.6.02.00

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

У Београду,  uuu.. 2018.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

УКУПНО РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА:   

20% ПДВ-а (дин):   

УКУПНО СА ПДВ-ом (дин):   

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
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