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ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИЗРАДИ ЗИДОВА НА ГП2 
 
 
 

Бр. Опис радова 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 
цена (дин.) 

Цена 
(дин.) 

А Б АxБ 

 01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 01.01 Припремни радови. Рад обухвата сва 
геодетска мерења, преношење података 
из пројекта на терен, профилисање, 
обнављање и одржавање обележених 
ознака на терену за све време грађења, 
односно до предаје радова инвеститору. 
Под овим радовима подразумева се и 
допремање механизације и свог 
потребног материјала, потребног у циљу 
извођења радова. Радови на овој 
позицији наплаћују се паушално.         

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:   

02.00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

02.01 
Ископ земљаног материјала за израду 
потпорних зидова         

  

Oва позиција обухвата ископ у 
материјалу II и III са утоваром и 
транспортом вишка материјала до 
депоније коју одреди Надзорни орган, на 
даљину до 500м. Ископ се рачуна од коте 
претходно планираног терена.         

  
Обрачун се врши по м3 ископаног 
материјала. m3 260,00     

02.02 Насипање земљаног материјала          

  

Рад на овој позицији обухвата уградњу 
пробраног материјала из локалног ископа 
помешано са каменом дробином у труп 
насипа. Ваљање се изводи у слојевима 
од  20-30 cm до постизања одговарајућег 
модула збијености мин. Мс=35MPа.  
Обрачун се ради по метру кубном 
уграђеног насипа.          

  
Обрачун се врши по м3 насутог 
материјала. m3 180,00     

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:   

Бр. Опис радова 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 
цена (дин.) 

Цена 
(дин.) 

А Б АxБ 

03.00 БЕТОНСКИ РАДОВИ 

03.01 
Израда темеља од бетона МB30 
(C25/30)         

  

Ова позиција обухвата набавку, 
транспорт свог потребног материјала, 
сав рад на припреми и уградњи бетона 
темеља, доказ квалитета и све остале 
пратеће радове.         

  
Обрачун се врши по м3 уграђеног 
бетона. m3 27,50     
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03.02 Израда зида од бетона МB30 (C25/30)         

  

Ова позиција обухвата набавку, 
транспорт свог потребног материјала, 
сав рад на припреми и уградњи бетона 
зида, доказ квалитета и све остале 
пратеће радове. Зид се изводи од бетона 
МБ30, V4,M150, у кампадама, у свему 
према пројекту.         

  
Обрачун се врши по м3 уграђеног 
бетона. m3 40,00     

03.03 Израда подлоге од МБ15 (C12/15). Пре 
израде потпорног зида потребно је 
урадити подлогу од мршавог бетона 
МБ15 дебљине 10-15 цм. Обрачун се 
ради по метру кубном уграђеног бетона. m3 6,60     

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:   

04.00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ         

04.01 Ребраста арматура RA 500/550 B500b         
  Набавка, транспорт, сечење, савијање и 

уградња арматуре RA 500/550 B500b, као 
и свог припадајућег материјала 
(дистанцери, хватачи и др.).         

  
Обрачун се врши по кг уграђене 
арматуре. kg 2300,00     

04.02 Мрежаста арматура.         
  Набавка, транспорт, сечење, савијање и 

уградња арматуре Q257 и Q335. 
Количина из спецификације повећава се 
за 15% због преклопа. Обрачун се врши 
по kg уграђене арматуре.                           

  
Обрачун се врши по кг уграђене 
арматуре. kg 500,00     

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:   

            

05.00 РАЗНИ РАДОВИ         

05.01 Израда барбакана         
  Цена обухвата набавку и уградњу ПВЦ 

цеви Ф50 за барбакане. Барбакане се 
постављају на растојању од 2,50 m, 
дужине 50 cm.         

  66.20m/2.5m*0.5m/kom=13.50m         

  
Обрачун рада се врши по м уграђених 
цеви. m  13,50     

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:   

          
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

02.00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

03.00 БЕТОНСКИ РАДОВИ         

04.00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ         

05.00 РАЗНИ РАДОВИ         

УКУПНО (дин):   

 


