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3.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 

 

 

 

3.   ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА МОСТА 

 
 
Инвеститор: JП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
  Булевар краља Александра 282, Београд 
 

Објекат: Друмски  мост  Каракај преко реке Дрине на 
државном пута IБреда бр. 26 на граничном 
прелазу Мали Зворник 
на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1 
К.О. Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 
7251/2, 7248/18 

 
Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 

 

Назив и ознака дела пројекта: 3. Пројекат одводњавања моста 
 

За грађење/извођење радова:  Радови на реконструкцији моста Каракај преко 
реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 на 
граничном прелазу Мали Зворник 

 

 
Печат и потпис: Пројектант: 
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Печат и потпис: Одговорни пројектант: 
Лазар Сташић, дипл. инж. грађ.  
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Број техничке документације:  21-398-3-ИДП 
Место и датум:  Београд, јун 2021. год. 
 

 

„Мостпројект“ а.д.  Београд 
бр: 398/5 
од: 06.06.2021. 



Број 

техничке контроле:

Датум:

Вршилац 

техничке контроле:

Заступник вршиоца

техничке контроле:

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

»ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА«

Друштво за пројектовање и инжењеринг

"Шидпројект" ДОО Шид

                    68/21-ТК

                    29.10.2021.

Душанка Јошић,дипл.инж.грађ.                      

лиценца бр. 314 2142 03                                                                 

 



3.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ОДВОДЊАВАЊА МОСТА 

 

3.1. Насловна страна Пројекта хидротехничких инсталација моста 

3.2. Садржај Пројекта хидротехничких инсталација моста 

3.3. 
Решење о одређивању одговорног пројектанта  

Пројекта одводњавања моста 

3.4. 
Изјава одговорног пројектанта  

Пројекта одводњавања моста 

3.5. Текстуална документација 

 3.5.1. Технички опис 

3.6. Нумеричка документација 

 3.6.1. Хидраулички прорачун 

 3.6.2. Елементи подужног профила 

 3.6.3. Предмер и предрачун 

3.7. Графичка документација 

 3.7.1.  Ситуациони план моста 

 3.7.2.  Подужни пресек и основа моста 

 3.7.3.  Попречни пресеци моста  

 3.7.4.  Детаљ сливника 

 3.7.5.  Детаљ сепаратора НС15/150л/с, 3000л 

 3.7.6. Детаљ шахта 

 3.7.7. Детаљ изливне главе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 
 
 

На основу члана 128 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2112, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019, 
37/2019 – др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 
 

за израду Пројекта одводњавања  моста који је део Идејног пројекта (ИДП) за 
реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 на 
граничном прелазу Мали Зворникна К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1, К.О. Зворник: 
8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 одређује се: 
 
 
Лазар Сташић, дипл.грађ.инж.  ..............................  број лиценце 314 В345 05 
 
 
 
Пројектант:    Мостпројект ад Београд 

Омладинских бригада 102, Нови Београд 
 

Одговорно лице/заступник: Радомир Радичевић, дипл.грађ.инж. 
 
Печат: Потпис: 
 

 
 
 
 
 

Број техничке документације:  21-398-3-ИДП 
Место и датум: Београд, јун 2021. год.  
 

 

 
 

„Мостпројект“ а.д.  Београд 
бр: 398/6 
од: 06.06.2021. 



3.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 
 
 
Одговорни пројектант Пројекта одводњавања моста, који је део Идејног пројекта 
(ИДП) за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда 
бр.26 на граничном прелазу Мали Зворникна К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1, К.О. 
Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 
 
 

Лазар Сташић, дипл. инж. грађ. 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. ROP-MSGI-23668-LOC-1/2018, 
350-02-00344/2018-14 од 27.09.2018. године 
 

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
 

3. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у 
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 
захтева. 

 
 
 

 
Одговорни пројектант: Лазар Сташић, дипл.грађ.инж. 
Број лиценце: 314 В345 05 
 
Печат: Потпис: 
 

 
 
 
 
 
Број техничке документације:  21-398-3-ИДП 
Место и датум: Београд, јун 2021. год.  
 
 
 

„Мостпројект“ а.д.  Београд 
бр: 398/7 
од: 06.06.2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ТЕКСТУАЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 



3.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

сакупљањe, одвођењe и пречишћавањe атмосферских и других вода са моста 
преко реке Дрине, Каракај 
 

Увод 
Мост преко реке Дрине, Каракај, на државном путу Iб реда број 26, на граничном 
прелазу Мали Зворник, опремљен је сливницима са сливничким решеткама 
димензија отвора 40x20цм на растојањима од највише 23.5м, постављених 
обострано једни наспрам других, укупно 36 комада. 
Приликом санације моста преко реке Дрине, у оквиру ових радова, сагледавањем 
комплетне ситуације на терену, дошло се до потребе за израдом техничке 
документације којом ће се решити одводњавање са комплетне површине моста, 
пројектовањем нове мреже за сакупљање и одвођење атмосферских вода са моста, 
са задржавањем постојећих сливничких отвора на коловозном делу моста и 
њиховим повезивањем у новопројектовани систем, као и пречишћавања сакупљене 
воде до упуштања у реципијент. 
  
Подлоге 
За потребе израде техничке документације, извршено је детаљно геодетско 
снимање моста и терена на основу тога је сачињен ситуациони план са приказом 
места постојећих сливника и исписаним основним котама.  
Поред геодетских подлога, основа за пројектовање је пројектни задатак. 

 

Опис усвојеног техничког решења 
Пријем и одвођење атмосферских вода са површине коловозног дела моста решено 
је задржавањем места и отвора постојећих сливника. Према новом решењу, 
предвиђа се уклањање постојећих цливник и вертикалних цеви и постављање нових 
сливника, димензија сливничких решетака 300x480мм, са инсертованим излазним 
цевима ДН150, са променљивом висином од 85 до 160мм, у зависности од коте 
асфалта, класе оптерећења Д400, њихово повезивање у мрежу, фазонским 
комадима одговарајућег пречника, према детаљима из пројекта. 
Димензије сливничких решетака и начин решавања овог проблема били су 
условљени стањем на терену. 
Сви побројани елементи којима се вода прикупља са моста, повезани су у главни 
канализациони вод цеви, при чему се због подужних падова моста, формирају два 
потпуно независна канализациона вода, са сваке стране моста, обзиром да је 
коловоз у двостраном попречном паду. Са стране граничног прелаза Каракај, ка 
стубу С7, вода тече колектором са сваке стране моста, до пријемне цеви која се качи 
на стуб С7. са стране граничног прелаза Мали Зворник, вода се такође колектором 
са сваке стране моста,  усмерава ка  стубу С7, до пријемне цеви. 
На основу хидрауличког прорачуна одређени су пречници колектора  од ПВЦ цеви 
250мм, 315 и 400, са падом од 0.7%. 
ПВЦ цеви, специјално предвиђене за ову врсту садржаја, спајају се муфовима и 
гумицама, а обујмицама за цеви ДН400, Дн315, ДН250 и ДН150, носивости 2КН, су 
везане за челичне носаче према детаљу из пројекта или за бетонску подлогу моста( 
у зависности од положаја плочу или стуб), а за  померања мостовске конструкције, 
предвиђени су ПВЦ дилатациони компензатори ДН250, ДН315 и ДН400, тј. клизни 
муфови на одређеним местима. 
На местима улива сливника у главни канализациони вод, непосредно иза косе рачве, 
предвиђен је ревизиони Т-комад који ће у овом случају имати улогу ревизионог 
отвора којим се омогућује евакуација шљунка (ризле) из цеви, и обезбеђује цевовод 
од евентуалних запушења. 



Колектори са обе стране, спајају се на стубу С7 и вертикално спуштају једном цеви 
ДН400, низ стуб до улива у у бетонски шахт, и то на страни ка РС Србија, одакле се 
вода запрљана од нафтних деривата и уља са моста, улива у сепаратор са 
таложником запремине 3000л за прихват нафтних деривата у инцидентним 
ситуацијама и коалесцентним филтром, капацитета пречишћавања  150л/с.  
У овим ситуацијама, у случају пуњења таложника, неопходно је извадити филтер и 
испразнити таложник, очистити га према упутствима произвођача, и тек онда поново 
пустити у рад.  
Овај објекат је од водонепропусног бетона са додатним премазом који онемогућава 
испуштање опасних материја у спољашњу средину, са интегрисаним таложником, 
монтажни, тако да се монтира се у целости на лице места, и повезује са системом, 
уз претходну припрему (ископ потребне кубатуре према детаљима, постављање 
слоја шљунка од 10цм на дно, као и слоја мршавог бетона МБ30, д=20цм).  
Темељ и кинету ревизионе шахте израдити од водонепропусног бетона МБ 30 
ливеног на лицу места, док се остала висина шахта постиже префабрикованим 
армиранобетонским прстеновима унутрашњег пречника 1.0м са завршним конусним 
прстеном на који се поставља ливено гвоздени поклопац за тежак саобраћај од 
40МП. У прилогу је дат детаљан цртеж шахта са свим неопходним елементима за 
његово извођење. 
Након процеса пречишћавања у сепаратору, пречишћена вода се ПВЦ цевима 
ДН400, гравитационо одводи до бетонског ригола, којим се улива у реку. 
На делу када се канализациони водови спуштају у земљу, пројектован је ров ширине 
1м. Цеви се постављају на слој песка од 10цм а затрпавају се такође песком у 
висини од 10цм изнад темена цеви. Остатак рова се попуњава земљом из ископа.  
Изласком из цеви, вода се улива у ригол, а на самом излазу из цеви, предвиђен је 
жабљи поклопац за случај повишеног нивоа воде у реци, а изливна глава је од 
бетона МБ30. Положај изливне главе је изнад коте мале воде.  
Бетонски ригол се предвиђа на косини обале реке, димензија према ЈУС-у и 
хидрауличком прорачуну. Бетонски ригол је монтажни елемент дужине од 0.5-1м, 
ширине у дну 60цм, полукружног облика дна, дубине 15цм. 
У прилогу пројекта је дата је диспозиција моста са уцртаном трасом и пројектованим 
објектима канализације. 
У приложеном подужном профилу су дати сви потребни елементи којима су 
дефинисани и обележени водови система.  

 
 
 
 

                                                                          ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 
 

 
                                                                                Лазар Сташић, дипл. инж. грађ. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. НУМЕРИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 



3.6.1. ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН 

Анализа постојећих услова 
Мост преко реке Дрине, Каракај, на државном путу Iб реда број 26, на граничном 
прелазу Мали Зворник, опремљен је сливницима са сливничким решеткама 
димензија отвора 40x20цм на растојањима од највише 23.5м, постављених 
обострано једни наспрам других, укупно 36 комада. 
Убацивањем свих параметара у хидраулички прорачун, на основу свих резултата, 
укључујући све постојеће прописе и стандарде везано за ову тематику, закључено је 
да је број постојећих сливника задовољавајући, и решено да се сви постојећи 
сливнички отвори задрже, замене новим сливницама који одговарају постојећим 
отворима и одвођење вода са тротоара, уклопи у новопројектовани систем 
евакуације атмосферских вода са моста. 
Почетни услови 
За прорачун је усвојено следеће: -повратни период кише једном у 10 година ( 
државни пут Iб реда), коефицијент отицања за асфалтне површине 0.9, време 
трајања кише једнако је времену путовања капи и усвојена је јачина кише према 
подацима добијеним из РХМЗа, и то 372л/с/ха. 
За потребе израде техничке документације издати су и водни услови од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за 
воде, под бројем 325-05-00803/2018-07 од 18.09.2018. године. 
Са овим подацима ушло се у прорачун сабирних колектора, којих је планирано два 
са сваке стране моста, обзиром да је коловоз у двостраном попречном паду. Са 
стране граничног прелаза Каракај, ка стубу С7, вода тече колектором са сваке 
стране моста, до пријемне цеви која се качи на стуб С7. са стране граничног прелаза 
Мали Зворник, вода се такође колектором са сваке стране моста,  усмерава ка  стубу 
С7, до пријемне цеви. 
После рачунских проба, усвојени су различити пречници цеви дуж моста, и то 250, 
300 и 400мм са падом сваког од колектора 0.7%, идући од стране Републике Српске 
ка српској страни моста. На избор пречника утицала је и предпоставка појаве једне 
инцидентне ситуације излива цистерне са нафтним дериватима на мосту, 
истовремено са појавом петогодишње кише. 
Како сваки од колектора има исте услове течења, у табелама су приказане 
вредности пуњења цеви једног колектора, у сваком тренутку промене протока, тј. на 
стационажама улива сливника. 
Улазни подаци: 
Републички хидрометеоролошки завод Србије 
ГМС Лозница 

 ОРДИНАТЕ РАСПОДЕЛЕ ВЕРОВАТНОЋА ИНТЕНЗИТЕТА КИША I(mm/min)  

 ТРАЈАЊА Tk (min) И ВЕРОВАТНОЋЕ   P(%), ГУМБЕЛ 

         

Tk 

(min) 

P(%) 

0.1 1 2 5 10 20 50 80 

10 4.561 3.404 3.054 2.588 2.227 1.851 1.283 0.861 

20 3.034 2.293 2.069 1.769 1.538 1.297 0.932 0.662 

30 2.423 1.833 1.655 1.417 1.233 1.041 0.751 0.536 

60 1.410 1.067 0.963 0.824 0.717 0.605 0.436 0.310 

120 0.801 0.604 0.544 0.464 0.403 0.338 0.241 0.169 

180 0.572 0.431 0.389 0.332 0.288 0.243 0.174 0.122 

360 0.301 0.230 0.208 0.179 0.157 0.134 0.099 0.072 

720 0.168 0.129 0.117 0.101 0.089 0.076 0.057 0.042 

144

0 0.093 0.071 0.065 0.056 0.049 0.042 0.032 0.024 

 



 

Табеларни приказ резултата прорачуна 

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA        
коефицијент отицања за мостове: y=0.90         

повратни период једнократног преоптерећења мреже  је једном у 10 година 

време трајања кише једнако је времену путовања капи      
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од-до 
L 

(m) 
Fu 

(ha) 
Fu 

(ha) (ha) (min) (min) (min) 
i (l/s 
ha) (l/s) ‰ (mm) (l/s) (m/s) (mm) (%) (m/s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

сл1 17.0 0.010 0.010 0.009 10.0 0.3 10.3 372 3.2 7.0 250 49.7 1.01 43 17 0.6 

сл2 17.5 0.010 0.019 0.02 10.0 0.4 10.4 372 6.5 7.0 250 49.7 1.01 61 24 0.7 

сл3 17.5 0.010 0.029 0.03 10.0 0.4 10.4 372 9.8 7.0 250 49.7 1.01 75 30 0.8 

сл4 17.5 0.010 0.039 0.04 10.0 0.4 10.4 372 13.1 7.0 250 49.7 1.01 88 35 0.9 

сл5 17.5 0.010 0.049 0.04 10.0 0.4 10.4 372 16.5 7.0 250 49.7 1.01 99 40 0.9 

сл6 17.5 0.010 0.059 0.05 10.0 0.4 10.4 372 19.8 7.0 250 49.7 1.01 110 44 1.0 

сл7 20.9 0.012 0.071 0.06 10.0 0.4 10.4 372 23.7 7.0 250 49.7 1.01 122 49 1.0 

сл8 23.5 0.013 0.084 0.08 10.0 0.5 10.5 372 28.2 7.0 300 80.8 1.14 122 41 1.0 

сл9 19.4 0.011 0.095 0.09 10.0 0.4 10.4 372 31.8 7.0 300 80.8 1.14 131 44 1.1 

сл10 15.3 0.009 0.104 0.09 10.0 0.3 10.3 372 34.7 7.0 300 80.8 1.14 137 46 1.1 

сл11 15.3 0.009 0.112 0.10 10.0 0.3 10.3 372 37.6 7.0 300 80.8 1.14 144 48 1.1 

сл12 15.3 0.009 0.121 0.11 10.0 0.3 10.3 372 40.5 7.0 300 80.8 1.14 150 50 1.1 

сл13 15.3 0.009 0.130 0.12 10.0 0.3 10.3 372 43.4 7.0 400 174.1 1.39 136 34 1.1 

сл14 15.3 0.009 0.138 0.12 10.0 0.3 10.3 372 46.3 7.0 400 174.1 1.39 141 35 1.2 

сл15 15.3 0.009 0.147 0.13 10.0 0.3 10.3 372 49.2 7.0 400 174.1 1.39 145 36 1.2 

сл16 15.3 0.009 0.155 0.14 10.0 0.3 10.3 372 52.1 7.0 400 174.1 1.39 150 38 1.2 

сл17 19.4 0.011 0.011 0.01 10.0 0.4 10.4 372 3.7 7.0 250 49.7 1.01 46 18 0.6 

сл18 23.5 0.013 0.024 0.02 10.0 0.5 10.5 372 8.1 7.0 250 49.7 1.01 68 27 0.7 

улив - стуб С7                 60.2               

улив у шахт                 120.3               

улив у сепаратор                 120.3               

 

Према резултатима хидрауличког прорачуна, предвиђен је сепаратор са 
таложником, и коалесцентним филтром, капацитета пречишћавања  150л/с, и 
запремине таложника 3000л, за прихват нафтних деривата у инцидентним 
ситуацијама. У овим ситуацијама, у случају пуњења таложника, неопходно је 
извадити филтер и испразнити таложник, очистити га према упутствима 
произвођача, и тек онда поново пустити у рад.  
Изласком из цеви, вода се улива у ригол, а на самом излазу из цеви, предвиђен је 
жабљи поклопац за случај повишеног нивоа воде у реци, а изливна глава је од 
бетона МБ30. Положај изливне главе је изнад коте мале воде.  
Бетонски ригол се предвиђа на косини обале реке, димензија према ЈУС-у и 
хидрауличком прорачуну. Бетонски ригол је монтажни елемент дужине од 0.5-1м, 
ширине у дну 60цм, полукружног облика дна, дубине 15цм. 



3.6.2. ЕЛЕМЕНТИ ПОДУЖНОГ ПРОФИЛА 

 

Елементи подужног профила на мосту 

Каракај  

ознака 

шахте 
стационажа  

међ. 

растојање 

сливника 

нивелете 

дна цеви 

подужни 

пад 

цеви 

пречник 

цеви 
напомена 

  m m mnm   m   

сл 1 0.00   144.33     
лева и десна страна моста су 
идентичне 

сл 2 17.50 17.50 144.21   250   

сл 3 35.00 17.50 144.09  250   

сл 4 52.50 17.50 143.96 250   

сл 5 70.00 17.50 143.84   250   

сл 6 87.50 17.50 143.72   250   

сл 7 108.40 20.90 143.57 0.0070 250   

сл 8 131.90 23.50 143.41   300   

сл 9 151.30 19.40 143.27   300   

сл 10 166.57 15.27 143.16   300   

сл 11 181.84 15.27 143.06   300   

сл 12 197.11 15.27 142.95   300   

сл 13 212.38 15.27 142.84   400   

сл 14 227.65 15.27 142.74   400   

сл 15 242.92 15.27 142.63   400   

сл 16 265.85 22.93 142.47   400 улив у вертикалу на стубу  с7 

сл 17 35.25 35.25 142.07 0.0070 250 улив у вертикалу на стубу с7 

сл 18 0.00   142.32   250   



3.6.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

Одводњавање 

Ред. 

број 
О П И С  П О З И Ц И Ј А  Р А Д О В А Јед.мере КОЛИЧИНА 

Јединична 

цена (дин) 

И З Н О С 

(дин) 

1. П Р И П Р Е М Н И  Р А Д О В И 

1.1. Снимање и обележавање осовине вода.          

  Обрачун по м1 обележеног и снимљеног вода. 
м1 616.0 300.00 184800.00 

1.2. Уклањање постојећих сливника са сливничким 

цевима за одвод.         

  Обрачун по комаду. ком 36.0 2500.00 90000.00 

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: 274800.00 

2. М О Н Т А Ж Н И   Р А Д О В И 

2.1. Проширење отвора на местима постојећих 

сливника за постављање нових сливника. 

Величине отвора је одређена према детаљима 

сливника из пројекта.           

  Обрачун по комаду. ком 36.0 2500.00 90000.00 

2.2. Набавка, транспорт и монтажа 

новопројектованих сливника са инсертованим 

излазним цевима ДН150, димензије сливничке 

решетке 300x480мм, са променљивом висином 

од 85 до 160мм, класе оптерећења Д400, на већ 

припремљена места. У цену урачунати рад, 

материјал и заптивање рупе након постављања 

сливника водонепропусним премазом.          

  Обрачун по комаду уграђенoг сливникa. ком 36.0 21500.00 774000.00 

2.3. Набавка, транспорт и монтажа типских обујмица 

, у свему према детаљу из пројекта. У цену 

урачунати рад, материјал и прибор за рад.         

  Обрачун по комаду.         

  за цев ДН400 ком 70.0 15000.00 1,050,000.00 

  за цев ДН315 ком 108.0 13000.00 1,404,000.00 

  за цев ДН250 ком 220.0 12000.00 2,640,000.00 

2.4. Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ цеви за 

одвод атмосферских и других вода са коловоза 

моста. Цеви морају да задовољавају посебне 

карактеристике за састав вода. У цену урачунат 

рад, материјал и прибор за рад на висини(скела, 

дизалице).         

  Обрачун по м1.         

  за цев ДН400 м 121.0 8500.00 1028500.00 

  за цев ДН315 м 161.0 5500.00 885500.00 

  за цев ДН250 м 334.0 4500.00 1503000.00 

2.5. Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ фазонских 

комада, према детаљу из пројекта и наведеној  

спецификацији, при чему се препоручују комади 

који одговарају цевима. У цену урачунат рад, 

материјал(гумице) и прибор за рад на 

висини(скела, дизалице).         

  Обрачун по комаду.         

  ЛØ150-45° ком 38.0 1050.00 39900.00 

  ЛØ400-45° ком 8.0 850.00 6800.00 



  КРØ250/400-45° ком 11.0 2150.00 23650.00 

  КРØ250/315-45° ком 10.0 1550.00 15500.00 

  КРØ250/250-45° ком 20.0 1050.00 21000.00 

  РЕВØ400 ком 8.0 1850.00 14800.00 

  РЕВØ315 ком 10.0 1550.00 15500.00 

  РЕВØ250 ком 18.0 1250.00 22500.00 

  Редукција 250/315 ком 2.0 2000.00 4000.00 

  Редукција 315/400 ком 2.0 2550.00 5100.00 

  чепови Ø400 ком 2.0 1500.00 3000.00 

  чепови Ø250 ком 4.0 1050.00 4200.00 

  ПВЦ дилатациони компензатори Ø400 ком 2.0 32500.00 65000.00 

  ПВЦ дилатациони компензатори Ø315 ком 2.0 22500.00 45000.00 

  ПВЦ дилатациони компензатори Ø250 ком 4.0 18500.00 74000.00 

                                                         УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: 9734950.00 

3. О С Т А Л И   Р А Д О В И 

3.1. Испитивање мреже          

  Обрачун по м1 мреже. м1 616.0 300.00 184800.00 

3.2. Израда катастра изведеног стања мреже за 

прикупљање и одвођење атмосферских и других 

вода са коловоза моста преко реке Дрине. На 

постојеће ситуационе планове уцртати 

снимљену изведену мрежу у свему према 

прописима за ту врсту инсталација.          

  Обрачун по м1 мреже. м1 616.0 300.00 184800.00 

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: 369600.00 

УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ: 10379350.00 

            

    

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
ОДВОДЊАВАЊЕ 

  

            

  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 274800.00 

  2. МОНТАЖНИ РАДОВИ 9734950.00 

  3. ОСТАЛИ РАДОВИ 369600.00 

               УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ: 10379350.00 

  

Пречишћавање 

Ред. 

број 
О П И С  П О З И Ц И Ј А  Р А Д О В А Јед.мере КОЛИЧИНА 

Јединична 

цена (дин) 

И З Н О С 

(дин) 

1. П Р И П Р Е М Н И  Р А Д О В И 
1.1. 

Обележавање осовине вода, детаљно снимање 

терена и цртање подужних профила по 

назначеним деоницама вода.          
  

Обрачун по м обележеног и снимљеног терена. м 20.0 300.00 6,000.00 

1.2. 
Рашчишћавање терена од растиња, самоникле 

траве и корова, вађење пањева. Сав материјал 

стављати у камион и транспортовати на 

депонију коју одреди Надзорни орган.          
  

Обрачун по м2 рашћишћеног терена. м2 100.0 200.00 20,000.00 

                                  УКУПНО ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ: 26000.00 



2. З Е М Љ А Н И  Р А Д О В И 
2.1. 

Ископ рова ширине 1м у земљи III категорије. У 

цену урачунати и  црпљење подземне воде.         
  

Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.                                                                                          м3 10.0 1000.00 10,000.00 

2.2. 
Ручно планирање дна рова у земљишту III. 

категорије са тачношћу до на 2цм према 

пројектованим котама. Обрачун по м2 

испланиране површине. м2 8.0 150.00 1,200.00 

2.3. 
Ископ земље на месту ревизионе шахте у 

земљишту III кат. Обрачун по м3 ископа у 

самониклом стању. м3 2.0 1000.00 2,000.00 

2.4. 
Ископ земље за уградњу сепаратора према 

димензијама из пројекта, у земљи III и 

Ивкатегорије, са затрпавањем након уградње. У 

цену урачунати и  разупирање рова према 

прописима о заштити на раду и црпљење 

подземне воде.         
  

Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.                                                                                          м3 35.0 1000.00 35,000.00 

2.5. 
Ископ земље за израду бетонске главе и ригола 

на изливу у реку у земљишту III кат. Обрачун по 

м3 ископа у самониклом стању. м3 4.0 1000.00 4,000.00 

2.6. 
Утовар и транспорт вишка материјала из ископа 

на депонију на даљину до 3км са урђењем 

депоније. Обрачун по м3 самониклог 

материјала. м3 50.0 400.00 20,000.00 

2.7. 
Набавка допрема и уградња песка испод  око и 

изнад цеви. Дебљина песка је по 10см испод и 

изнад цеви.  Слој песак испод цеви фино 

изравнати према пројектованом паду нивелете 

цеви. Обрачун по м3 уграђеног песка.   м3 4.2 1200.00 5,034.24 

2.8. 
Набавка, допрема и уградња шљунка природне 

мешавине дебљине 10см са набијањем, за 

ослањање ревизионе шахте, бетонске главе и 

сепаратора. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. м3 1.2 1350.00 1,607.34 

                                                            УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 78841.58 

3. М О Н Т А Ж Н И   И  Б Е Т О Н С К И  Р А Д О В И 

3.1. 
Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ цеви 

придржавајући се строго упутстава произвођача 

која се односе на манипулацију и монтажу. 

Цеви морају да задовољавају посебне 

карактеристике за састав вода. У цену урачунат 

рад, материјал и потребан спојни материјал и 

прибор за рад.          
  

Обрачун по м намонтираног цевовода ДН400 м1 8.0 8500.00 68,000.00 

3.2. 
Израда пријемне шахте од префабрикованих 

арм.бет. елемената. Шахта се састоји из дна- 

стопе од неарм. водонепропусног бетона МБ-

30, зидова дебљине 10см од цеви Ф100см 

дужине 50 или100см.         

  

Спајање и заптивање свих спојева вршити  цем. 

малтером. Унутрашње површине зидова и дно   

шахти, а посебно спојеве,   заштитити 

водонепропусним премазом.         

  Обрачун по м1 израђених шахти. м1 1.2 12000.00 14,400.00 



3.3. 
Набавка, транспорт и монтажа сепаратора са 

интегрисаним таложником и коалесцентним 

филтром за пречишћавање нафтних деривата и 

уља, димензија према детаљу из пројекта, 

слично типу НС15/150, 3000л, АЦО сепаратори 

или ПУРАТОР. У цену урачунати сви додатни 

елементи неопходни за повезивање сепаратора 

на систем.          

  Обрачун по комаду. ком 1.0 900000.00 900,000.00 

3.4. 
Набавка, допрема и уградња ливено гвоздених 

пењалица - степеница у пријемним шахтима . 

Обрачун по комаду уграђене пењалице-

степенице. ком 3 2000.00 6,000.00 

3.5. 
Набавка, допрема и уградња шахтних  

поклопаца са оквиром (носивости 400КН) и 

бетонским прстеном-ослонцен (ЈУС  М Ј 6.226). 

према детаљу у пројекту. Обрачун по комаду 

уграђеног поклопца. ком 1.0 16000.00 16,000.00 

3.6. 
Набавка, транспорт и монтажа жабљег 

поклопца ДН400, на уливу цеви у ригол. У цену 

урачунат рад и материјал.         
  

Обрачун по комаду. ком 1.0 8000.00 8,000.00 

3.7. 
Израда бетонске главе од бетона МБ30 на 

уливу у ригол, на лицу места, у свему према 

детаљу из пројекта. Бетон неговати према 

важећем правилнику БАБ. У цену урачунат рад 

и материјал. Ископ је обухваћен позицијом 

земљаних радова 2.1.         
  

Обрачун по м3 уграђеног бетона. м3 1.5 15000.00 22,500.00 

3.8. 
Набавка, транспорт и монтажа бетонског ригола 

димензија према детаљу из пројекта, од готових 

бетонских елемената, за прихват пречишћене 

воде из сепаратора и одвод у реципијент. Ригол 

се поставља на слој мршавог бетона МБ30, 

испод кога се планира слој шљунка дебљине 

10цм. Ископ је обухваћен позицијом 2.1. У цену 

урачунат рад и материјал.         
  

Обрачун по м. м 3.0 4000.00 12,000.00 

                                     УКУПНО МОНТАЖНИ И БЕТОНСКИ  РАДОВИ: 1046900.00 

                                                          УКУПНО ПРЕЧИШЋАВАЊЕ: 1151741.58 

    

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

  

  1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 26000.00 

  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 78841.58 

  3. МОНТАЖНИ РАДОВИ 1046900.00 

  УКУПНО ПРЕЧИШЋАВАЊЕ: 1151741.58 

 



 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
            

                           УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ 10379350.00 

                УКУПНО ПРЕЧИШЋАВАЊЕ  1151741.58 

      СВЕ УКУПНО 11531091.58 

 
 
 
 

                                                                          ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 
 

 
                                                                                Лазар Сташић, дипл. инж. грађ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. ГРАФИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 



 

3.7.1.  Ситуациони план моста 

3.7.2.  Подужни пресек и основа моста 

3.7.3.  Попречни пресеци моста  

3.7.4.  Детаљ сливника 

3.7.5.  Детаљ сепаратора НС15/150л/с, 3000л 

3.7.6. Детаљ шахта 

3.7.7. Детаљ изливне главе 
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