
  

 

 
 
 
 
 
 

ИДП – ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 
 

 

Друмски  мост  Каракај преко реке Дрине  
на државном  путу  IБ реда бр. 26  

на граничном прелазу Мали Зворник на  

К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1  

К.О. Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 

 
 

Свеска 0:  
ГЛАВНА СВЕСКА 
 
 
Бр: 21-398-0-ИДП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

0.1   НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

0.  -    ГЛАВНА СВЕСКА 
 
 
Инвеститор: JП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  

  Булевар краља Александра 282, Београд 
 

Објекат: Друмски  мост  Каракај преко реке Дрине на 
државном  пута  IБ реда бр. 26 на граничном 
прелазу Мали Зворник 
на К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1  
К.О. Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 
7251/2, 7248/18 

 
Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 
 

За грађење/извођење радова:  Радови на реконструкцији моста Каракај 
преко реке Дрине на државном путу IБ реда 
бр.26 на граничном прелазу Мали Зворник 

 
 

Пројектант:  МОСТПРОЈЕКТ АД, Београд 

 Омладинских бригада 102, Нови Београд 
 

Одговорно лице пројектанта: Радомир Радичевић, директор 
Печат: Потпис: 
 

 
 
Главни пројектант:  Ненад Јаковљевић, дипл. инж. грађ. 
 
Број лиценце: 310 0205 03 
Лични печат: Потпис: 
 

 

 
Број техничке документације:  21-398-0-ИДП 
Место и датум:  Београд, јун 2021. год. 

  

„Мостпројект“ а.д.  Београд 
бр: 398 

од: 06.06.2021. 



  

 

0.2.   САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 

0.1. Насловна страна главне свеске              

0.2. Садржај главне свеске 

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима 

0.7. Општи подаци о објекту 

0.8.  Сажети технички опис 

0.9. Изјаве овлашћених лица 

0.10. Пројектни задатак 

0.11. Локацијски услови 

  





  

 

 

0.4.  ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 
 

 
 

Као Главни пројектант Пројекта моста који је део Идејног пројекта  

техничке документације за реконструкцију  моста Каракај преко реке Дрине на 
државном путу IБ реда бр.26 на граничном прелазу Мали Зворник на  К.О. Мали 
Зворник: 739/1, 766/1, К.О. Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18. 
 
 

Ненад Јаковљевић ,  дипл.инж.грађ. 

 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 
да су делови ИДП-Идејног пројекта међусобно усаглашени, да подаци у главној 

свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући 
елаборати и студије 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр. 18-382-0-ИДП 

2/1 Пројекат моста бр. 18-382-2/1-ИДП 

2/2 Пројекат уклапања пута бр. П-94/I 

3. Пројекат одводњавања моста бр. 18-382-3-ИДП 

8.1 Пројекат саобраћајне сигнализације бр. П-94/II 

8.2 
Пројекат саобраћајне сигнализације за време 
извођења радова 

бр. П-94/III 

ЕЛ 1 Елаборат геодетских радова бр. 18-382-ЕЛ1-ИДП 

 
 

Одговорни пројектант ИДП:   Ненад Јаковљевић, дипл. инж. грађ. 

Број лиценце:   310 0205 03 

Лични печат:  Потпис: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Број техничке документације:  21-398-0-ИДП 
Место и датум: Београд, јун 2021. год.  

„Мостпројект“ а.д.  Београд 
бр: 398/1 
од: 06.06.2021. 



  

 

 

0.5.   САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр. 18-382-0-ИДП 

2/1 Пројекат моста бр. 18-382-2/1-ИДП 

2/2 Пројекат уклапања пута бр. П-94/I 

3. Пројекат одводњавања моста бр. 18-382-3-ИДП 

8.1 Пројекат саобраћајне сигнализације бр. П-94/II 

8.2 
Пројекат саобраћајне сигнализације за време 
извођења радова 

бр. П-94/III 

ЕЛ 1 Елаборат геодетских радова бр. 18-382-ЕЛ1-ИДП 

 

  



  

 

0.6.   ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

0.  ГЛАВНА СВЕСКА: 

Пројектант:  МОСТПРОЈЕКТ АД, Београд 

 Омладинских бригада 102, Нови Београд 
 

Главни пројектант:  Ненад Јаковљевић, дипл. инж. грађ. 
Број лиценце: 310 0205 03 
Лични печат: Потпис: 
 

 

2/1  ПРОЈЕКАТ МОСТА: 

Пројектант:  МОСТПРОЈЕКТ АД, Београд 

 Омладинских бригада 102, Нови Београд 
 
Одговорни пројектант:  Ненад Јаковљевић, дипл. инж. грађ. 
Број лиценце: 310 0205 03 
Лични печат: Потпис: 
 

 

 

2/2  ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА ПУТА: 

Пројектант:  ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Београд 

 Устаничка 128а, 11000 Београд 
 
Одговорни пројектант:  Андрија Лукић, дипл. инж. грађ. 
Број лиценце: 315 N008 14 
Лични печат: Потпис: 
 

 



  

 

3  ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА МОСТА: 

Пројектант:  МОСТПРОЈЕКТ АД, Београд 
 Омладинских бригада 102, Нови Београд 
 
Одговорни пројектант:  Лазар Сташић, дипл. инж. грађ. 

Број лиценце: 315 В345 05 
Лични печат: Потпис: 
 

 

8.1  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ: 

Пројектант:  ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Београд 
 Устаничка 128а, 11000 Београд 
 
Одговорни пројектант:  Владимир Николић, дипл. инж. саоб. 

Број лиценце: 370 К991 12 
Лични печат: Потпис: 
 

 

 

8.2  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 

Пројектант:  ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Београд 

 Устаничка 128а, 11000 Београд 
 
Одговорни пројектант:  Владимир Николић, дипл. инж. саоб. 
Број лиценце: 370 К991 12 
Лични печат:     Потпис: 
  

 

 



  

 

0.6.1.  ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА СУ ИЗРАДИЛА ЕЛАБОРАТЕ И СТУДИЈЕ 

ЕЛ1.  ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА: 

Израђивач:  БИРО ЗА ГЕОДЕЗИЈУ ДОО, Београд 

 Вељка Лукића Курјака бр.14, Београд 
 

Овлашћено лице:  Владимир Констатиновић, дипл. инж. геод. 
Број лиценце: 372А181 04 
Лични печат: Потпис: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

0.7.  ОПШТИ И ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

тип објекта: Инжењерски објекат - мост 

категорија објекта: Г 

класификација 
појединих делова 
објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 
 
 

 95% 

 

214101- Друмски и железнички мостови 
(метални,арм.бетонски или од другог 
материјала) и вијадукти 

  5% 

 

214102- Инсталације за расвету, 
сигнализацију и сигурност промета на 
мостовима   

назив просторног 
односно 
урбанистичког 
плана: 

Просторни план општине Мали Зворник (Службени лист 
општине Мали Зворник бр. 8/12) 

место: Државни  пут  IБ реда бр.26 - гранични прелаз 
Мали Зворник 
 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина: 

Зона испод моста (од стуба С1 до стуба С8) 
 

К.О. Мали Зворник - КП: 739/1, 766/1  
К.О. Зворник - КП: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 
 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина преко којих 
прелазе прикључци 
за инфраструктуру: 

 
К.О. Мали Зворник - КП:  739/1, 766/1  
К.О. Зворник - КП: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 
 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских 
парцела и 
катастарска 
општина на којој се 
налази прикључак 
на јавну 
саобраћајницу: 

 
К.О. Мали Зворник - КП: 766/1  
К.О. Зворник - КП: 7252/2, 7252/6, 7251/2, 7248/18 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

прикључак на   

прикључак на  
 

 



  

 

 
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 
 

Локацијски услови: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локацијски услови 
Република Србија  
Министарствo грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1/2018 
 
бр:350-02-
00344/2018-04 
датум:27.09.2018 

ЈКП «Дрина» Мали Зворник ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
2/2018 

 
бр: 04-893/1 
датум: 04.09.2018 

ЈП ЕПС Дистрибуција, Огранак 
«Електродистрибуција Лозница 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
4/2018 

 
бр: 8Ј.1.1.0.-D-
09.14-248831/1-18 
датум: 31.08.2018 

“Електромрежа Србије“ а.д. Београд ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
14/2018 
 

бр: 130-00-UTD-
003-835/2018-003 
датум: 19.09.2018.   

Телеком Србија, Дирекција за технику, 
Сектора за фиксну приступну мрежу, 
Служба за планирање и изградњу мреже 
Београд, Одељења за планирање и 
изградњу мреже Шабац 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
3/2018 
 

бр: А332-357587/1 
датум: 06.09.2018.   

ЈП Србијагас ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
13/2018 
 

бр: 0701/3543   
датум: 31.08.2018.   

«Инфраструктура железнице Србије» а.д ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
7/2018 
 

бр: 2/2018-1189   
датум: 13.09.2018.   

Министарствo пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Републичка дирекција 
за воде 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
6/2018 
 

бр: 325-05-
00803/2018-07   
датум: 18.09.2018. 
 
 



  

 

  
Завода за заштиту природе Србије ROP-MSGI-23668-

LOC-1-НРАР-
8/2018 
 

бр: 020-2357/2  
датум: 19.09.2018. 

Министарствo одбране ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
12/2018 
 

бр: 7378-2   
датум: 14.09.2018.   

Министарствo унутрашњих послова, 
Сектора за ванредне ситуације, Управе 
за превентивну заштиту, Београд, 09/4 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
5/2018 
 

бр: 217-1088/18 
датум: 30.08.2018.   

Министарствo унутрашњих послова, 
Дирекције полиције, Управе граничне 
полиције, 03/8 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
11/2018 
 

бр: ОТП 404-

2689/18-1   
датум: 20.09.2018.   

Министарствo грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Дирекције 
за водне путеве „Пловпут“ 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
10/2018 
 

бр: 11/134-1   
датум: 30.08.2018.   

Министарствo финансија, Управе царина, 
Сектора за финансијске, инвестиционе и 
правне послове 

ROP-MSGI-23668-
LOC-1-НРАР-
9/2018 
 

бр: 148-15-351-
01/14/2018   
датум: 10.09.2018.  

 
САГЛАСНОСТИ: 
 

Обавезне 
сагласности: 

 бр: 
 
датум: 
 

 бр: 
 
датум: 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

димензије 
објекта 

укупна површина парцеле/парцела:  

отвор моста: 61.1 m 

укупна дужина моста: 331.42 m са 
зидовима 

укупна ширина моста: 11.3 m 

дужина припадајуће саобраћајнице:  

укупна БРГП надземно:  

укупна БРУТО изграђена површина:  

укупна НЕТО површина:  

површина приземља:  

површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

 

спратност (надземних и подземних етажа):  

висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 

 

апсолутна висинска кота (венац, 
слеме, повучени спрат и др.) према 
локацијским условима: 

 

спратна висина:  

број функционалних јединица/број 
станова: 

 

број паркинг места:  

материјализација 
објекта: 

материјализација конструкције моста: претходно 
напрегнути 
бетон 

материјализација саобраћајнице: асфалт 

  

  

проценат 
зелених 
површина: 

  

индекс 
заузетости: 

  

индекс 
изграђености: 

  

друге 
карактеристике 
објекта: 

 

предрачунска 
вредност објекта: 

предрачунска вредност моста: 177.944.707,00 
динара 

укупна предрачунска вредност 
(мост+саобраћајница+сигнализација): 

186.738.395,00 
динара 

 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.8.  САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС                                  ИДП – ДРУМСКИ МОСТ КАРАКАЈ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ 

МОСТПРОЈЕКТ  АД   1 

 
САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
Инвеститор: JП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Пут: Државни пут IБ реда бр.26,гранични прелаз Мали 

Зворник   
 Објекат: Мост Каракај преко реке Дрине 

 
 

НОСЕЋА  КОНСТРУКЦИЈА 

 
 Друмски мост Каракај преко реке Дрине састоји се од две независне мостовске 
конструкције К1 и К2, са заједничким ослонцем у оси стуба С4. Обе конструкције су бетонски 
претходно напрегнути носачи статичког система континуалне греде - К1 преко три поља 
распона 2х35.0+35.4m, а К2 преко четири поља распона 47+2х61.1+47m. Дужина моста између 
ослонаца на крајњим стубовима С1 и С8 износи 321.6m. 
 Главни носачи обе конструкције су претходно напрегнути бетонски носачи сандучастог 
пресека. Висина главног носача конструкције К1 је константна и износи 1.8m у средини 
попречног пресека, док је висина главног носача конструкције К2 променљива од 1.8m у 
пољима и над крајњим ослонцима до 2.4m над средњим ослонцима. Сандуци су проходни 
целом дужином конструкције. Доња плоча оба сандука је константне ширине 6.0m, а дебљина 
се мења од 15-40сm код К1, односно од 15-50сm код К2. Дебљина ребара оба сандучаста 
главна носача је променљива и износи  24-40сm. Укупна ширина горње плоче са конзолама код 
обе конструкције износи 10.6m. Дебљина коловозне плоче унутар сандука је константна од 
18сm, а на конзолним деловима променљива од 12сm уз ивичне венце до 24сm на споју са 
ребрима.  
 На обе конструкције су поред ослоначких попречних носача над стубовима изведени и  
секундарни попречни носачи у пољима на растеру од 11.67-12.2m. Дебљина попречних носача 
у пољу је 20сm, над крајњим ослонцима 60сm, а над средњим ослонцима 100сm. Облик и 
димензије попречног носача на заједничком стубу С4 прилагођени су конструктивном решењу 
ослањања обе конструкције у истој оси - конструкција К1 се ослања у оси стуба преко 
попречног носача дебљине 120 и висине 85сm. На овом попречном носачу су у оси С4 
постављена лежишта на која је преко кратког елемента висине 81сm ослоњена конструкција 
К2.     
 

САОБРАЋАЈНИ  ПРОФИЛ 
 

Саобраћајни профил на мосту је константан целом дужином обе мостовске 
конструкције. Укупна ширина саобраћајног профила са ивичним парапетним плочама  износи 
10.7m и чине га коловоз ширине 7.0m и обостране пешачке стазе са челичном оградом бруто 
ширине по 1.85m. Раздвајање коловоза и пешачких стаза је обезбеђено денивелацијом 
пешачке стазе и коловоза за 20cm. Пројектована нивелета моста је једностраном подужном 
паду од око 0.67%, од стуба С1 ка стубу С8. Попречни пад коловоза је двостран од 1.5%, а у 
средњем делу коловоза ширине 2.4m је заобљен вертикалном кривином R=80m.  
 Над стубовима С1, С4 и С8 изведене су челичне дилатационе спојнице - чешљеви на 
коловозу, док су на пешачким стазама изведене челичне спојнице са клизним лимовима. 

Постојећи застор на коловозу је асфалт пројектоване дебљине 5cm а на пешачким 
стазама тврдо ливени асфалт дебљине 2cm.   
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СТУБОВИ  И  ФУНДИРАЊЕ 
  

 Ослањање мостовских конструкција на обалне стубове С1 и С8 је преко пара покретних 
армирано бетонских пендела димензија 40/100сm, дужине 80сm. Средњи ослонци обе 
конструкције су на по два кружна стуба пречника 100сm (К1), односно 120сm (К2), на 
међусобном осовинском размаку у попречном правцу од 4.0m (К1), односно 3.8m (К2). Веза 
средњих стубова и главног носача је код К1 укљештена, а код К2 зглобна.  
 Обе конструкције су фундиране   на стени, помоћу бушених шипова система  "Беното" 
који су укопани у носећи слој 2.0-2.5 m. Пречник шипова је 100сm на обалним, односно 120сm 
на средњим стубовима. 

Стубови С2, С3 и С4  су кружни Ø100cm, настављају се директно без наглавне греде на 
појединачне шипове Ø120cm.  Стубови С5, С6 и С7 су кружни Ø120cm, настављају се преко 
наглавне греде на  групу од по 4 шипа  Ø120cm у линији. 

Материјали 
 

 Пројектом је предвиђена употреба бетона различитог квалитета за поједине делове 
конструкције и то: 
 ..  МБ22 - бушени шипови система "Беното"; 
 ..  МБ35 - сандучасти главни носач конструкције K1; 
 ..  МБ40 - сандучасти главни носач конструкције K2; 

..  МБ45 - покретна аб лежишта – клатна на стубовима С1 и С8; 

.. МБ30 - сви остали бетонски елементи - стубови обални и средњи, наглавне греде 
шипова, монтажне плоче пешачких стаза и ивичних венаца. 

 
 Сви конструктивни елементи обе конструкције су армирани арматуром квалитета 
Č0200(Č-37). За претходно напрезање обе носеће конструкције примењени су каблови система 
ИМС у ребрастим цевима Č150/160.За  подужно преднапрезање главних носача примењени су 
каблови 6Ø7, а за попречно преднапрезање коловозне плоче каблови 6Ø5.   
 

2. СТАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УОЧЕНО ПРЕГЛЕДОМ 
 

 Детаљним прегледом који је обављен у јулу 2018.године обухваћен је преглед 
саобраћајног профила и свих конструктивних елемената обе мостовске конструкције К1 и К2. 
  

 Прегледом саобраћајног профила констатована  су оштећења на свим елементима:  
 

... застор на коловозу и стазама испуцао, деформисан и са рупама,  

... изведена дебљина асфалта је променљива,  на деловима уз ивичњаке је повећана, па је 
пројектована денивелација пешачке стазе и коловоза 11-21cm 

... ивичњаци оштећени или недостају,  

... монтажне плоче пешачких стаза оштећене  а у фугама се задржава вода, 

... челичне ограде пешачких стаза захваћене корозијом, местимично деформисане, 

... дилатационе справе запрљане, оштећене, са недостајућим челичним елементима на 
пешачким стазама и без гумених олука за одвођење воде са коловоза па  долази до 
квашења бетонских површина у зони дилатација,  

... већина сливника са кратким сливничким вертикалама па долази до влажења конструкције у 
зонама сливника. 

 

 Постојеће стање саобраћајног профила веома неповољно утиче на безбедност учесника 
у саобраћају, па је неопходна његова реконструкција.   
 

 Прегледом унутрашњости главних носача, уочени су трагови процуривања воде са 
коловоза кроз плочу у виду калцификације, као и зоне са видљивом кородираном арматуром. У 
зони појединих постојећих  анкер-блокова каблова за преднапрезање уочене су косе прслине. 
Калцификација је уочена на ребрима главног носача и дуж трасе каблова за претходно 
напрезање.  
 На главном носачу конструкције К1 уочене су прслине и пукотине у доњој плочи које се 
шире у ребра (поље С2-С3). У истом пољу уочена је пукотина по целој дебљини доње плоче са 
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видљивом коородираном арматуром, као и прслине у ребрима које се пружају по целој висини 
(зона уз С3) са видљивом корозијом каблова за претходнонапрезање. У пољима С1-С2 и С7-С8 
изведен је мали заштитни слој бетона на ребрима главног носача, услед чега се виде 
кородирале узенгије у висини од 10 до 50cm.  
 

 Стање армирано бетонских ослонаца-пендела на обалним стубовима С1 и С8 није 
могло бити утврђено због заштитне маске која онемогућава приступ и нагомиланог ђубрета у 
зони ослонаца. Лежишта конструкције К2 смештена на стубу С4 због свог положаја ( између 
ослоначких попречних носача на К1 и К2 ) нису била доступна прегледу па њихово стање није 
могло бити  утврђено. 
 

  Обални стуб С1 је затрпан земљом. На средњим стубовима осим местимичних 
површинских оштећења бетона нису регистрована већа оштећења.  
 

 Кегле и терен у зони моста су обрасли вегетацијом.  
 

 На мосту се налазе каблови инсталација, који нису прописно вођени, те местимично 
висе са спољне стране моста. Инсталације за јавну расвету пролазе кроз пешачку стазу. 
Измештање ових каблова и инфраструктуре није предмет поднетог овог пројекта. 
 Испоштовани су сви појединачни услови имаоца јавних овлашћења. Предметни радови 
захтевају измештање постојеће инфраструктуре предузећа Телеком.   

 
3. КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕЊЕ 

 

 У складу са стањем мостовске конструкције констатованим прегледом, као и захтевима 
Пројектног задатка, Идејним пројектом реконструкције моста Каракај преко реке Дрине на 
граничном прелазу Мали Зворник предвиђена је реконструкција постојећег саобраћајног 
профила.  
 Задржана је ширина постојећег коловоза од 7.0m са две саобраћајне траке, а бруто 
ширина пешачких стаза повећана је за по 30cm. У складу са препорукама датим у Правилнику 
за пројектовање путева у Републици Србији, усвојена је варијанта са пешачким стазама 
издигнутим у односу на коловоз за 7cm . За раздвајање коловоза од површина за пешачки 
саобраћај предвиђени су  камени ивичњаци 20/13 cm и  заштитне челичне ограде степена 
задржавања H2-W4 са плаштом постављеним у линији коловоза.   
 На пешачким стазама су усвојени ивични парапети ширине 35cm што за последицу има 
повећање укупне ширине горњег строја са 10.7m на 11.3m. За осигурање  спољних ивица 
пешачких стаза  предвиђене  су челичне ограде висине 120cm анкероване у ивичне парапете. 
 У циљу контролисаног  одводњавања површинских вода са коловоза и пешачких стаза 
предвиђена је израда нивелационог слоја на конзолним деловима коловозне плоче у зони 
пешачких стаза са падом ка коловозу.  
 Новопројектовани застор на коловозу састоји се  од нове хидроизолације у виду 
битуменских трака и асфалта у два слоја минималне укупне дебљине 8cm. Везни слој је 
предвиђен од асфалт бетона АB11, а хабајући слој  дебљине 4cm је АB11s. 
 На пешачким стазама је предвиђен "anti-skid" премаз који има хидроизолациона 
својства. 

 

4. РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
 

Радови на реконструкцији мостовских конструкција обухватају следеће активности: 
 

Ојачање стубова 
 

 Ојачање стубова С2 и С3 предвиђено је израдом армирано бетонског плашта дебљине 
15cm по обиму и у пуној висини стубова, почевши од ~1m испод контакта стуб-шип до контакта 
са носећом конструкцијом.   
 

 Ојачање стуба С7 обухвата ојачање наглавне греде по целом обиму и у пуној висини 
греде израдом новог бетона дебљине 20cm и израду армирано бетонског плашта дебљине 
15cm по обиму стубова од горње ивице наглавне греде до  коте терена. 
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 Ови радови се изводе у свему према технологији Извођача (у складу са његовом 
расположивом опремом), одобреној од стране Надзорног органа. 
 

Радови на ојачању стубова обухватају следеће активности: 
 

 машински или ручни ископ од постојеће коте терена до потребног нивоа за 
предвиђено ојачање; 

 уклањање оштећених и невезаних делова бетонских површина стубова и наглавне 
греде; 

 бушење отвора у доњем појасу главног носача К1 за монтажу анкерне арматуре у 
врху стубова С2 и С3; 

 обележавање распореда рупа на попречним носачима над С2 и С3 за постављање 
анкерне арматуре за везу старог и новог бетона за ојачање ПН; 

 обележавање распореда рупа на спољним површинама стубова С2,С3 и С7 за 
постављање анкерне арматуре за везу старог и новог бетона за ојачање стуба; 

 бушење рупа у ослоначким попречним носачима над стубовима С2 и С3  и  на спољним 
површинама С2,С3 и С7 под углом од 15° у односу на вертикалу / хоризонталу  за 
постављање анкерне  арматуре; 

 чишћење и одмашћивање припремљених површина; 

 израда СН премаза за везу старог и новог бетона; 

 уградњу анкера В500В у избушене рупе и заливање експанзионим малтером; 

 монтажу  хоризонталне и вертикалне арматуре за ојачање ПН и стубова  уз 
заваривање за постојећу арматуру, где је то потребно; 

 уградњу  бетона за ојачање МБ30 (С2,С3 и С7) односно  МБ35 (ПН на С2 и С3); 

 израда заштитног премаза на бази битумена на спољашњим  бетонским 
површинама испод коте терена; 

 затрпавање ојачаних делова стубова земљом из ископа.  

 

Ојачање главних носача 

 За анкеровање нових каблова предвиђени су анкер блокови у пољима између пресека 
1-2, 28-29, 30-32, 42-43, 48-49, 51-52, 57-58 и 68-70. За осигурање преноса силе у главне носаче 
предвиђени су крути преднапрегнути анкери типа "Dywidag" 36WR. С обзиром да за радове на 
реконструкцији моста не постоји могућност потпуне обуставе саобраћаја неопходно је 
предвидети да се радови на бетонирању изводе у периодима са најмањим интензитетом 
саобраћаја и ограничењем брзине возила.  
 

Радовима на ојачању главних носача обухваћене су следеће активности: 
 

 преглед стања постојећих каблова и израда записника о броју и положају каблова из 
Основног пројекта; 

 храпављење контактних површина на месту везе са новим бетоном и наношење 
премазних средстава ради ефикаснијег остваривања везе;  

 бушење рупа на ребрима главног носача за попречне круте преднапрегнуте анкере 
водећи рачуна да се не оштете постојећи каблови; 

 бушење рупа и уградња анкера В500В на ребрима главног носача водећи рачуна да се 
не оштете постојећи каблови;  

 бушење рупа на ослоначким и секундарним попречним носачима за пролазак подужних 
каблова у свему према распореду новопројектованих каблова;   

 бушење отвора у коловозној плочи на местима анкер блокова за бетонирање анкер 
блокова; 

 монтажа заштитних пластичних цеви за подужне каблове; 

 израда анкер блокова од бетона  МВ 45, и арматуре В500В;  

 уградња и утезање нових попречних крутих анкера типа "Dywidag" 36WR; 

 уградња,  утезање (са обе стране) и инјектирање нових подужних каблова – k7Ø16, 
Y1860S7 - пре утезања ових каблова морају бити утегнути попречни анкери. 
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Замена лежишта К2 на стубу С4 

 

Радови на замени лежишта на стубу С4 обухватају следеће активности: 
 

 израду и монтажу помоћне конструкције за прихватање и ослањање конструкције К2 
у фази замене лежишта -  конструкцијом  јарма  обезбедити прихватање реакција 
ослонаца од  min 2000kN по лежишту ; 

 рушење ослоначког попречног носача К2 у оси стуба С4 водећи рачуна да се сачува 
постојећа арматура за анкеровање новог попречног носача; 

 демонтажа и уклањање постојећих лежишта; 

 преглед и  чишћење горње површине ослоначког попречног носача К1 у оси стуба С4; 

 обележавање и бушење рупа за анкерну арматуру нових лежишта водећи рачуна о 
постојећим кабловима у ослоначком попречном носачу К1 у оси стуба С4;  

 уградњу анкера за нова лежишта у избушене рупе и заливање експанзионим 
малтером; 

 обрада горње површине осл.ПН  конструкције К1 санационим малтерима и израда 
заштитних премаза на свим доступним бетонским површинама; 

 набавка и уградња нових лежишта на припремљеним површинама - NGe 250, 
носивости 2500 kN и капацитета померања +/-75mm са преддеформацијом горње 
лежишне плоче  ; 

 преддеформација горње плоче лежишта за пројектовану меру водећи рачуна о 
температурним условима; 

 постављање ребрастих пластичних цеви Ø70mm за нове каблове; 

 израда и монтажа нове арматуре за доградњу  ПН конструкције К2 у оси С4 уз 
заваривање за постојећу арматуру у зонама изнад лежишта где је прекинута 
постојећа арматура; 

 бетонирање новог ПН бетоном МБ45; 
 уградња,  утезање (са обе стране) и инјектирање нових каблова - k7Ø16, Y1860S7. 

  

Санација аб лежишта на стубовима С1 и С8: 

 рушење заштитних маски на обалним стубовима, чишћење зоне око лежишта и 
обезбеђења приступа пендел-лежиштима; 

 утврђивање стања пендел лежишта и по потреби санација бетонских површина 
санационим малтерима.  

 

Санација површинских оштећења на бетонским површинама носеће конструкције  

 санација оштећених бетонских површина без видљиве арматуре и жица за претходно 
напрезање, применом санационих малтера/ бетона;  

 санација оштећених бетонских површина са видљивом арматуром  и жицама  за 
претходно напрезање - заштита арматуре и жица, израда заштитног слоја  
применом санационих малтера или бетона;   

 санација евентуалних оштећења горње површине коловозне плоче након уклањања 
коловозног застора. 

 

Инјектирање прслина 

 

Површинска заштита свих спољашњих бетонских површина конструкције 

 израда заштитних премаза на свим видљивим површинама носеће конструкције и 
стубова након санације. 

 

Реконструкција саобраћајног профила: 
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 уклањање и одвожење на депонију свих елемената саобраћајног профила - асфалта, 
хидроизолације, ивичњака, сливника, ограде и стубова расвете; 

 уклањање и одвожење на депонију монтажних плоча и бетонских греда на пешачким 
стазама и парапетних плоча; 

 санација евентуалних оштећења горње површине коловозне плоче; 

 израда нивелационог слоја на конзолама; 

 монтажа сливника са затвореним системом одводњавања како  би се обезбедило 
контролисано одвођење воде са коловоза (према новом решењу одводњавања на 
мосту); 

 штемовање ивичних зона коловозне плоче и уградња арматуре за анкеровање 
ивичних венаца пешачких стаза водећи рачуна да се не оштете котве постојећих 
попречних каблова у коловозној плочи; 

 израда нове хидроизолације у виду битуменских трака на горњој површини коловозне 
плоче, на делу коловоза и испод пешачких стаза; 

 израда / монтажа арматуре, набавка и уградња цеви за инсталације и уградња 
бетона MB40 пешачких стаза; 

 израда и уградња нових челичних ограда на пешачким стазама  ;  

 набавка и уградња  заштитних челичних ограда степена задржавања H2-W4;  

 набавка и уградња камених ивичњака13/20cm; 

 израда асфалтног застора на коловозу у два слоја укупне дебљине 8cm  ; 

 израда хабајућег и  против клизног слоја ( anti-skid) на пешачким стазама; 

 уклањање постојећих челичних дилатационих справа и уградња нових “Transfleks” 
водонепропусних дилатационих спојница у пуном профилу коловоза и пешачких стаза; 

 уградња нових стубова расвете - радови се изводе према посебном пројекту; 

 заптивање спојева асфалта са ивичњацима, дилатацијама и сливницима;  
Сви радови на реконструкцији саобраћајног профила се изводе у складу са Пројектом 
саобраћајне сигнализације за време извођења радова, свеска 8.2. 

 

Уколико не постоји могућност потпуног затвора саобраћаја и радови на рушењу 
постојећег попречног носача К2 у оси С4 и изради новог ПН (који се изводе ради замене 
лежишта на С4), као и радови на замени дилатационих справа  морају се обављати у 2 фазе.  

Неоходно je привремено затварање саобраћаја за време бетонирања новог попречног 
носача као и делова аб дилатационих греда. 

За остале радове није потребна обустава саобраћаја. 

Радови  на уређењу терена 

 предвиђено је уклањање растиња, чишћење, поправка и облагање кегли бетонским 
плочама 

 уклањање привремених објеката код обалног стуба С8 

 

Редослед радова на реконструкцији моста: 

 ојачање средњих стубова 

 ојачање носеће конструкције 

 замена лежишта на стубу С4 

 реконструкција саобраћајног профила. 
 
Преостали радови се могу изводити независно од горе наведеног редоследа. 

Сви радови на реконструкцији моста изводе се према технологији Извођача радова  
која мора водити рачуна о свим постојећим ограничењима и бити усклађена са пројектом 
предвиђеним редоследом радова. За технологију је неопходно одобрење Надзорног органа.  

Сви радови се изводе у складу са Општим техничким условима ЈП Путеви Србије. 
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Радови на постоећим инсталацијама 

 
Испоштовани су сви појединачни услови имаоца јавних овлашћења. Предметни радови 
захтевају измештање постојеће инфраструктуре предузећа Телеком.   
Измештање инфраструктуре није предмет поднетог захтева. 
 
 
 
 
 
 
 
  



САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС                                  ИДП – ДРУМСКИ МОСТ КАРАКАЈ ПРЕКО РЕКЕ ДРИНЕ 

МОСТПРОЈЕКТ  АД   8 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

за сакупљањe, одвођењe и пречишћавањe атмосферских и других вода са моста преко реке 
Дрине, Каракај 

 
Увод 
Мост преко реке Дрине, Каракај, на државном путу Iб реда број 26, на граничном 
прелазу Мали Зворник, опремљен је сливницима са сливничким решеткама димензија 
отвора 40x20цм на растојањима од највише 23.5м, постављених обострано једни 
наспрам других, укупно 36 комада. 
Приликом санације моста преко реке Дрине, у оквиру ових радова, сагледавањем 
комплетне ситуације на терену, дошло се до потребе за израдом техничке 
документације којом ће се решити одводњавање са комплетне површине моста, 
пројектовањем нове мреже за сакупљање и одвођење атмосферских вода са моста, са 
задржавањем постојећих сливничких отвора на коловозном делу моста и њиховим 
повезивањем у новопројектовани систем, као и пречишћавања сакупљене воде до 
упуштања у реципијент. 
  
Подлоге 

За потребе израде техничке документације, извршено је детаљно геодетско снимање 
моста и терена на основу тога је сачињен ситуациони план са приказом места 
постојећих сливника и исписаним основним котама.  
Поред геодетских подлога, основа за пројектовање је пројектни задатак. 
 
Опис усвојеног техничког решења 

Пријем и одвођење атмосферских вода са површине коловозног дела моста решено је 
задржавањем места и отвора постојећих сливника. Према новом решењу, предвиђа се 
уклањање постојећих цливник и вертикалних цеви и постављање нових сливника, 
димензија сливничких решетака 300x480мм, са инсертованим излазним цевима ДН150, 
са променљивом висином од 85 до 160мм, у зависности од коте асфалта, класе 
оптерећења Д400, њихово повезивање у мрежу, фазонским комадима одговарајућег 
пречника, према детаљима из пројекта. 
Димензије сливничких решетака и начин решавања овог проблема били су условљени 
стањем на терену. 
Сви побројани елементи којима се вода прикупља са моста, повезани су у главни 
канализациони вод цеви, при чему се због подужних падова моста, формирају два 
потпуно независна канализациона вода, са сваке стране моста, обзиром да је коловоз у 
двостраном попречном паду. Са стране граничног прелаза Каракај, ка стубу С7, вода 
тече колектором са сваке стране моста, до пријемне цеви која се качи на стуб С7. са 
стране граничног прелаза Мали Зворник, вода се такође колектором са сваке стране 
моста,  усмерава ка  стубу С7, до пријемне цеви. 
На основу хидрауличког прорачуна одређени су пречници колектора  од ПВЦ цеви 
250мм, 315 и 400, са падом од 0.7%. 
ПВЦ цеви, специјално предвиђене за ову врсту садржаја, спајају се муфовима и 
гумицама, а обујмицама за цеви ДН400, Дн315, ДН250 и ДН150, носивости 2КН, су 
везане за челичне носаче према детаљу из пројекта или за бетонску подлогу моста( у 
зависности од положаја плочу или стуб), а за  померања мостовске конструкције, 
предвиђени су ПВЦ дилатациони компензатори ДН250, ДН315 и ДН400, тј. клизни 
муфови на одређеним местима. 
На местима улива сливника у главни канализациони вод, непосредно иза косе рачве, 
предвиђен је ревизиони Т-комад који ће у овом случају имати улогу ревизионог отвора 
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којим се омогућује евакуација шљунка (ризле) из цеви, и обезбеђује цевовод од 
евентуалних запушења. 
Колектори са обе стране, спајају се на стубу С7 и вертикално спуштају једном цеви 
ДН400, низ стуб до улива у у бетонски шахт, и то на страни ка РС Србија, одакле се 
вода запрљана од нафтних деривата и уља са моста, улива у сепаратор са 
таложником запремине 3000л за прихват нафтних деривата у инцидентним 
ситуацијама и коалесцентним филтром, капацитета пречишћавања  150л/с.  
У овим ситуацијама, у случају пуњења таложника, неопходно је извадити филтер и 
испразнити таложник, очистити га према упутствима произвођача, и тек онда поново 
пустити у рад.  
Овај објекат је од водонепропусног бетона са додатним премазом који онемогућава 
испуштање опасних материја у спољашњу средину, са интегрисаним таложником, 
монтажни, тако да се монтира се у целости на лице места, и повезује са системом, уз 
претходну припрему (ископ потребне кубатуре према детаљима, постављање слоја 
шљунка од 10цм на дно, као и слоја мршавог бетона МБ30, д=20цм).  
Темељ и кинету ревизионе шахте израдити од водонепропусног бетона МБ 30 ливеног 
на лицу места, док се остала висина шахта постиже префабрикованим 
армиранобетонским прстеновима унутрашњег пречника 1.0м са завршним конусним 
прстеном на који се поставља ливено гвоздени поклопац за тежак саобраћај од 40МП. 
У прилогу је дат детаљан цртеж шахта са свим неопходним елементима за његово 
извођење. 
Након процеса пречишћавања у сепаратору, пречишћена вода се ПВЦ цевима ДН400, 
гравитационо одводи до бетонског ригола, којим се улива у реку. 
На делу када се канализациони водови спуштају у земљу, пројектован је ров ширине 
1м. Цеви се постављају на слој песка од 10цм а затрпавају се такође песком у висини 
од 10цм изнад темена цеви. Остатак рова се попуњава земљом из ископа.  
Изласком из цеви, вода се улива у ригол, а на самом излазу из цеви, предвиђен је 
жабљи поклопац за случај повишеног нивоа воде у реци, а изливна глава је од бетона 
МБ30. Положај изливне главе је изнад коте мале воде.  
Бетонски ригол се предвиђа на косини обале реке, димензија према ЈУС-у и 
хидрауличком прорачуну. Бетонски ригол је монтажни елемент дужине од 0.5-1м, 
ширине у дну 60цм, полукружног облика дна, дубине 15цм. 
У прилогу пројекта је дата је диспозиција моста са уцртаном трасом и пројектованим 
објектима канализације. 
У приложеном подужном профилу су дати сви потребни елементи којима су 
дефинисани и обележени водови система 
 
 
 
   Београд,  јун 2021.      Главни пројектант:  

        _____________________________ 
 
        Н. Јаковљевић, дипл. инж. грађ. 



  

 

0.9.  ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 
 

Као овлашћено лице које је израдило Елаборат геодетских радова,  који је део 
Идејног пројекта техничке документације за реконструкцију  моста Каракај преко 
реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26 на граничном прелазу Мали Зворник 
на  К.О. Мали Зворник: 739/1, 766/1, К.О. Зворник: 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2, 
7248/18. 
 
 

Владимир Константиновић ,  дипл.инж.геод. 
 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

 
1. да је елаборат израђен у свему у складу са Законом о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14 и 145/14 и 
83/2018 и 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020), правилима струке,  
прописима, стандардима и нормативима чија је примена обавезна 
приликом израде Елабората; 
 

2. да је Елаборатом  ЕЛ1 обезбеђено испуњење одговарајућег основног 
захтева за објекат у погледу геодетских радова. 

 
 
Овлашћено лице:  Владимир Констатиновић, дипл. инж. геод. 
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0.10.  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.11.  ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву ЈП 

Путеви Србије из Београда, Булевар краља Александра 282, за издавање локацијских 

услова, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник 

РС“, број 44/2014), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС'', број 79/05, 

101/07 и 95/10), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 14.  Закона о планирању и 

изградњи (,,Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/15), Уредбe о 

локацијским условима (,,Сл.гласник РС“ број 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“, број 

113/15, 96/16 и 120/17), у складу са Планом генералне регулације насеља Мали Зворник 

(„Сл. лист општине Мали Зворник“, број 10/2014 и 19/2017), Планом детаљне регулације 

за уређење простора на граничном прелазу „Нови мост“, Мали Зворник („Сл. лист 

општине Мали Зворник“, бр. 5/08) и овлашћења садржаног у решењу министра број 031-

01-17/2018-02 од 29.06.2018. године, издаје:  

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ  

I За реконструкцију постојећег друмског моста Каракај преко реке Дрине на 

државном путу IБ реда бр. 26, на граничном прелазу Мали Зворник, на к.п. бр. 739/1 и 

766 K.O. Мали Зворник на територији општине Мали Зворник, потребнe за израду 

идејног пројекта, у складу са Планом генералне регулације насеља Мали Зворник 

(„Сл. лист општине Мали Зворник“, број 10/2014 и 19/2017) и Планом детаљне 

регулације за уређење простора на граничном прелазу „Нови мост“, Мали Зворник 

(„Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 5/08). 

Категоријa објекта ,,Г“, класификациони број: 214101, 214102.  

Опис постојећег стања: 

Друмски мост Каракај преко реке Дрине налази се на граничном прелазу Мали Зворник, 

на државном путу IБ реда бр. 26. Постојећи мост изграђен је 1972. године, на к.п. бр. 739/1 

и 766 K.O. Мали Зворник, на територији општине Мали Зворник (територија РС) и к.п. бр. 

8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2 и 7248/18 К.О. Зворник (територија БиХ). 

Предмет ових локацијских услова је реконструкција друмског моста Каракај преко 

реке Дрине на к.п. бр. 739/1 и 766 K.O. Мали Зворник, на територији општине Мали 

Зворник (територија РС). 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Број предмета: ROP-MSGI-23668-LOC-1/2018 

Заводни број: 350-02-00344/2018-14 

Датум: 27.09.2018. 

Немањина 22-26, Београд 



Друмски мост Каракај преко реке Дрине састоји се од две независне мостовске 

конструкције К1 и К2, са заједничким ослонцем у оси стуба С4. Обе конструкције су 

бетонски претходно напрегнути носачи статичког система континуалне греде - К1 преко 

три поља распона 2х35.0+35.4m, а К2 преко четири поља распона 47+2х61.1+47m. Дужина 

моста између ослонаца на крајњим стубовима С1 и С8 износи 321.6m. 

Саобраћајни профил на мосту је константан целом дужином обе мостовске конструкције. 

Укупна ширина са ивичним парапетним плочама износи 10.7m, коловоз ширине 7.0m и 

обостране пешачке стазе са челичном оградом бруто ширине по 1.85m. Раздвајање 

коловоза и пешачких стаза је обезбеђено денивелацијом пешачке стазе и коловоза за 

20cm. Пројектована нивелета моста је једностраном подужном паду од око 0.67%, од 

стуба С1 ка стубу С8. Попречни пад коловоза је двостран од 1.5%, а у средњем делу 

коловоза ширине 2.4m је заобљен вертикалном кривином R=80m. 

Детаљним прегледом конструкције моста, утврђена су оштећења на свим елементима 

саобраћајног профила, што неповољно утиче на безбедност учесника у саобраћају, па се 

исти морају уклонити и заменити новим, односно неопходно је извршити реконструкцију 

моста. 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА: 

Катастарске парцеле бр. 739/1 и 766 КО Мали Зворник су обухваћене Планом генералне 

регулације насеља Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“, број 10/2014 и 

19/2017).  

У складу са планом, к.п. бр. 766 КО Мали Зворник је грађевинско земљиште – гранични 

прелаз „Нови мост“.  

Катастарска парцела бр. 739/1 КО Мали Зворник је водно земљиште – река Дрина. 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА: 

Објекти и површине јавних садржаја  

Зона граничних прелаза: 

У обухвату ПГР-e постоје два гранична прелаза: међународни гранични прелаз „Нови 

мост“ и пешачки гранични прелаз „Стари мост“, који су због специфичности намене 

издвојени као посебна зона. 

Гранични прелаз „Нови мост“ налази се у доњем насељу између државног пута и Новог 

(друмског) моста на Дрини. Декларисан је као прелаз првог степена, преко кога се обавља 

путнички и теретни саобраћај.  

У саставу комплекса планирани су: саобраћајнице и паркинг простор граничног прелаза 

(саобраћајне траке за улаз и излаз из земље), сам гранични прелаз ка БиХ (заједнични 

контролни пункт МУП-а и Управе царина), робно-царински терминал са функцијом 

контроле робе и сваког другог терета (са контролном кабином, наткривеном платформом 

за контролу теретног саобраћаја, аутоматским рампама и сл.) и путничко-царински 

терминал (контролни објекти, инспекцијске службе, контролне кабине, надстрешница за 

пасошко-царинску контролу и ост.). 

За постојећи међународни гранични прелаз „Нови мост“ урађен је План детаљне 

регулације за уређење простора на граничном прелазу „Нови мост“, Мали Зворник („Сл. 



лист општине Мали Зворник“, бр. 5/08), којим је обухваћена к.п. бр. 766 КО Мали 

Зворник. 

Саобраћајни инфраструктурни систем:   

У обухвату Плана су примарне саобраћајнице – саобраћајнице најширег регулационог 

профила којима се одвија транзитни саобраћај кроз насеље: 

- Улица "Светосавска" (траса државног пута IБ реда број 26), 

- Улица "Вука Караџића" и "Краља Петра Првог" (траса државног пута Iб реда бр. 28). 

Непосредни појас заштите за ДП I реда од ивице замљишног појаса пута, износи 20m. 

Појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите за ДП I реда од 

ивице замљишног појаса пута, износи 20m. 

Сви јавни путеви на планском подручју градиће се по важећим прописима, уз примену 

одговарајућих техничких стандарда; 

- у постојећим насељима регулације улица се задржавају, осим ако постоје потребе за 

променом као што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и 

др; 

- на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, 

неопходно је извршити ревитализацију и модернизацију техничко-

експлоатационих карактеристика. 

Водно земљиште (Водене површине и приобаље) 

Зона приобаља и водених површина се може налазити унутар и изван грађевинског 

подручја насеља, с тим да су услови за изградњу објеката и коришћења идентични без 

обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског подручја. 

Зоне водопривредних објеката представљају природни и вештачки водотоци: реке и 

потоци и деонице постојећих и планираних канала.  

У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa: пристаништа, марина, купaлиштa, шeтaлиштa, 

мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други услoви, мoжe сe дoзвoлити изгрaдњa и 

пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje, 

пратећих садржаја. 

Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. Ниједан објекат у плавном подручју (небрањеној 

зони) не може постати објекат трајног карактера, без обзира да ли се налази унутар 

грађевинског подручја насеља.  

Приликом пројектовања и извођења било каквих радова у кориту реке Дрине и на 

растојању 1000m узводно и низводно од профила Хидролошке мерне станице, неопходно 

је прибавити Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода. Такође, услове овог 

Завода је потребно прибавити и за извођење радова у близини постојећих пијезометара и у 

зони од 100m око противградних станица. 

ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

У складу са стањем мостовске конструкције које је уочено прегледом, као и захтевима 

Пројектног задатка, Идејним решењем реконструкције моста Каракај преко реке Дрине на 

граничном прелазу Мали Зворник, предвиђена је реконструкција постојећег саобраћајног 



профила. Задржана је ширина постојећег коловоза од 7.0m који чине две саобраћајне 

траке, док је бруто ширина пешачких стаза повећана за по 30cm. За раздвајање коловоза 

од површина за пешачки саобраћај предвиђени су ивичњаци и заштитне челичне ограде. 

На пешачким стазама предвиђена је израда челичне ограде висине 120cm. 

Усвојена је варијанта са пешачким стазама издигнутим у односу на коловоз и од њега 

одвојеним заштитним челичним оградама степена задржавања H2-W4. На пешачким 

стазама су усвојени ивични парапети ширине 35cm што за последицу има повећање 

укупне ширине горњег строја са 10.7m на 11.3m.  

На коловозној плочи је у зони пешачких стаза предвиђена израда нивелационог слоја са 

падом ка коловозу у циљу контролисаног одводњавања површинских вода са коловоза. На 

коловозу је предвиђен застор од нове хидроизолације и асфалта минималне укупне 

дебљине 8cm, а на пешачким стазама израда "anti-skid" премаза који имају и 

хидроизолациона својства. 

За обе носеће конструкције је спроведен Прелиминарни статички прорачун, са 

срачунатим реалним губицима силе преднапрезања и оптерећењима усвојеним у складу са 

важећим прописима, захтевима Пројектног задатка и новопројектованим решењем саобра- 

ћајног профила. Резултати спроведених прорачуна указали су да се у појединим 

пресецима конструкције јављају напрезања која премашују дозвољена.  

С обзиром на повишена напрезања и уочена оштећења главног носача са појавом корозије 

каблова за претходно напрезање, предвиђено је ојачање главног носача у циљу 

обезбеђења носивости и стабилности мостовске конструкције. 

На свим елементима конструкције са оштећеним заштитним слојем бетона предвиђена је 

израда новог заштитног слоја уз претходно пескарење и заштиту постојеће арматуре. На 

местима са видљивом поодмаклом корозијом арматуре, предвиђа се додавање нових 

профила арматуре. Након санације заштитних слојева бетона, предвиђено је наношење 

заштитних премаза на свим видљивим елементима конструкције моста. 

II УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ: 

Водоводна и канализациона мрежа: 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова у погледу укрштања  

са мрежом водовода и канализације, ЈКП «Дрина» Мали Зворник, број: 04-893/1 од 

04.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-2/2018 од 04.09.2018. 

године. 

Електроенергетска мрежа: 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова за укрштање и 

паралелно вођење са електроенергетским објектима, датих Техничким условима: 

- ЈП ЕПС Дистрибуција, Огранак «Електродистрибуција Лозница, број: 8Ј.1.1.0.-D-

09.14-248831/1-18 од 31.08.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-

НРАР-4/2018 од 31.08.2018. године. 

- “Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број: 130-00-UTD-003-835/2018-003 од 

19.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-14/2018 од 

19.09.2018. године. 



Телекомуникациона мрежа: 

При пројектовању и извођењу радова на реконструкцији моста у свему се придржавати 

услова Телеком Србија, Дирекција за технику, Сектора за фиксну приступну мрежу, 

Служба за планирање и изградњу мреже Београд, Одељења за планирање и изградњу 

мреже Шабац, бр. А332-357587/1 од 06.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-

23668-LOC-1-НРАР-3/2018 од 06.09.2018. године. 

Железничка инфраструктура: 

При пројектовању и извођењу радова на реконструкцији моста, у свему се придржавати 

услова «Инфраструктура железнице Србије» а.д, бр. 2/2018-1189 од 13.09.2018. године, 

број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-7/2018 од 13.09.2018. године. 

Гасоводна мрежа: 

При пројектовању и извођењу радова на реконструкцији моста у свему се придржавати 

услова ЈП Србијагас, бр. 0701/3543 од 31.08.2018. године, број у систему ROP-MSGI-

23668-LOC-1-НРАР-13/2018 од 03.09.2018. године. 

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

Водни услови: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати Водних услова Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, број: 325-05-

00803/2018-07 од 18.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-

6/2018 од 19.09.2018. године. 

Заштита природе: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова Завода за заштиту природе 

Србије, датих Решењем 03 број: 020-2357/2 од 19.09.2018. године, број у систему ROP-

MSGI-23668-LOC-1-НРАР-8/2018 од 19.09.2018. године. 

Услови одбране земље: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова Министарства одбране број: 

7378-2 од 14.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-12/2018 од 

14.09.2018. године. 

Противпожарни услови: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова  Министарства унутрашњих 

послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, Београд, 09/4 

број: 217-1088/18 од 30.08.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-

5/2018 од 30.08.2018. године. 

Услови Управе граничне полиције: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова  Министарства унутрашњих 

послова, Дирекције полиције, Управе граничне полиције, 03/8 број ОТП 404-2689/18-1 

од 20.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-11/2018 од 

20.09.2018. године. 



Услови Дирекције за водне путеве: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекције за водне путеве „Пловпут“, 

број 11/134-1 од 30.08.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-

10/2018 од 30.08.2018. године. 

Услови Управе царина: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова Министарства финансија, 

Управе царина, Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове, број 148-15-351-

01/14/2018 од 10.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-9/2018 

од 25.09.2018. године. 

IV УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

За потребе издавања локацијских услова за реконструкцију постојећег друмског моста 

Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26, на граничном прелазу Мали 

Зворник, на к.п. бр. 739/1 и 766 K.O. Мали Зворник на територији општине Мали Зворник, 

министарство је по службеној дужности прибавило услове: 

- ЈКП «Дрина» Мали Зворник, број: 04-893/1 од 04.09.2018. године, број у систему ROP-

MSGI-23668-LOC-1-НРАР-2/2018 од 04.09.2018. године; 

- ЈП ЕПС Дистрибуција, Огранак «Електродистрибуција Лозница, број: 8Ј.1.1.0.-D-

09.14-248831/1-18 од 31.08.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-

НРАР-4/2018 од 31.08.2018. године; 

- “Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број: 130-00-UTD-003-835/2018-003 од 

19.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-14/2018 од 

19.09.2018. године; 

- Телеком Србија, Дирекција за технику, Сектора за фиксну приступну мрежу, Служба 

за планирање и изградњу мреже Београд, Одељења за планирање и изградњу мреже 

Шабац, бр. А332-357587/1 од 06.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-

LOC-1-НРАР-3/2018 од 06.09.2018. године; 

- ЈП Србијагас, бр. 0701/3543 од 31.08.2018. године, број у систему ROP-MSGI-23668-

LOC-1-НРАР-13/2018 од 03.09.2018. године; 

- «Инфраструктура железнице Србије» а.д, бр. 2/2018-1189 од 13.09.2018. године, број у 

систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-7/2018 од 13.09.2018. године; 

- Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за 

воде, број 325-05-00803/2018-07 од 18.09.2018. године, број у систему ROP-MSGI-

23668-LOC-1-НРАР-6/2018 од 19.09.2018. године; 

- Завода за заштиту природе Србије, 03 број: 020-2357/2 од 19.09.2018. године, број у 

систему ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-8/2018 од 19.09.2018. године; 

- Министарства одбране, услови број 7378-2 од 14.09.2018. године, број у систему 

ROP-MSGI-23668-LOC-1-НРАР-12/2018 од 14.09.2018. године; 





 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

   
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 







 
 

ПР-ЕНГ-01.18/01 

 
 

Страна 1 од 2 
 

 
   

Наш број: 8J.1.1.0-D-09.14-248831-/1-18  JP "PUTEVI SRBIJE"JP "PUTEVI SRBIJE"JP "PUTEVI SRBIJE"JP "PUTEVI SRBIJE"  

Ваш број:        BULEVAR KRAQA ALEKSANDRA br. 282BULEVAR KRAQA ALEKSANDRA br. 282BULEVAR KRAQA ALEKSANDRA br. 282BULEVAR KRAQA ALEKSANDRA br. 282  

Loznica, 31.08.2018  11000 BEOGRAD11000 BEOGRAD11000 BEOGRAD11000 BEOGRAD  

    
 
 
 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak Elektrodistribucija Loznica размотрио је 
захтев примљен дана 29.08.2018 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици 
("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи ("Сл.  гласник РС" бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским 
усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15,114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система  
("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 
07.06.2017, доносе се 

 
УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ 

 
за изградњу, MALI ZVORNIK, VUKA KARAXI]A BB (parcele br. 739/1 i 766, obe na K.O. 
Mali Zvornik). 

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са 
планираном трасом, MALI ZVORNIK, VUKA KARAXI]A BB, (parcele br. 739/1 i 766, obe na 
K.O. Mali Zvornik), а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak 
Elektrodistribucija Loznica.  

 

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће: 

  

Na predmetnoj lokaciji postoji na{ podzemni 10 kV vod, veza od TS "Stara strugara-Novi 
most" - TS "@TP", kao i podzemni 0,4 kV vod koji napaja grani~ni prelaz. 

 

2.  Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта 

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, 
без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. 

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских 
објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и 
надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak Elektrodistribucija 
Loznica, Loznica, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за 

извођење радова и контакт телефон.    

2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне 
електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања 
"ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak Elektrodistribucija Loznica, Loznica. 

 

 

 







 

 

 

Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26 

Број:130-00-UTD-003-835/2018-003 

11000 Београд Датум: 19.09.2018. године 
 
 

 

Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-23668-LOC-1/2018 
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-23668-LOC-1-HPAP-14/2018 
 
Предмет: Издавање услова за потребе израде локацијских услова за реконструкцију 

друмског моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на 
граничном прелазу Мали Зворник, на к.п. бр. 739/1 и 766 K.O. Мали Зворник на 
територији општине Мали Зворник и к.п. бр. 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2 и 
7248/18 К.О. Зворник (територија БиХ) 

 
На основу вашег захтева број 350-02-00344/2018-14, од 17.08.2018. године, који је код нас 

заведен дана 29.08.2018. године под бројем ДТЕХ-36987, и достављене документације (идејно 
решење у дигиталном облику), обавештавамо вас да се трасе далековода: 

 
1. 2х110 kV бр. 106А/3 ТС Лозница - ТС Мали Зворник, 106Б/3 ТС Осечина - ТС Мали 

Зворник и 
3. 110 kV бр. 119/2 ТС Мали Зворник - ТС Лешница, 
 

који су у власништву “Електромрежа Србије” А. Д., налазе у непосредној близини предметног 
објекта (ситуацију достављамо у прилогу). 

 
Према Плану развоја преносног система за период од 2018. године до 2027. године и 

Плану инвестиција, планиране су следеће активности: 
 
1.  Реконструкција и адаптација деоница далековода 2x110 kV бр. 106АБ Ваљево 3 – 

Зворник , уз уградњу OPGW. 
2. Реконструкција далековода 110 kV бр. 119/2 ТС Мали Зворник - ТС Лешница са 

заменом бетонских стубова и адаптацијом деоница са челично-решеткастим 
стубовима. 
 

С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод или у 
близини далековода условљена:  
„Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014),  
„Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), 
„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 18 
из 1992. год.), 
„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74), 
„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног 
напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95),   
„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС” број 36/2009) са припадајућим 
правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима“ 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“ („Сл. Гласник РС“, бр. 
104/2009), 
„SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја 
електроенергетских постројења” („Сл. лист СФРЈ” број 68/86), 
 „SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења - Заштита од опасности”, 





 

 

 

 
 



 

 
 
 



 

Београд, Таковска 2                                                                   

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:                                                                                                                      
ДАТУМ: 06.09.2018.                                                               
ИНТЕРНИ БРОЈ: A332-357587/1 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 

СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ 

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ ШАБАЦ 

15000 ШАБАЦ/ Карађорђева бр.10  
 

 

  
                                                 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                                   МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
                                     САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
                                                                                                                        

11000 Београд  
Немањина 22 - 26 

 
 
ПРЕДМЕТ: Услови за пројектовање и прикључење. 
ВЕЗА: Ваш бр. ROP-MSGI-23668-LOC-1/2018 

 
 На   основу   вашег   дописа  бр. ROP-MSGI-23668-LOC-1/2018 од 29.08.2018. 

године   а   по захтеву ЈП „Путеви Србије“ из Београда за реконструкцију друмског 
моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу 
Мали Зворник, на кат. парцелама бр. 739/1 и 766 К.О. Мали Зворник на територији 
општине Мали Зворник и кат. парцелама бр. 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2 и 7248/18 
К.О. Зворник, територија БиХ,  „Телеком Србија“  И. Ј. Шабац одређује услове за 
укрштање и паралелно вођење у односу на телекомуникациону мрежу за планирану 
реконструкцију. 
 

На предметној ситуацији извођења радова постоје подземни ТК објекти. 
 

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских 

комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања 

телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ 

постојећим објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и 

евентуалних интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом 
„Телекома Србија" (ИЈ Шабац – Радни Центар Лозница Манојловић Костадин 

064/6121106 за оптичке каблове и Ђорђић Драган 064/6511343 за бакарне 

каблове), извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних 

каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по 

потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, 

дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима; 

 

 

 









                             
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА  И  ВОДОПРИВРЕДЕ 

Републичка дирекција за воде 

Број: 325-05-00803/2018-07 

18.09.2018. године 

Београд 

 

              На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама  ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), 

Закона о изменама Закона о водама (''Сл.гласник РС'' бр.93/2012, 101/2016), члана 30. став 

2. Закона о државној управи (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о 

министарствима (''Сл.гласник РС'' бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 60/2017) ,  Закона 

о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 

121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014  и 145/2014),  Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' 

бр113/2015)  и  Упутство о  начину поступања надлежних органа и ималаца јавних 

овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима 

остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године),  

решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име 

ЈП ''Путеви Србије'', Београд,  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу 

Владе  24 број: 119-7558/2018 од 28. 08. 2018. године, издаје 

 

ВОДНЕ  УСЛОВЕ 

 
1.  Издају се водни услови у поступку припреме техничке документације за 

реконструкцију друмског моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26, 

на граничном прелазу Мали Зворник, на к.п. бр.739/1 и 766 КО Мали Зворник на 

територији општине Мали Зворник.  

2. Водни услови се издају за изградњу,  реконструкцију постојећих објеката и 

извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; 

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје ''Сава, под 

редним бр.62. од 18.09.2018. године.  

4. Водни условима се одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне 

при пројектовању, извођењу путарских радова и објеката, који могу трајно, повремено и 

привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне 

средине, а нарочито у водном земљишту водотокa са којим се саобраћајни објекат укршта, 

додирује или делом пролазе, и то:  

            4.1.Израдити техничку документацију, на основу претходних радова, у свему према 

важећем закону и прописима из водопривреде и осталим законима, прописима, 

мишљењима и нормативима за ову врсту објеката; 

           4.2.Техничку документацију урадити у складу са урбанистичко-планском 

документацијом; 

            4.3.Инвеститор/корисник је у обавези да реши имовинско правне односе, у зони 

изградње и коришћења објеката у водном земљишту, са надлежним ЈВП; 



            4.4.При изради пројектне документације водити рачуна о постојећим и планираним  

водним објектима и природном кориту водотока на начин који ће обезбедити заштиту 

њихове стабилности и заштиту режима вода; 

            4.5.Израду техничке документације усагласити са техничком документацијом према 

којој су изграђени заштитни водни објекти или извршено уређење појединих водотока као 

и са планском и пројектном докуметнацијом којом су предвиђени ови објекти и радови на 

нерегулисаним и неуређеним водотоцима; 

4.6. У случају да се јавља дубинска и бочна ерозија у зони обала, мостовских 

стубова и ослонаца, предвидети техничка решења којима ће се осигурати ослонци и 

стубови и стабилизовати речно дно узводно и низводно од моста и дуж речног корита, 

односно докле се осећа негативан хидраулички утицај мостовског сужења на режим 

отицања вода, наноса и леда о трошку инвеститора моста; 

4.7. Изградњом пута не сме да се онемогући отицање унутрашњих или узводних 

вода и за њихово одвођење  предвидети одговарајуће мере и објекте; 

4.8.Да се на местима укрштања трасе државног пута и моста са реком,  техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката, усагласе са плановима за одбрану од 

поплава и леда, и предвиди несметан прилаз службама и механизацији за одбрану од 

поплава заштитним водним објектима, и др; 

4.9. Да се предвиде техничка решења за сакупљање, одвођење, пречишћавање и 

испуштање пречишћених загађених вода са коловоза пута и моста пре упуштања у 

реципијент најмање до вредности параметара које неће угрозити прописану класу коначног 

реципијента; 

4.10.Пројектном документацијом обухватити одвођење атмосферских вода са 

коловозних површина. У случају укључења истих у предметне водотоке, директно или 

индиректно, или испуштања на околни терен, нарочито где су високи нивои подземних 

вода, извршити анализу могућих негативних утицаја (услед изливања уља, лаких течности, 

опасних материја итд.) и предвидети одговарајућа техничка решења и мере којима ће се 

заштитити квалитет подземних вода и прописани квалитет водотока, посебно у зонама 

заштите изворишта; 

4.11.Одговарајуће прорачуне за одвођење атмосферских вода  извршити на основу 

карактеристичних рачунских  вредности за интензитете падавина карактеристичних 

вероватноћа појаве за предметну деоницу; 

4.12.Извршити потребне анализе у погледу евентуалног избора позајмишта 

материјала, утицаја на подземне воде и начин затварања и рекултивације позајмишта након 

изградње објеката. Избор локације позајмишта, динамика и начин експлоатације 

материјала мора бити такав да нема негативног утицаја на квалитет и квантитет подземних 

и површинских вода. Уколико се планира коришћење песка и шљунка из корита или са 

обала водотока потребно је исходовати посебне водне услове, урадити техничку 

документацију и на исту прибавити водну сагласност; 

4.13.Динамика и технологија извођења радова на изградњи објекта и коришћење 

објекта не сме да угрози прописани квалитет вода свих водотока, не сме да онемогући 

одбрану од ерозија и мора да омогући несметани режим вода и наноса; 

4.14.Предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла, 

стварање јаруга и бразди и клизање терена услед извођења радова и експлоатације објекта;  

             4.15.Пројектном документацијом предвидети одговарајуће објекте, начин извођења 

радова и дефинисати услове одржавања након изградње, који ће спречити уношење 

чврстих и течних материја које могу загадити водотоке, односно, изазвати замуљивање или 

таложење наноса;     

             4.16.На месту евентуалног клизишта у склопу геотехничких истражних радова 

дефинисати режим подземних вода и дати решење за дренажу терена; 



             4.17.Да се извођењем путарских радова и објеката, манипулацијом механизације и 

депоновањем материјала не сме угрозити, оштети или покидати цевоводи јавног система за 

снабдевање водом за пиће или ући у евентуалне зоне заштите изворишта, нити испуштати 

загађене воде у подземне воде и површинске воде ; 

4.18. Техничком документацијом предвидети технологију изградње моста којом се 

не ремети режим течења. Такође неопходно предвидети да се не постављају скеле и друге 

препреке у водотоку, као ни депоновање материјала у кориту водотока; 

 4.19.Предвидети несметан прилаз механизацији и службама за одбрану од поплава 

заштитним објектима дуж водног земљишта.  

4.20.Техничком документацијом предвидети све мере заштите инфраструктурних 

објеката  (водовода, канализације,...) 

            4.21.Да се, по завршетку израде техничке документације обрати овом 

Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности, а после  изградње обрати 

захтевом за издавање водне дозволе, у складу са прописима.  

О б р а з л о ж е њ е 

1. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име ЈП ''Путеви 

Србије'', Београд, је поднело овом министарству захтев, бр.350-02-00344/18-14 од 

17.08.2018. у поступку припреме техничке документације за реконструкцију друмског 

моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр.26, на граничном прелазу 

Мали Зворник, на к.п. бр.739/1 и 766 КО Мали Зворник на територији општине Мали 

Зворник. 

 Уз захтев и допуне захтева је достављено: 

- Мишљење бр.8006/1 од 05.09.2018., ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Сава-Дунав“, 

Београд;  

- Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода бр. 922 -1-199/2018 од 31. 

08.2018; 

- Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 011-00-0001/205/2018-02 од 

03.09.2018.године; 

- Информација о локацији број 350-02-00344/2018-14 од 17.08.2017.године, издата од 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

- Копија плана парцеле бр.953-3-200/18-01 од 28.08.2018 РГЗ, Служба за катастар 

непокретности Мали Зворник;  

- Хидролошка студија бр.550 од 07.08.2018., урађена од „МОСТПРОЈЕКТ“ а.д., Нови 

Београд. 

- Идејно решење за реконструкцију друмског моста Каракај преко реке Дрине на 

државном путу IБ реда бр.26, на граничном прелазу Мали Зворник, на к.п. бр.739/1 

и 766 КО Мали Зворник на територији општине Мали Зворник. 

На основу чл. 117. ст. 1. тач. 7. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: 

магистрални и регионални пут, железнице и мостови на њима, аеродроми. На основу чл. 

43. Закона о водама,  утврђене водне делатности су уређење водотока и заштита од 

штетног дејства вода и заштита вода од загађивања. Најближи водоток је Дрина, водно 

подручје Сава, сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница 

подсловова ("Службени гласник  РС", бр. 54/2011). Предметна локација је у оперативном 

плану за одбрану од поплава за воде I реда, за 2018 годину, Водна јединица 10 - «Дрина-

Лозница», у складу са Правилником о одређивању водних јединица и њихових граница 

(„Сл. гласник РС“ бр.8/2018), и то: река Сава-сектор С.7., деоница С.7.1.: Дрина, десна 

обала низводно од бране Зворник; објекат 2.: Десни насип уз Дрину од старог до новог 



моста, 3.49 км. На основу чл.117. Закона о водама предметни објекат припада типу објекта 

бр.7) мост на државном путу IБ реда бр.26. 

Катастарске пацеле бр.739/1 и 766 КО Мали Зворник су обухваћене Планом 

генералне регулације насеља Мали Зворник. Катастарска парцела бр.766 је грађевинско 

земљиште –гранични прелаз „Нови мост“. Катастарска парцела бр.739/1 КО Мали Зворник 

је водно земљиште-река Дрина. У обухвату ПГР постоје два гранична прелаза: 

међународни гранични прелаз Нови мост и пешачки гранични прелаз Стари мост. 

Друмски мост Каракај преко реке Дрине састоји се од две независне мостовске 

конструкције К1 и К2, са заједничким ослонцем у оси стуба С4. Обе конструкције су 

бетонски претходно напрегнути носачи статичког система континуалне греде –К1 преко 

три поља распона 2х35.0+35.4м, а К2, која премошћава реку, преко 4 поља распона 

47+2х61.1+47м. Дужина моста између ослонаца на крајњим стубовима С1 и С8 износи 

321.6м. Ослањање мостовских конструкција на обалне стубове је преко пара армирано 

бетонских пендела. Средњи ослонци обе конструкције су на по два кружна стуба пречника 

100 см (К1), односно 120 см (К2), на међусобном осовинском размаку у попречном правцу 

од 4м (К1), односно 3.8 м (К2). Веза средњих стубова и главног носача је код К1 

укљештена, а код К2 зглобна. Обе конструкције су фундиране на стени, помоћу бушених 

шипова, укопани у носећи слој 2.0-2.5 м. Пројектована нивелета моста је са једностраним 

подужним падом од око 67 % од стуба С1 до стуба С8. Попречни пад коловоза је двостран 

од 1.5 %, а у средњем делу коловоза ширине 2.4 је заобљен вертикалном кривином. 

Реконструкција предметног моста обухвата следеће: повећање ширине пешачке стазе, 

уградња ивичњака и заштитне ограде између коловоза и пешачке стазе, уградња челичне 

ограде висине 1.20 м на пешачким стазама, израда нивелационог слоја са падом ка 

коловозу у циљу контролисаног одводњавања атмосферских отпадних вода са коловоза, на 

коловозу је предвиђен застор од нове хидроизолације и асфалта, а на пешачким стазама 

„anti-skid“ премаза у исту сврху, ојачање главног носача у циљу обезбеђења носивости и 

стабилности мостовске конструкције, замена постојећих дилатационих спојница применом 

водонепропусних трансфлекс спојница, утврђивање стања лежишта у спојници изнад стуба 

С4 и по потреби замена и рушење заштитних маски на обалним стубовима ради чишћења 

зоне око лежишта и обезбеђења приступа пендел-лежиштима, израда нових сливника уз 

ивичњаке са затвореним системом одводњавања, постављање цеви за пролаз инсталација у 

оквиру нових ревизионих стаза, уклањање зиданих објеката уз обални стуб С8, уклањање 

растиња са кегли моста, уклањање растиња и отпадног материјала у зони моста. 

У Мишљењу бр.8006/1 од 05.09.2018., ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Сава-Дунав“, 

Београд, између осталог наводи се да „с обзиром да предметни објекат који се 

реконструише не поседује водна акта и да су непознати његови могући утицаји на водни 

режим, као и пропусна моћ, ЈВП „Србијаводе“ неће сносити трошкове у случају његовог 

оштећења услед наиласка великих вода. Они падају на терет управљача пута који је дужан 

да их отклони у што краћем року“. 

У Мишљењу Републичког хидрометеоролошког завода бр. 922 -1-199/2018 од 31. 

08.2018 су дати хидролошки подаци: рачунске велике воде реке Дрине на основу података 

са х.с. Зворник, Козлук, Радаљ – Q1%=7040 м3/с     Q2%=5730 м3/с. 

Закључак у Хидролошкој студији бр.550 од 07.08.2018., урађеној од стране 

„МОСТПРОЈЕКТ“ а.д., Нови Београд, је да је кота доње ивице конструкције моста на 

допуштеном лимиту у односу на коте великих вода и стогодишње и хиљадугодишње 

појаве: ДИК = 142.17мнм, Н1% = 136.25мнм и Н0.1% = 137.45мнм, чиме је већ испуњен услов 

бр.16. из Мишљења ЈВП да доња ивица конструкције моста мора бити изнад коте 

меродавне велике воде Q1%, минимум 1.5 м. 

У Мишљењу Агенције за заштиту животне средине, број 011-00-0001/205/2018-02 

од 03.09.2018.године дати су подаци квалитета вода који се односе на реку Дрину-узводни 





Р Е П У Б Л И К А     С Р Б И Ј А 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ  СРБИЈЕ 
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91 
Тел:  +381 11/2093-802; 2093-803;  
Факс: + 381 11/2093-867 
 
 
Завод за заштиту природе Србије из Београда, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу 
члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 
91/2010 – исправка и 14/2016) ), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 
132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 130/2015, 96/2016 и 120/2017), 
Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 
117/2017) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
бр. 18/2016), поступајући по захтеву ROP-MSGI-23668-LOC-1/2018, заводни број: 350-
02-00344/2018-14 од 17.08.2018. године Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, за издавање услова заштите природе за 
потребе израде локацијских услова за реконструкцију друмског моста „Каракај“ преко 
реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу „Мали Зворник“, 
К.О. Мали Зворник, на територији општине Мали Зворник и К.О. Зворник (територија 
БиХ), дана 19.09.2018. године под 03 бр. 020-2357/2, доноси 

                                            
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Предметни друмски мост „Каракај“ на Дрини се не налази у оквиру заштићеног 
подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, али река Дрина са 
својим обалским појасом је саставни део еколошке мреже и представља еколошки 
коридор од међународног значаја. Сходно томе, издају се услови заштите природе: 
 

1) Реконструкција друмског моста „Каракај“ преко реке Дрине на државном путу 
IБ реда бр. 26 на граничном прелазу „Мали Зворник“, на к.п. бр. 739/1 и 766, 
К.О. Мали Зворник, на територији општине Мали Зворник, и к.п. бр. 8698/1, 
7252/2, 7252/6, 7251/2 и 7248/18, К.О. Зворник, територија Босне и Херцеговине, 
може се извести према достављеном Идејном решењу.  

2) Предвидети таква решења и мере које ће обезбедити услове за очување ваздуха, 
земљишта, подземних и површинских вода - eколошког коридора Дрине, како за 
време изградње, тако и у току функционисања моста/државног пута.  

3) Предвидети организацију градилишта, при чему је неопходно дефинисати 
привремене локације за складиштење потребног грађевинског и другог 
материјала и опреме које је неопходно лоцирати ван обалског појаса реке Дрине 
(плавне зоне) и ограничити их искључиво на време трајања радова. 

4) При извођењу радова предвидети максималну заштиту и очување корита Дрине, 
обале и њене приобалне вегетације. 

5) Забрањено је уништавање и нарушавање станишта као и уништавање и 
узнемиравање дивљих врста  на делу водотока Дрине у зони предметног моста.  

6) У току извођења радова при кретању возила и грађевинских машина, предузети 
све мере предострожности како би се постојеће зеленило, а посебно 
дендрофлора - појединачна стабла (крај пута ка улазу на мост и др.) сачувала и 
заштила од могућег физичког оштећења. 



7) Није дозвољено извођење радова који изазивају замућеност водотока дуже од 
пет 
дана у континуитету.  

8) Није дозвољено депоновање било каквог отпада укључујући и грађевински, 
током и по завршетку радова у  обалском појасу и самом кориту реке, осим на 
локацијама привремених и трајних депонија. 

9) Предвидети адекватну изолацију пута, а за изградњу коловозног застора, 
користити материјал који треба да обезбеди смањење нивоа буке, вибрација и 
омогући ефикасно дренирање воде са површине коловоза, у циљу очувања и 
заштите водотока еколошког коридора Дрине од загађених вода опасним 
материјама, као и самог инфраструктурног објекта.  

10) За воде које настају спирањем са коловоза, оптерећене уљима, нафтним 
дериватима и другим опасним материјама (које могу доспети и у случају 
акцидента) предвидети такво решење одводњавања које ће обезбедити ефикасно 
и контролисано одвођење. Предвидети изградњу таложника и сепаратора масти 
и уља. Пре упуштања у реципијент, обавезна је  контрола њиховог квалитета. 

11) С обзиром на карактер пута, може се очекивати транспорт хемијских отровних, 
запаљивих, експлозивних и других опасних и штетних материја, размотрити 
проблем акцидентних ситуација, и дефинисати одговарајуће поступке и мере за 
заштиту људи и животне средине.  

12) Код осветљавања моста применити решења која ће омогућити добру видљивост 
на мосту, а истовремено је смањити у зони испод моста, као и форланду – 
плавној зони реке.  

13) Уколико за време извођења предметних радова дође до хаваријског изливања 
горива и уља из возила и радних машина или других опасних и штетних 
материја, обавезна је санација површине/терена. У случају изливања штетних 
материја у водоток Дрине, потребно је планирати одговарајуће мере санације и 
заштите (анализу воде,..).. 

14) Током извођења предметних радова одржавати максимални ниво комуналне 
хигијене. 

15) По завршетку предметних радова потребно је санирати околне површине, 
уколико су на било који начин деградиране.  

 
2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 

сагласности предвиђене позитивним прописима.  
3. За све друге радове/активности на предметном подручју, потребно је Заводу за 

заштиту природе Србије поднети нови захтев. 
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог 

Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите 
природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима. 

5. Такса за издавање овог Решења у износу од 30.000,00 динара је одређена у складу 
са чланом 2. став 5. тачка 1. алинеја - прва Правилника о висини и начину обрачуна 
и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник 
РС“, бр. 73/2011, 106/2013).  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Надлежни орган – Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре  
обратило се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 Бр. 020-
2357/1 дана 29.08.2018. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде 
локацијских услова за реконструкцију друмског моста „Каракај“ преко реке Дрине, на 
државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу „Мали Зворник“, К.О. Мали 
Зворник, на територији општине Мали Зворник и К.О. Зворник (територија БиХ). 











 
Тел: 011 3029 801 www.plovput.gov.rs 
Факс: 011 3029 808 office@plovput.gov.rs 

 
Република Србија 

Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре 

Дирекција за водне путеве 

Београд, Француска 9 

Број: 11/134-1 

Датум:  30. август 2018. 

 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНAРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Немањина 22-26 

11000 Београд 

 

Веза: Захтев бр. 350-02-00344/2018-14 од 17.8.2018. заведен под бројем 11/134 дана 29.8.2018. 

Предмет:  Захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење на саобраћајну и 

комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, о трошку подносиоца 

захтева, и то за издавање локацијских услова за реконструкцију друмског моста 

Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу 

Мали Зворник, на к.п. бр.739/1 и 766 К.О. Мали Зворник на територији општине 

Мали Зворник и к.п.бр. 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2 и 7248/18 К.О. Зворник 

(територија БиХ)  

Поштовани, 

Поводом вашег захтева број 350-02-00344/2018-14, од 17. августа 2018. год., за издавање 

услова за пројектовање и прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и 

друге прописане услове, о трошку подносиоца захтева, и то за издавање локацијских 

услова за реконструкцију друмског моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ 

реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник, на к.п. бр.739/1 и 766 К.О. Мали Зворник на 

територији општине Мали Зворник и к.п.бр. 8698/1, 7252/2, 7252/6, 7251/2 и 7248/18 К.О. 

Зворник (територија БиХ) (број предмета: ROP-MGSI-23668-LOC-1/2018), обавештавамо 

вас следеће: 

Одредбама члана 37 став 1, Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 

("Службени гласник РС", бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 

13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 

23. децембра 2016 - др. закон, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон и 41 од 31. маја 

2018.) прописано је да Дирекција за водне путеве пре почетка израде техничке 

документације за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију 

преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката (обалоутврда, напера, 
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