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1. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА
Циљ овог пројектног задатка је да дефинише програм и услове израде техничке документације за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу државног пута Крагујевац-Баточина, деоница км 0+000 до км 5+000
Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу државног пута урадити на основу Локацијских услова, усвојеног Идејног пројекта од стране Ревизионе комисије,као и извештаја ревизионе комисије.
Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) мора бити усаглашен са свим постојећим и будућим инфраструктурним објектима осталих привредних грана и установа.

Поред претходно наведеног,предметни Пројекат за грађевинску дозволу радити и на основу:

-   
Додатних геодетских,геолошких,геотехничких радова и хидролошко-хидрауличких анализа,
-
Услова јавних предузећа и осталих надлежних установа,
-
Важеће законске регулативе, техничких прописа, норматива и стандарда,

-
Пројектног задатка инвеститора.

С’обзиром на то да је Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) основ за издавање грађевинске дозволе за извођење радова,потребно је остварити међусобну сарадњу свих учесника у изради документације и сарадњу са вршиоцем техничке контроле.
Пре почетка израде Пројекат за грађевинску дозволу потребно је одредити Главног пројектанта са задатком да руководи израдом техничке документације Пројеката за грађевинску  дозволу (ПГД) у целини и да координира  израду  делова техничке документације. 

При изради Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) придржавати се такође важеће законске регулативе и важећих стандарда за ову врсту пројектне документације, као и Методологије пројектовања путева (ГФ Бгд. 1993.).
1.1. опис трасе
Постојећа траса државног пута I-Б реда бр. 24 (раније м-1.11) представља најкраћу везу Крагујевца и околних места према аутопутском коридору Е-75 (коридор 10). Већи дeо ове трасе од км 5+000 до Крагујевца је реконструисан проширењем саобраћајног профила на физички одвојене саобраћајне траке по смеру вожње. Исти принцип је планиран и на новопројектованом делу од км 0+000 до км 5+000.
Веза постојеће трасе државног пута и аутопута Е-75 остварена је денивелисаном раскрсницом типа „труба“, у оквиру које постоје две наплатне рампе и база за одржавање аутопута, смештена у простору омеђеном индиректом рампом. Преко постојећег надпутњака (преко аутопута) пролазе возила према наплатној рампи за Београд, односно из правца Ниша према Крагујевцу. 
Сама траса се може поделити у три посебне целине, и то:
а) прва деоница од км 0+000,00 до км 0+550,00
Траса државног пута на овом делу се задржава (остаје се у границама постојећег путног појаса), с'тим да се на делу изградње нових раскрсница врши делимична реконструкција како би се постојеће стање прилагодило новопројектованом. 
Постојећа денивелисана раскрсница се реконструише, тј. рампа за смер према Нишу из правца Баточине се укида, а уместо ње се предвиђа нова директна рампа.У склопу рампе предвиђена је изградња објеката за наплату путарине.
Прикључци постојећим објектима (бензинска пумпа, објекат техничког прегледа возила, ресторана „Капије Шумадије“ и мотела „Кошута“) се реконструишу и биће коначно решени будућим планом детаљне регулације локалне самоуправе Лапово.

Постојећи коловоз се рехабилитује, односно планира се његова санација, профилисање и израда новог хабајућег слоја.
б) друга деоница од км 0+550,00 до км 1+500,00
Ова деоница почиње новопројектованом кружном раскрсницом, на споју са државним путем II-А реда бр. 158, у склопу које је извршен прелаз са двотрачног саобраћајног профила на профил коловоза са по две саобраћајне траке за сваки смер вожње. Ова деоница уједно представља и трасу будуће обилазнице Баточина. Реконструкција се састоји од додавања леве саобраћајне траке на целој деоници, изградњу разделног појаса и реконструкцију постојећег коловоза државног пута. Крај ове деонице је на месту где је предвиђено будуће одвајање за јужну обилазницу насеља Баточина.
в) трећа деоница од км 1+500,00 до км 5+000,00
Почетак ове деонице је на месту будуће петље (петља није предмет овог пројекта), а завршетак је на споју са већ реконструисаним и дограђеним делом коловоза са по две саобраћајне  траке  за  сваки  смер  вожње, деоница  Баточина – Крагујевац на км 5+000,00. 
С' обзиром да изградња јужне обилазнице насеља Баточина у овом моменту није извесна, претпоставка је да ће се пројектована траса у овом облику користити дужи временски период. Прелаз са профила ванградске деонице на булеварски тип саобраћајнице изведен је постепено.
У првом делу ове деонице (од км 1+500 до км 3+290), не постоји ивична изградња, па је став Инвеститора да се на овом делу не изводе пешачке стазе и разделни појас. Од раскрснице на км 3+340 до одвајања на км 3+910 предвиђена је изградња обостраних тротоара и зеленог појаса са десне стране,а са леве стране због ограничења наметнутих ивичном изградњом предвиђено је формирање сервисне саобраћајнице и тротоара. Од км 3+910 до км 5+000 траса опет поприма карактеристике ванградске саобраћајнице, те се на крају спаја са већ реконструисаним и дограђеним делом пута Баточина - Крагујевац. Промена ширине коловоза и разделног појаса је изведена постепено. И на овом делу се тежило максималном задржавању постојећег коловоза и његовог уклапања у новопројектовано стање.
Преко општинских и пољских путева обезбедити комуникацију садржаја са обе стране пута. Пројектне елементе ових путева  одредити у складу са њиховим значајем и функцијом у локалној мрежи.

Напомена: Пројектант је у обавези да изради Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) у складу са Локацијским условима бр.350-02-00094/2018-14,од                 19.03.2018.године,усвојеним Идејним пројектом и мерама датим у завршном извештају Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације (Извештај о извршеној  стручној  контроли  Студије  оправданости  и  Идејног  пројекта  бр. 350 - 01-01141/2017-07,од09.07.2018.године).
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3.опис активности
* ЗАДАТАК ЗА пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)
3012
Резултујући профил претходне брзине
Преузети резултате из Идејног пројекта

3013
Нормални попречни профили
Преузети резултате из Идејног пројекта

3014
Резултати геодетских радова (оперативни полигон, траса)
Преузети резултате из Идејног пројекта

3015
Резултати геотехничких истраживања
Преузети резултате из Идејног пројекта

3016
Резултати хидролошких истраживања
Преузети резултате из Идејног пројекта

3017   Локацијски услови

За Изградњу предметног објекта,од стране Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре,издати су Локацијски услови бр.350-02-00094/2018-14,од 19.03.2018. године.
3024
Пројектни задатак за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)
На основу финалне документације Идејног пројекта и анализе меродавних чинилаца (акт. 3012 - 3016) саставља се пројектни задатак за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД).

3025
Пројектни задаци по областима
Обавеза Главног пројектанта је да са одговорним пројектантима - руководиоцима пројекта и одговорним пројектантима одређених области сачини пројектне задатке по областима, који ће  бити  верификовани  од  стране  Инвеститора  и  благовремено  прослеђени  вршиоцу техничке контроле.
* ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

3032
Законска и друга регулатива
При изради Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу пута придржавати се следеће законске регулативе :
Закони:

1. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14); 
2. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС бр. 41/18);
3. Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15 – др.закон, 9/16 – одлука УС и 24/18);
4. Закона о заштити ваздуха (Сл.гласник РС бр. 36/09 и 10/13);
5. Закона о водама (Сл. гласник РС бр. 30/10 и 93/12 и 101/16); 
6. Закона о шумама (Сл. гласник РС бр. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93 , 67/93, 48/94, 54/96, 101/05, 30/10 и 93/12);
7. Закона о културним добрима (Службени гласник РС бр. 71/94, 52/11-др.закон, 99/11-др.закон);
8. Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-УС); 
9. Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 88/11 и 101/15);
10. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр.135/04 и 88/10);
11. Закона о транспорту опасног терета (Сл. гласник РС бр. 88/2010);
12. Закона о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010);
13. Закона о заштити природе (Сл. гласник РС бр. 36/09,88/10,91/10 – испр. и 14/16);
14. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
15. Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр 111/2009);
16. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр.135/04 и 36/09)
17. Европска конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском саобраћају (ADR 2007);
18. Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05)

19. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. гласник РС бр.135/04);
20. Закона о експропријацији (Сл. гласник РС бр. 53/95, 23/01 и 20/09, Сл. лист СРЈ бр. 16/01);
Правилници:
21. Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 23/15 и 77/15,58/16,96/16 и 67/17);
22. Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре (Сл. гласник РС бр. 22/15);
23. Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл. гласник РС бр. 22/15);
24. Правилник о класификацији објеката (Сл. гласник РС бр. 22/15);
25. Правилника о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС бр. 134/14);
26. Правилника о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводовима (Сл. гласник РС бр. 37/13);
27. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег пд 16 bar (Сл. гласник РС бр. 37/13);
28. Правилника о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају (Сл. лист СРЈ бр. 82/90 и Сл. гласник РС бр. 36/13-др.пропис);
29. Правилника о садржини и начину осматрања тла и објеката у току грађења и употребе (Сл. гласник РС бр. 93/2011);
30. Правилника о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара (Сл. гласник РС бр. 92/2011);
31. Правилника о енергетској ефикасности зграда (Сл. гласник РС бр. 61/11);
32. Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник РС бр. 50/11);
33. Правилника о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина (Сл. гласник РС, бр. 96/2010);
34. Правилника о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња Сл. гласник РС бр. 72/10);
35. Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување (Сл. гласник РС бр. 35/10);
36. Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник РС бр. 92/08);
37. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 69/05);
38. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 69/05);
39. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 69/05);
40. Правилника о техничким нормативима, начину рада код израде техничке документације и контроли техничке документације за извођење геодетских радова у инжењерско - техничким областима (Сл. гласник РС бр. 59/02);
41. Правилника о одржавању магистралних и регионалних путева (Сл. гласник РС бр. 2/93);
42. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и 18/92);
43. Правилника о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова (Сл. лист СФРЈ бр. 1/91);
Уредбе:

44. Уредбе о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС бр. 105/13) и Уредба о изменама Уредбе о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС бр.105/13, 119/13 и 93/15);
45. Уредбе о локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 35/15, 114/15, и 117/17);
46. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 50/12);
47. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 67/11 и 48/12)

48. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 35/11);
49. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл. гласник РС бр. 14/09 и 95/10);
50. Уредбе о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара (Сл. гласник РС, бр. 76/2010);
51. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС бр. 11/10 и 75/10);
52. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 75/10);
53. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гласник РС бр. 71/10);
54. Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 114/2008);
55. Методологије пројектовања путева (Грађевински факултет, Београд, 1993. године);
56. Стандарда - СРПС за елементе, конструкције и пројектовање и друге релевантне законе, прописе и стандарде
и свих других важећих закона и друге регулативе у вези са планирањем, пројектовањем и изградњом предметног пута.
3033
Топографске подлоге
У оквиру ове активности усвојена траса пута се посредством оперативног полигона преноси у реалан простор (обележавање елементарних и детаљних тачака) на основу унапред дефинисане тачности. На основу нумеричких података (xi,yi,zi), добијених снимањем детаљних тачака у путном коридору, израђују се топографске подлоге - планови у следећим размерама:

· за ситуациони план трасе пута Р = 1:1.000 и/или Р = 1:500,

· за ситуационе и нивелационе планове денивелисаних раскрсница Р = 1:500 и/или Р = 1:250,

· за ситуационе и нивелационе планове површинских раскрсница Р = 1:250,

· за ситуационе и нивелационе планове пратећих садржаја Р = 1:500 и/или Р=1:250,

· за диспозициона решења мостова, пропуста, потпорних и заштитних конструкција Р = 1:250 и/или Р = 1:100.

Геодетску подлогу Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) чини топографски снимак предметне локације,интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова,израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом  лиценцом.
3034
Ограничења (топографија, тло, воде, зоне заштите, изграђеност)
На топографским плановима,у путном коридору, прецизно се омеђују локалитети и зоне код којих је, због природних или створених услова, неопходно микропомерање елемената трасе, или, уколико је немогуће избећи таква места, следује предузимање посебних конструктивних мера.

3035
Геотехнички услови, снабдевање материјалом
Сагласно резултатима геотехничких истражних радова (Идејни пројекат) који су изведени по утврђеном програму (из Идејног пројекта) прецизно се дефинишу геолошка структура путног појаса, као и меродавне геомеханичке карактеристике природног тла са условима његове примене у путној конструкцији (доњи и горњи строј пута). Такође се посебно испитују геотехничка подобност материјала из локалних изворишта, као и економска оправданост активирања таквих локација.

Геотехничка истраживања и испитивања терена извршити на простору предвиђеном за трасу пута, и обавити одговарајуће радове водећи рачуна о врсти и рангу саобраћајнице, нивоу пројектовања.

Допунска истраживања и испитивања треба да буду дефинисана програмом радова сходно акт. 2233.
3036
Хидролошки и хидрографски параметри
На основу програма хидролошких истраживања (Идејни пројекат) и добијених резултата (из Идејног пројекта) систематизују се подаци меродавни за прорачун и димензионисање објеката и елемената који треба да служе за одводњавање пута и заштиту путне конструкције од ерозивног дејства вода.

Хидролошка истраживања извршити на простору предвиђеном за трасу пута и обавити одговарајуће радове водећи рачуна о врсти и рангу саобраћајнице,нивоу пројектовања.

* ПРОЈЕКТОВАЊЕ

У свим књигама/свескама овог Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД),потребно је на почетку сваке књиге/свеске увезати:
1.1
Општи део, који садржи следећа документа:


1.1.1
Подаци о предузећу


1.1.2
Лиценца предузећа


1.1.3
Решење Агенције за привредне регистре о регистрацији предузећа


1.1.4
Изјава о политици квалитета (ISO9001)


1.1.5
Решење о именовању Главног пројектанта

1.1.6
Решења о именовању одговорних пројектаната


1.1.7
Решења о именовању вршиоца унутрашње контроле квалитета 

1.1.8
Личне лиценце главног и одговорних пројектаната

1.1.9
Потврда  о међусобној усаглашености свих делова пројекта потписана од стране главног и одговорних пројектаната 

1.1.10
Изјава одговорних пројектаната о коришћењу закона, подзаконских аката, техничких прописа и стандарда

1.1.11
Потврда о коришћењу закона, техничких прописа и стандарда

1.1.12
Пројектни задатак

1.1.13
Услови надлежних институција

1.1.14
Извештај о обављеној контроли квалитета

1.1.15
Извештај Ревизионе комисије о усвајању Идејног пројекта

3044
Нормални попречни профили и конструктивни детаљи
Према Идејном пројекту,нормални попречни профил представља типско решење у стандардним природним и стандардним саобраћајним условима. Њиме се утврђују физичке размере путне конструкције, дефинишу интерни односи примењених елемената и решавају типски конструктивни детаљи. Раде се за карактеристичне позиције пута у усеку, засеку и насипу у правцу и кривини.
·  У ванградском делу од км 0+000,00 до км 0+550,00  врши се реконструкција

 постојећег коловоза у постојећој ширини од 6,20 м.

·  Ванградски део  од км 0+550,00 до км 1+500,00:
Елементи попречног профила пута за Vrač = 100 km/h:
· ширина возних трака



4 x 3,75 = 15,00 м
· ивичне траке поред зеленог појаса


4 x 0,50 =   2,00 м
· средња разделна трака (зелени појас)
           1 x 4,00 =   4,00  м
· земљане банкине




2 x 1,50 =   3,00 м






У к у п н о:

      24,00 м
· Градски део  од км 1+500,00 до км 5+000,00:
Елементи попречног профила пута за Vrač = 50 km/h:

         - ширина возних трака



            4 x 3,25 = 13,00 м

         - средња разделна трака (зелени појас)
            1 x 2,00 =   2,00 м
         - ивични разделни појас (поред тротоара)
            2 x 2,00 =   4,00 м

         - тротоари


                                   2 x 1,50 =   3,00 м






У к у п н о:

      22,00 м

Садржај и размера графичких прилога као у Идејном пројекту.

3054
Ситуациони план и подужни профил деонице пута
За утврђени положај ситуационих и нивелационих елемената оптималне варијанте трасе (из Идејног пројекта), ограничења и услова природне средине приступа се коначном пројектовању трасе пута и детаљној пројектантској разради елемената пројектне геометрије на претходно припремљеним топографским подлогама (акт. 3033). 
У оквиру ове активности врши се провера интерног усклађења пројектних параметара у ситуационом плану и подужном профилу, као и провера просторног усклађења путних пројекција у циљу задовољења возно-динамичких, конструктивних и естетских захтева. Врши се, евентуално, микропомерање трасе у плану и профилу ради детаљне оптимизације земљаних радова и/или прилагођавања условима ограничења.
Гранични елементи трасе пута за Vrač = 100 km/h: 
· минимални полупречник

хоризонталних кривина



Rmin
= 450 m
· минимални параметар клотоиде


Аmin
= 195 m

· максимални подужни нагиб



Imax
= 5 %

· максимални попречни нагиб 


Imax
= 7 %

· минимална дужина прегледности

при кочењу:





Р2
= 180 m
· минимални полупречник 

вертикалног заобљења нивелете
· конвексни преломи



Rvmin
= 8.000 m

· конкавни преломи



Rvmin
= 4.250 m

Основна размера у којој се израђује ситуациони план је 1:1.000 и/или 1:500, док се подужни профил пројектује у размери 1:1.000/100 и/или 1:500/50. Ситуациони план и подужни профил дате деонице Пројекта за грађевинску дозволу приказују се на једном листу како би се заједно и истовремено могли анализирати и најједноставније реализовати. Поред топографије и геодетске основе, ови листови садрже све релевантне податке о пројектној геометрији у све три пројекције (елементарне и детаљне тачке) као и комплетан приказ пута у котираној пројекцији са детаљним приказом одводњавања површинских и прибрежних вода у ситуационом плану и подужном профилу. На овим прилозима треба приказати и одговарајуће објекте, опреме пута, као и комплетну саобраћајну и техничку инфраструктуру у путном појасу.

3055
Нумеричко дефинисање елементарних и детаљних тачака трасе пута
На основу дефинисане пројектне геометрије и провере просторне усклађености примењених елемената ситуационог плана и подужног профила приступа се нумеричком дефинисању елементариих (главних) и детаљних тачака трасе у апсолутном координатном систему преко њихових текућих координата (Xi, Yi, Zi, xi, yi, zi). Овај прорачун може се вршити класичиим поступком или применом рачунара уз неопходан ниво провера, а резултати су саставни део пројектне документације Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД). Ови резултати се такође користе као основа за израду геодетског обележавања трасе пута (акт. 3085) у циљу успостављања аналитичких веза између пројектоване трасе и геодетске основе (оперативног полигона) у путном појасу.

3062
Пројекат раскрсница (денивелисане и/или површинске)
На основу Идејног пројекта раскрсница, коначно утврђеног ситуационог плана и подужног профила укрсних праваца (главни и споредни правац) (акт. 3054 и 3055), топографских подлога дефинисаних размера и садржаја (акт. 3033) као и просторних ограничења (акт. 3034 - 3036), приступа се изради пројекта раскрсница.
Димензионисање саобраћајних чворова (петљи) извршити на основу података о саобраћајном оптерећењу који су дати у саобраћајној студији, у свему према решењима из Идејног пројекта.
Графичка презентација (ниво и начин обраде):
Денивелисане раскрснице (основни прилози)
Ситуациони план у размери 1:500 (250), подужни профил ивица и/или осовина у размери Р = 1:500/50 (250/25), нивелациони план у размери 1:500 (250), еквидистанција изохипси коловоза е = 10 цм (5 (2) цм), еквидистанција изохипси путног појаса Е = 1,00 м (0,50 м), детаљи у размери 1:10,20. 
Површинске раскрснице (основни прилози)
Ситуациони план у размери 1:250, подужни профил ивица и/или осовина у размери 1:250/25, нивелациони план у размери 1:250, еквидистанција изохипси коловоза е = 10 цм (5 (2) цм), еквидистанција изохипси путног појаса Е = 1,00 м (0,50 м), детаљи у размери 1:20,10.

3063
Пројекат пратећих садржаја
Локације наплатних рампи дефинисане су Идејним пројектом.
Саобраћајне траке на наплатним платоима пројектовати са ширином од 3,20-3,50 м у зависности од просторних ограничења, траку за пролаз вангабаритног возила пројектовати ширине 4,50-5,00м, а острва наплатних платоа са ширином 2,20 м. Дужину острва наплатних платоа испројектовати у складу са модернизацијом наплатног система на читавој територији државе, односно Л = 52 м.
3064
Пројекат коловозне конструкције
На основу релевантних параметара саобраћајног оптерећења, климатских, топографских и геотехничких карактеристика терена, расположивих ресурса (природни и вештачки материјали), као и одговарајуће технологије извођења, неопходно је израдити пројекат за извођење коловозне конструкције разматране деонице пута. Примењене теоријске и лабораторијске методе у оквиру овог пројекта треба да одговарају важећим стандардима и прописима, но, то не искључује могућност увођења и нових метода уколико се кроз пројекат покаже оправданост њихове примене и уколико се применом тих метода добијају квалитетнија решења. Уколико се предвиђа израда опитних деоница, потребно је да пројекат предвиди све фазе и елементе њихове реализације, као и праћење свих података који су од интереса за успешну изградњу пута.

Коловозну конструкцију димензионисати на основу очекиваног саобраћајног оптерећења и врсте материјала уграђеног у завршном слоју насипа или усека. Коловозни застор од асфалтних слојева, у свему према решењима у Идејном пројекту.
3065
Пројекат одводњавања (површинске, прибрежне и подземне воде)
У оквиру ове активности потребно је израдити пројекат одводњавања површинских, прибрежних и подземних вода. На основу дефинисаног фактора ризика у функцији значаја и положаја разматране деонице пута у путној мрежи, односно меродавног повратног периода, као и хидролошких параметара локације и меродавног интензитета кише, потребно је одредити укупни отицај и извршити димензионисање и проверу површинских канала и цевне канализације на основу усвојеног концепта одводњавања (према Идејном пројекту). У оквиру ове активности треба извршити детаљно димензионисање и проверу дренажних елемената за успешно одвођење и заштиту од подземних вода. 

Уколико траса пута пролази кроз водозаштићено подручје потребно је израдити и посебан пројекат заштите тог подручја примењујући специфична решења доњег и горњег строја пута.

Поред  графичке презентације на нивоу основне размере  Пројекта за грађевинску  дозволу (ПГД) (Р = 1:1.000, 500, 250) (ситуациони планови, подужни профили, нивелациони планови и конструктивни детаљи), потребно је приложити комплетан нумерички прорачун.
3066
Карактеристични и критични попречни профили
За разматрану деоницу пута, која је предмет израде Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), потребно је пројектовати попречне профиле на еквидистантном одстојању, као и профиле на критичним стационажама како би се добио потпуни увид у просторни положај пута и његов однос према саобраћајној и техничкој инфраструктури у коридору пута и одредиле границе путног земљишта. 
Податке о обиму радова по профилу (површина усека, насипа, дужина скидања хумуса и хумузирања и сл.) треба дати у нумеричком облику, као и релевантне коте новопројектованог  пута. Овај прилог треба да садржи податке, као што су: стационажа, број профила, линија терена и границе слојева са сличним геотехничким особинама, елементи одводњавања и сл. Графичка презентација у размери Р = 1:200 (АП), 1:100 (П).

3071
Услови за пројектовање путних објеката
На основу пројектне документације Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) (акт. 3054, 3055 и 3062) и Идејног пројекта инжењерских конструкција и објеката, одговорни пројектант, уз сагласност и сарадњу главног пројектанта и Инвеститора, саставља пројектни задатак за израду пројеката свих значајнијих путних објеката који представљају посебну грађевинску целину. Овај докуменат поред писаног дела, као у активности 3024, обавезно садржи и графичке прилоге са детаљним нумеричким показатељима којим се дефинишу ситуациони и нивелациони положај објекта, габаритне мере и други елементи који могу бити од значаја за функцију и конструктивна решења.

3072
Пројекат техничких мера заштите животне средине
Овај пројекат обухвата техничку документацију којом се дефинишу конструкције за заштиту и унапређење животне средине. Предмет наведене документације су конструкције за заштиту од буке, конструкције за заштиту вода од загађења, специфична конструктивна решења за отклањање негативних последица на флору и фауну, ревитализација и уређење позајмишта и депонија материјала и уређење путног појаса. Овај пројекат мора у свим концептуалним и конструктивним детаљима бити усаглашен са пројектом трасе пута, као и Студије о процени утицаја на животну средину.
3073 Пројекат инжењерских конструкција и објеката
Ова активност подразумева израду Пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за инжењерске конструкције (потпорни и заштитни зидови, заштита од одрона и лавина и сл., конструкције за заштиту трупа пута) и објекте у трупу пута (цевасти/или плочасти пропусти). На основу релевантних података о природним условима, дефинисаним у оквиру активности 3035 и 3036, утврђеног положаја трасе пута (акт. 3054, 3055) и одговарајуће законске и техничке регулативе (акт. 3032) пројектом се дефинишу сви елементи за успешну реализацију наведених конструкција и објеката са детаљним предмером и предрачуном радова.На траси постоје два армирано-бетонска подпутњака која се дограђују и то на км 4+256,19 и км 4+447,35. 
Графичка презентација решења и одговарајући нумерички прорачун раде се према стандардима за наведену врсту техничке документације.
3074 Пројекат саобраћано-техничке и сервисне опреме пута
На основу дефинисаног нивоа саобраћајно-техничке и сервисне опреме пута (према Идејном пројекту) потребно је урадити Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за разматрану деоницу.
Предложена решења система вођења саобраћаја и система путоказне сигнализације треба да обезбеде несметано и безбедно одвијање саобраћаја на путу,површинским и денивелисаним раскрсницама и пратећим саобраћајницама.

Код пројектовања путоказне сигнализације на предметној деоници поштовати одредбе постојећег ''Закона о службеној употреби језика и писама'', и доследно примењивати бројеве домаћих путева, као и бројеве и ознаке међународних Е путева.
Овај докуменат поред писаног дела, као у активности 3024, обавезно садржи и графичке прилоге са детаљним нумеричким показатељима којима се дефинишу ситуациони и нивелациони положај објекта, габаритне мере и други елементи који могу бити од значаја за функцију и конструктивна решења.
3075
Пројекат уређења путног појаса
У оквиру ове активности потребно је израдити пројекте за уређење путног појаса у границама дефинисаним пројектом експропријације (акт. 3084). Основни докуменат за израду овог пројекта јесте нивелациони план разматране деонице пута и/или раскрснице (денивелисана и/или површинска) у основној размери Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД),Р = 1:500 (1.000), еквидистанција изохипси у оквиру путног земљишта, Е = 0,5 м (1,00 м). Успешност решења треба проверити применом неке од метода визуелизације (статичка или динамичка перспектива, физички модели, инверзна фотограметрија и сл.). Примењена решења треба усагласити са околним простором како пут не би деловао као страно тело. Исто тако, ова решења морају бити условљена зауставном и захтеваном прегледношћу, као и захтевима за сигурну и удобну вожњу (акт. 3012, 3054, 3062).

3076
Пројекат техничке инфраструктуре
Пројектом треба обрадити потребну техничку инфраструктуру за потребе пута, као и заштиту и измештање (реконструкцију) постојећих инфраструктурних водова и објеката.

Потребно је прибавити техничке услове надлежних предузећа, како би се пројекат урадио у складу са тим условима.

3077
Обим земљаних радова и оптимизација транспорта и уградње земљаних 

маса
На основу дефинисаног ситуационог и нивелационог тока трасе (акт. 3054 и 3065) и резултата геотехничких истражних радова у коридору пута (акт. 3015 и 3035) приступа се детаљној оптимизацији земљаних радова (распоред, транспорт, технологија уградње) неком од верификованих метода применом савремене рачунарске технологије. При изравнању маса обавезно узети у обзир квалитет и употребљивост ископаних материјала, односно материјала из позајмишта, као и адекватна оруђа за транспорт и уграђивање. Поред одговарајућих графичких прилога (профил површина, профил маса са оптимизацијом транспорта и сл.) потребно је приложити и комплетан нумерички прорачун у табеларној форми.

3078
Пројекат разраде изворишта материјала
С’ обзиром на потребан обим радова при изградњи доњег и горњег строја, биће неопходно да се дуж пута или у његовој непосредној близини организује снабдевање локалним материјалом. То се постиже отварањем позајмишта, каменолома, шљункара и сл. На основу акт. 3035, у оквиру које се дефинишу економичност и геотехничка подобност материјала из локалних изворишта, као и сагледаног обима радова (акт. 3092) приступа се изради пројекта разраде изворишта материјала у оквиру кога треба дефинисати капацитет изворишта, технологију рада и снабдевања разматране деонице као и укупни обим финансијских средстава потребан за успешну реализацију наведеног пројекта. Трошкови укључују и уређење по завршетку извођења радова.
3084
Пројекат парцелације и препарцелације
Сагласно законској и техничкој регулативи из области геодезије, потребно је израдити пројекат парцелације и препарцелације за разматрану деоницу пута и пратеће објекте.

У оквиру овог пројекта треба утврдити границе путног земљишта, укључујући и све објекте и зоне које припадају путу и правичну накнаду власницима земљишта, објеката и засада како би се добили подаци о потребним средствима за експропријацију. 
Поред тога, могуће је да се јави потреба за привременом експропријацијом која се такође мора дефинисати у простору и обрачунати у укупним трошковима.
Поред графичке презентације на катастарским плановима размере Р = 1:1.000 (1:2.500) и одговарајуће документације која се води сагласно геодетским прописима, потребно је приложити и комплетне нумеричке податке о границама путног појаса у апсолутном (X, Y, Z) систему. 
Пројекта парцелације и препарцелације је формирање нових катастарских парцела на којима ће се реализовати програм уређења и изградње у складу са важећом планском документацијом за потребе изградње државног пута Крагујевац – Баточина од км 0+000,00 до км 5+000,00. 
Према подацима из Идејног пројекта експропријације,пројекат парцелације и препарцелације се односи на следеће катастарске општине:
- К.О. Лапово - cca П = 00 ha 14 a 91 m² (П = 1.491,00 m²),1 парцела
- К.О. Брзан   - cca П =   2 ha 01а 78 m² (П = 20.178,00 m²),21 парцела
- К.О. Баточина Варош - cca П = 01 ha 64 а 01 m² (П = 16.401,00 m²),100 парцела
Укупна површина је: cca П= 03 ha 80 a 70 m² (П = 38.070,00 m²)

У обухвату пројекта парцелације и препарцелације је  укупно 122 катастарске парцее.
3085
Пројекат геодетских радова
На основу директно дефинисане трасе пута (координате елементарних и детаљних тачака, профилне и експропријационе (Xi, Yi, Zi) у апсолутном координатном систему) (акт. 3055), приступа се изради пројекта геодетских радова. 

Подлоге за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) су прикупљени подаци са терена и ситуациони планови размере 1:1.000 и 1:500 који ће се урадити за потребу израде пројекта.
На терену извршити обележавање осовине пута и потребна додатна геодетска снимања. Обележавање осовине пута извршити са стабилизованог оперативног полигона, који треба да служи за праћење тока радова на извођењу.
Основна сврха овог пројекта је да обезбеди тачно преношење пројекта пута у реални простор сагласно унапред задатој тачности и методама обележавања. Као мера тачности узима се релативна грешка на дужини од 25 м (релативна грешка у равни не већа од 1 см и грешка висине не већа од 0,5 цм). Методе обележавања треба усагласити са актуелним могућностима геодетских инструмената и савремене рачунарске технологије, с’ обзиром на то да пројекат геодетских радова служи не само за успешно извођење објекта већ и за формирање пројекта изведених радова.

Оперативни полигон се оверава од стране Републичког геодетског завода.

Графичка  презентација  на нивоу основне размере  Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), 
Р = 1:1.000 (500, 250), а нумерички прилози у табеле погодне за директну примену.
3092
Предмер и предрачун радова
У циљу утврђивања укупног обима радова и потребних инвестиционих средстава израђује се детаљан предмер и предрачун радова. Према законској регулативи организација која израђује техничку документацију одговорна је за тачност предмера и спецификације радова, а одступања од предмера не могу бити већа од ± 3%. Предмер и предрачун радова се исказују према следећим збирним позицијама:

грађење пута

•
претходни и припремни радови

•
земљани радови (доњи строј)

•
коловозна конструкција (горњи строј)

•
одводњавање

•
инжењерске конструкције и објекти

•
саобраћајно техничка опрема пута

•
уређење путног појаса

остали радови

•
мостови 

•
девијације

•
прикључци и/или укрштаји

•
пратећи садржаји и објекти

•
регулација речних токова

•
специфични радови

пратећи  трошкови

•
пројектовање

•
експропријација

•
надзор над грађењем

•
трошкови регулисања саобраћаја током грађења

•
израда пројекта изведеног објекта (Архивски пројекат)

Укупни трошкови (Рекапитулација)

Укупни трошкови по км пута
* РЕЗУЛТАТИ
3114
Комплетирање Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)  
Ова активност подразумева:

•
финализацију свих текстуалних, графичких и нумеричких прилога, умножавање за потребе техничке контроле,

•
финализацију свих пратећих пројеката и извештаја (текст, графика, нумерика) и умножавање за потребе техничке контроле,

•
израда дигиталног записа свих делова Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и докумената на бази којих је он урађен.
•
израда Извода из Пројекта за потребе прибављања грађевинске дозволе.

3123
Техничка контрола и усвајање Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)  
Техничком контролом техничке документације проверава се примена закона и других прописа, стандарда, техничких норматива и норми квалитета који се обавезно примењују при пројектовању и грађењу градских и ванградских путева.

Техничку контролу треба спровести по фазама пројекта, а пројектант је дужан да у уговореном року поступи по примедбама вршиоца техничке контроле.

На основу претходног одлучије се о свим релевантним аспектима и доноси поуздана одлука о усвајању (или неусвајању) Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) о чему техничка контрола извештава Инвеститора посебним писаним извештајем.
3125
Пројекат за грађевинску дозволу  - финална документација
У оквиру ове активности поступа се по примедбама техничке контроле. Извештај техничке контроле је саставни део финалне документације Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД).

Начин формирања финалне документације у складу са захтевима Пројектног задатка (акт. 3024) и уговорним обавезама.
Напомена: У току израде пројектне документације, по потреби,може доћи до делимичне измене Пројектних задатака,који неће утицати на обим и врсту радова.

4. садржај пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)
А. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

1.0
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

1.1
Предмет пројекта

1.2
Приказ закључака Идејног пројекта на основу завршног извештаја Републичке ревизионе комисије

1.3
Приказ резултата геодетских, геотехничких и хидролошких истраживања

1.4
Пројектни задатак за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)
1.5
Пројектни задаци по областима

2.0
ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

2.1
Регулатива (закони, прописи, стандарди)

2.2
Топографске подлоге

2.3
Ограничења

2.4
Геотехнички услови и изворишта материјала

2.5
Хидролошки и хидрографски параметри

3.0
ФУНКЦИОНАЛНЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТОВАНЕ ТРАСЕ

3.1
Гранични елементи плана и профила

3.2
Нормални попречни профили

3.3
Ситуациони план и подужни профил

3.4
Раскрснице (денивелисане и/или површинске)

3.5
Експропријација

4.0
УСВОЈЕНА КОНСТРУКТИВНА РЕШЕЊА

4.1
Земљани радови (позајмишта, депоније)

4.2
Коловозна конструкција

4.3
Одводњавање путног појаса

4.4
Техничке мере заштите животне средине
4.5
Уређење путног појаса

4.6
Саобраћајно-техничка опрема

5.0
КОНТРОЛЕ И САГЛАСНОСТИ

5.1
Сагласност Инвеститора

5.2
Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)
6.0
ЗАКЉУЧАК

7.0
НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНОМ ПУТУ

7.1
Координате елементарних (главних) и детаљних тачака трасе

7.2
Коте елементарних (главних) и детаљних тачака трасе

7.3
Координате и коте тачака геодетске основе у путном појасу
Б. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Да би се утврдили обим радова и инвестициони трошкови неопходно је извршити детаљан предмер и предрачун радова према следећим збирним позицијама:

1.0
ГРАЂЕЊЕ ПУТА

1.1
Претходни и припремни радови

1.2
Земљани радови (доњи строј)

1.3
Коловозна конструкција (горњи строј)

1.4
Одводњавање

1.5
Инжењерске коиструкције (потпорни зидови, заштита косина и сл.)

1.6
Саобраћајно-техничка опрема пута

1.7
Уређење путног појаса

2.0 
ОСТАЛИ РАДОВИ

2.1
Девијације

2.2
Прикључци и/или укрштаји

2.3
Пратећи садржаји

2.4
Регулација речних токова

2.5
Објекти
2.6
Специфични радови

3.0
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ

3.1
Пројектовање

3.2
Експропријација

3.3
Надзор над грађењем

3.4
Трошкови регулисања саобраћаја током грађења

3.5
Израда пројекта изведеног објекта
4.0
УКУПНИ ТРОШКОВИ ГРАЂЕЊА
4.1
Рекапитулација свих радова по збирним позицијама 

4.2
Укупни трошкови грађења по км пута
Г. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1.
Насловни лист пројекта

2.
Прегледна карта са општим подацима о пројекту Р =1:25.000,10.000,5.000

3.
Нормални попречни профили са стандардним детаљима Р = 1:200     (1:100), 50 (25)
4.
Ситуациони план и подужни профил деоница


Р = 1:1.000,1.000/100, (1:500,500/50)

5.
Карактеристични и критични попречни профили


Р = 1:200,1:100

6.
Нивелациони план са детаљним приказом одводњавања и


уређењем путног појаса


Р = 1:1000, Е = 25 цм, е = 5 цм
7.
Профил земљаних маса са решењем транспорта


(размера у функцији укупног обима радова)
8.
Нестандардни конструктивни детаљи


Р = 1:250,100,20,10,5

9.
Пројекат раскрсница (денивелисане, површинске)

9.1.
Ситуациони план


Р = 1:500,250* 

9.2.
Подужни профил главног и споредног правца у зони денивелисане


раскрснице   Р = 1:500/50

9.3.
Подужни профил ивица денивелисане раскрснице


Р = 1:500/50

9.4.
Нивелациони план раскрснице са детаљним приказом


одводњавања (површинских и прибрежних вода) до рецепијента


Р = 1:500,250*, Е = 50 цм, е = 5 цм, 2 цм.

9.5.
Детаљи


Р - 1:250,100,50,10

10.
Објекти одводњавања (плочасти и цевасти пропусти)

Р = 1:100,50,25
Д. ПРАТЕЋИ ПРОЈЕКТИ

1.
Елаборат геолошко - геотехничких испитивања, истраживања и анализа

2.
Пројекат разраде изворишта материјала (позајмишта, депоније,


каменоломи и сл.)

3.
Пројекат коловозне конструкције

4.
Пројекат одводњавања (површинске, прибрежне и подземне воде)

5.
Пројекат регулације водотокова

6.
Пројекат инжењерских објеката (потпорне и заштитне конструкције, пропусти)

7.
Пројекат мостова, и других конструкција

8.
Пројекат техничких мера заштите животне средине

9.
Пројекат саобраћајно - техничке и сервисне опреме пута 

10.
Пројекат техничке инфраструктуре

11.
Пројекат пратећих садржаја

12.
Пројекат уређења путног појаса

13.
Пројекат геодетских радова

14.
Пројекат парцелације и препарцелације

15.       Студија о процени утицаја на животну средину

16.       Главни пројекат заштите од пожара
САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД):

0.       ГЛАВНА СВЕСКА

1.       ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - НАДСТРЕШНИЦА, КАБИНА, НАЛЕТНИ СТУБ,РАМПЕ

2/1.1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ - НАДСТРЕШНИЦА, КАБИНА, НАЛЕТНИ СТУБ,РАМПЕ

2/1.2. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ - ПОТПУТЊАЦИ

2/1.3. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ - ПОТПОРНИ ЗИДОВИ

2/1.4. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ - ЗИДОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

2/2.1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
2/2.2. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

3/1.    ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОД НА ТРАСИ

3/2.    ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ИЗМЕШТАЊЕ ФЕКАЛНЕ 
          КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТРАСИ

3/3.    ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА
          НА ТРАСИ

3/4.1. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА 
          ЗА ПОТРЕБЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ СА ПРИКЉУЧКОМ НА ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ
          МРЕЖУ

3/4.2. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ЗА 
          ОТПАДНУ ВОДУ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ

4/1.    ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

4/2.    ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗМЕШТАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
          ОБЈЕКАТА

4/3.    ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - НАПЛАТНА СТАНИЦА

5/1.    ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗМЕШТАЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 
          ОБЈЕКАТА

5/2.    ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - НАПЛАТНA 
          СТАНИЦA
5/3.    ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА

8/1.    ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

8/2.    ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ
          ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

9.       ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА СА СИНХРОН ПЛАНОМ ИНСТАЛАЦИЈА И 
          ПРИКЉУЧАКА

10/1.  ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

10/2.  ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
          ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Е-1    ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ
Е-2    ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ
Е-3    СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ИНВЕСТИТОР:
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