
0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
      0. ГЛАВНА СВЕСКА 
 
Инвеститор: Град Ниш (програм „Градови у фокусу“) 
 
Објекат: Aрхеолошко налазиште Медијана у Нишу 
 
Врста техничке документације: ИДР  
 
За извођење радова: Уређење комплекса за потребе 

 презентације и туристичке експлоатације 
 
 
 
 
Пројектант: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ, 
              Улица  Добричка  бр. 2, 18000 Ниш 

Одговорно лице пројектанта Љиљана Берић , директор 
 
 
Потпис:  
 
 
 
 

 
 
Одговорни пројектант:  Горан Радосављевић, диа - конзерватор 
Број лиценце: 300 R623 18 
 
 
Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Број дела пројекта: 1467/1-03 
  
Место и датум: Ниш,  отобар, 2019. године 



0.2.  САДРЖАЈ  ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 

0.1. Насловна страна  Главне свеске 

0.2. Садржај Главне свеске 

0.3. Садржај техничке документације 

0.4. Подаци о пројектантима 

0.5. Пројектни задатак 

0.6. Општи подаци о културном добру (објекту и локацији) 

0.7. Сажет технички опис  

0.8. Остала документација 

  



0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 
0 ГЛАВНА СВЕСКА    број:  1467/1-03 
 
1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ   број:  1467/2-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.4. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 
 
0. ГЛАВНА СВЕСКА 
 
ПРОЈЕКТАНТ:  Завод за заштиту споменика културе Ниш,  

ул.Добричка бр.2, Ниш 
 
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ:  Горан Радосављевић, диа - конзерватор 
Број лиценце:  300 R263 18 
 
  Потпис: 
 
  _________________________ 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 
ПРОЈЕКТАНТ:  Завод за заштиту споменика културе Ниш,  

ул.Добричка бр.2, Ниш 
 
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Горан Радосављевић, диа - конзерватор 
Број лиценце:  300 R263 18 
 
 
  Потпис: 
 
  _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОЈЕКТАНТ:   Миле Вељковић, диа-конзерватор 
Број лиценце:  300 7300 04 
 
  Потпис: 
 
 
  _________________________ 
 
 
 





 
 
 



0.6.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ  (културном добру) 
 
 
 Регистарски број културног добра: 

- АНЗ 
 

Назив културног добра: 
Археолошко налазиште Медијана 
 
Врста културног добра: 
- Археолошко налазиште 
-  
Стил, школа, мајстори: 
- Античка архитектура, дело непознатих мајстора. 
 
Датовање: 
- IV век нове ере 
-  
Број и датум решења стављања под заштиту: 
- Решење донето од стране Завода за  заштиту и научно проучавање 

споменика културе НР Србије, број 220/49 од 09.02.1949.године. 
 
Одлука о категоризацији културног добра: 
- Одлука СРС РС број 29 од 29.03.1979.године, о утврђивању за н.к.д. од 

изузетног значаја за Републику Србију, објављена у Службеном гласнику 
број 14/79. 

 
Место, општина: 
-     Бресје – Медијана, Ниш Булевар Цара Константина бб 
 
Катастарска општина, земљишно књижна ознака, катастарска парцела: 
- К.О. Ниш - Медијана 
- К.п. број 1812/3, 1812/4, 1812/1, 1814,1815, 1803/24, 1825/1, 1827/2, 1821/1, 

1828/2, 2106/2 и 1565. 
 
Име (назив) власника односно корисника и адреса: 
- Власник Држава Србија 
- Корисник, Народни музеј Ниш 



0.7. САЖЕТ ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 
 
ОПШТИ  УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Основ за израду Идејног пројекта туристичке презентације комплекса Виле са 
перистилом на археолошком налазишту Медијана у Нишу је: 

- Текстуална, техничка и фотографска документација о досадашњим 
археолошким и архитектонским истраживањима, анализама, спровођеним 
конзерваторско-рестаураторским радовима и другим интервенцијама на 
простору Виле са перистилом и простору изван њеног обухвата са јужне 
стране (између Виле и туристичког инфопункта-улазне капије и западне стране 
у оквиру новоформиране ограде водовода. 

- Главни пројекат презентације Виле са перистилом и изградње заштитне 
конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу, израђен 
2009.године у Заводу за заштиту споменика културе Ниш. 

- Анализа обухвата обима изведених радова на основу предходно наведеног 
пројекта, са посебним освртом на елементе који нису изведени у складу са 
пројектном документацијом чиме су омогућена негативна дејства 
атмосферских и других утицаја на културно добро а пре свега подне мозаике. 

- Урбанистички пројекат археолошког комплекса „Медијана“ у Нишу, израђеног 
од стране ЈП Завод за урбанизам Ниш. 

- Програмско решење туристичке презентације комплекса Виле са перистилом 
сачињено од стране Народног Музеја Ниш. 

- Решење о условима за предузимае мера техничке заштите број 1-1451/2018-01 
од 13.11.2018.године донето од стране Републичког завода за заштиту 
споменика културе Београд. 

- Пројектни задатак за израду идејног пројекта туристичке презентације 
комплекса Виле са перистилом на археолошком налазишту Медијана у Нишу, 
сачињен од стране наручиоца пројекта. 

- Остали важећи закони, технички прописи и нормативи за пројектовање и и 
звођење радова који се тичу предметне материје која се обрађује пројектном 
документацијом. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ 
МЕДИЈАНА И КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ СА ПЕРИСТИЛОМ 
 

Данашњи Ниш са околином је место рођења једног од римских и првог 
хришћанског цара Константина Великог. Највећи процват NAISSUS је доживео у 
периоду 317-334.године. У окружењу града (градском предграђу) формирана су, 
између осталог и снажна економска газдинства –виле рустике са војним посадама. 
Најзначајније до сада истражено насеље тог типа је Медијана. На Медијани је 
подигнут велики економски и резиденцијални комплекс са низом луксузних вила, 
економских, верских и других објеката. Комплекс Медијане наставио је да 
функционише и после Константинове смрти 337.године. 

Данас је Медијана археолошко налазиште – вишеслојни локалитет на ком су 
поред античког насеља из IV века пронађени и праисторијски остаци из бронзаног и 
гвозденог доба. 

Прва истраживања на Медијани спровео је аустроугарски путописац Феликс 
Каниц 1864.године. Организована планска истраживања спровођена су тридесетих 
година прошлог века када је откривен мозаик у североисточном делу виле (nimfeum  - 
стибадијум А) и над њим подигнута заштитна зграда 1936.године која је у каснијем 
периоду претворена у Музеј Медијана. Систематска научна истраживања започео је 
Археолошки институт из Београда 1961.године и она још увек трају у континуитету са 



мањим прекидима. Из периода античке Медијане откривено је више репрезентативних 
грађевина (Вила са перистилом, нимфеј, терме, оградни зид, вила са октогоном, 
житница, занатски центар -војничке бараке, црква, источни занатски центар, више 
привредних објеката „А-Е“, вила са конхама, вила са оградним зидом, некрополе из 
периода сеобе народа и античког перода...). 

На основу резултата археолошких истраживања спроведених до четрдесетих 
година прошлог века Медијана – терен код Ниша звани „Бресје“ стављен је под 
заштиту државе на основу Решења број 220/49 од 09.02.1949.године донетог од стране 
Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС. На основу резултата 
потоњих истраживања до 1979.године Народна Скупштина СР Србије је 
29.03.1979.године донела одлуку бр.29 (Сл.гласник СРС, број 14/79) којом је 
археолошко налазиште Медијана категорисано и утврђено за непокретно културно 
добро од изузетног значаја за Републику Србију. 

Вила са перистилом (Вила Субурбана или Царска палата) представља 
централну грађевину на досад археолошки истраженом простору археолошког 
налазишта Медијана. Налази се на око 200 метара северно од магистралне 
саобраћајнице Ниш- Нишка Бања која се директно везује на ауто-пут Ниш-Софија. 
Правоугаоне је основе димензија око 100х65 метара, и са мањим одступањем 
лоцирана је у правцу север-југ, са главним улазом са јужне стране. Унутрашње 
двориште – атријум са централно постављеним базеном са свих страна је оивичено 
тремом-перистилом са кога се приступа у низ удвојених просторија - кубикуле. 

По средини северне стране виле налази се правоугаона апсидално завршена 
просторија – триклинијум. Источно од сале за аудијенције је простор Малог 
триклинијума са мозаичким подом над којим је 1936.године подигнута заштитна 
зграда – садашњи Музеј. Западно је простор Стибадијум В са подним мозаицима. 
Северозападно од Виле налазе се терме и са њом су спојене ходником са мозаичким 
подовима.  
  Комплекс Виле са перистилом археолошки још увек није у потпуности 
истражен (као ни простор терми). У читавом трему, триклинијуму, нимфеју – 
стибадијуму А, стибадијуму Б и везном ходнику виле са термама налазе се мозаички 
обрађени подови са  геометријским, флоралним и фигуралним мотивима. Мозаици у 
тремовима и трикланијуму су конзерваторски обрађени седамдесетих година прошлог 
века. Последњих година завршена је и конзервација мозаика у Малом триклинијуму, 
Стибадијуму Б и везном ходнику са Термама. У северозападном делу Виле на 
зидовима неколико просторија кубикула откривени су остаци зидног сликарства са 
геометријским мотивима над којима је спроведена превентивна заштита. Највећи 
обим зидова (осим у северозападном делу виле и јужном портику) је конзервиран и 
рестауриран до висине са поузданим подацима. Простор атријума, укључујући и 
базен (имплувиум) је током 2006.године у организацији археолошког института и ГО 
Медијана прекривен геотекстилом и насут слојевима хумуса и туцаника. 
 У периоду 2012-2018.године у две одвојене грађевинске кампање над 
комплексом виле са перистилом (без терми из разлога непотпуне археолошке 
истражености) подигнута је лака монтажна конструкција засведене форме димензија 
140,0 х 72,5 m, висине у темену у односу на подницу перистила, 12,60m. Конструкција 
је изведена на армирано бетонским темељима самцима од ламелираних дрвених 
носача са покривачем од ПВЦ мембране. Заштитна конструкција је конципирана тако 
да омогућава даљи несметан рад на откривању, рестаурацији и презентацији свих 
споменичких вредности виле. Истовремено је штити од негативног дејства 
армосферилија. 
 
  ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
 



 Основни циљ овог пројекта је уређење простора Виле са перистилом испод 
заштитне конструкције и простора између ње и туристичког инфопункта (улазне 
капије у археолошко налазиште), превасходно уређење и изградња комуникација и 
стаза за безбедно и несметано разгледање комплекса виле, а пре свега њених подних 
мозаика и зидног сликарства. 
 Истовремено ће се извршити партерно уређење целокупног простора испод 
заштитне конструкције како арахеолошки истраженог тако и неистраженог као и 
неопходан третман свих новооткривених елемената архитектуре на правцима кретања 
посетилаца. Извршиће се и партерно уређење изван заштитне конструкције са њене 
јужне стране све до улазне капије археолошког налазишта, и дела западне стране у 
границама новоформиране ограде водозахвата. 
 Овим пројектом биће разрешени и проблеми кровног покривача новизграђене 
заштитне конструкције изазвани непоштовањем пројектне документације т.ј. 
самовољним изменама пројекта од стране инвеститора и извођача радова. Такође ће 
бити  разрешен и проблем превентивне заштите од атмосферилија дела северне и 
севернозападне стране виле под заштитном конструкцијом на потезу где је пројектом 
заштитне конструкције био предвиђен наставак њене изградње над термама. 
 Реализацијом пројекта створиће се сви неопходни услови за потпуну 
целогодишњу туристичку експлоатацију виле са перистилом на највишим нивоима 
захтева светске туристичке привреде. 
 
  ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОДНОС ПРЕМА ОБЈЕКТУ 
 
 У односу на уобичајене архитектонско грађевинске активности ова врста 
радова представља нестандардан и неуобичајен подухват, па самим тим и сложен и 
комплексан задатак, и то како у погледу планирања и сагледавања, тако и у погледу 
примењених материјала, начина извођења радова и технике градње. Комплексност у 
погледу могућности изналажења и сагледавања потребних изворних материјалних 
података, градитељских елемената, форми и детаља за идеалну реконструкцију 
оштећених, недостајућих и недовољно археолошки откривених и истражених 
архитектонско грађевинских елемената, упућују на мултидисциплинарну сарадњу 
између археолога и архитеката истраживача на терену, планера, пројектаната, 
конзерватора-рестауратора и непосредних извођача радова. Примењени материјали 
како за спровођење конзерваторско-рестаураторских поступака тако и за изградњу 
нових садржаја морају бити компатибилни како са постојећим изворним тако и са 
оним коришћеним у поступку изградње заштитне конструкције, и то у погледу свих 
карактеристика а пре свега изгледу, форми и завршној обради. Истовремено морају 
бити отпорни, постојани и издржљиви на све негативне утицаје у средини у којој се 
налазе као и дуготрајни. 
 Радови ове врсте захтевају да им се у процесу реализације од стране свих 
учесника, а пре свега извођача приступи са посебном пажњом, разумевањем и 
одговорношћу. Извођач мора у потпуности да влада техником и технологијом 
извођења предметних радова, као и да поседује одговарајуће искуство, тј. иза њега 
морају да стоје позитивни резултати на пословима техничке заштите и  презентације 
ове врсте културних добара. 
 Пројектанти и надзорна служба својим сталним присуством, и праћењем 
радова морају правовремено да указују и изналазе целисходна решења за што 
успешнију и веродостојнију реализацију радова.: 

Миле Вељковић, диа - конзерватор 

gradosavljevic
Mile Veljkovic



 
0.8.    ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
САДРЖАЈ: 
 

0 –    Решење о регистрацији Завода 
- Лиценца за израду техничке документације 

 
 

1. Решење о условима за предузимање мера техничке заштите број 1-1451/2018-01 
од 13.11.2018.године, донето од стране Републичког завода за заштиту споменика 
културе Београ. 

 
2. Програмско решење туристичке презентације комплекса виле са перистилом 
сачињено од стране Народног музеја Ниш. 
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cytuja Cranxosuh EoNu

xao cyauja noje4uuau y cyAcxoperucrapcxoj npaaHoj crBapr{ [peA,'rararra

3asoA sa 3arxrr4Ty c[oMeHrrKa xylrype Hnru

Ha JILItla osraluhegor sa

19.12.2017 . Aoueo je;

PEIIIEIbE

Vcnaja ce 3axreB rpeAraraqa 3ayfiLtc y cyAcKI{ perr{crap r.r oapelyje ce ym{c y cAycKrr perrrcrap, y perrrcrpaur{oHr{ yroxaK

1 -503 , [o,{araxa ca.upxaHrrx y [pr4no3r{Ma ya npujary 6p.

xoju cy cacraBHlr Aeo oBor peuerba.

6p.

rloyxa o npaBHoM rexy: rpornB oBo peuelba Moxe ce urjaarmn xat6a, npeKo oBor cyAa

4. Ilpenlrc pemerba

AHOM al]enauaoHoM

ri-{- *-'t
,a , , 

' 
-. 

.\l:

*F .iL'y4z3a

cyAy y Eeorpa4y y poKy oA 8 Aana oA AaHa nocraBJbaJra peuerba.



llpunor ya
peuelbe
6poi

4

6pol perrcrapcKor ynouKa perl4crapcKor cyaa
14 beroBo ceAhuTe 1-503 Huut

.Qaryu ynrca OgHaxa u 6poi peuerua Spoj ynuca Ha3]48 cyAa

19.12.2011 @u.20212017 J Ilpunpe4uu cyA Hr4rrr

1 hueHa nnqa OanauheHt{x 3a 3acrynabe cy6jexra ynhca H rpaHhqe FbhxoBt'lx oenaUJhehba

Ynncyje ce:

fbnruaua 6epnh, B.A.AmpeKropa 3aBoAa 3a 3auTrry cnoMeHhKa Kynrype Hrau- 6es

orpaHrqetba JMST 0205958735066

Eptaue ce:

Eneua Bacrah llerpoauh, B.A.AupeKTopa 3aBoAa 3a 3arurl4ry cnoMeHilKa Kynrype Hnu,

JMSl- 0511978737514

NPEqhUhEHt4 TEKCT:

fburuaxa Eepnh, B.A.AmpeKTopa 3aBo4a 3a 3arurt4Ty cnoMeHnKa Kynrype Hilui- 6es

orpaHnqeFba J MEI- 0205958735066

2.
hueta nuqa oanau1heiirlx 3.:i sacrynaFbe cy6jexra ynr.ica y o6aaruaruy nocnoBa cnorbHorproBHHcKor npoMeTa

r rpaHxqe rbhxoBHx oenauJiielsa

-*h

CneAr Hacraeax 6poj: 4. nfrn6,f't3 npenuc peuelba

OenauheHo nnrle nornucyje caMo npr4norya npnlaay, acyauja - npnnory3 h3BopHHK peuJeFba lt perHcrapcKl4 nl4cr.

OEPA3ALI: l-lpunory3 peuelbe 6poi 4



1-503 Hzru6poj perrcrapcKor ynoulKa perilcrapcKor cyaa
lt beroBo ceAuuTe

19.12.2017 Qu.20212017 Ilpunpe4nu cyA Hr4rr

hMeHa nxua oBnauheHhx 3,?, 3acryna$e cy6iexra ynhca H rpaHuue rbilxoBt'tx oenauheFba

Ynracyje ce:

rbnruaHa Eeprh, B.A.rqilpeKTopa 3aBoAa 3a 3auTnTy CnOMeHmKa Kynrype Hrau'r- 6es

orpaHrqeba JMSr 0205958735066

Spnue ce:

EneHa Bacuh llerpoerh, B.A.AnpeKTopa 3aeo4a 3a 3agrrry cnoMeHmKa Kynrype Hnul'

JMsT 0511978737514

N PEL.I t4 [I]I E H t4 TEKCT:

fbnruana Eepuh, B.A.AnpeKropa 3aBoAa 3a 3arurt4ry cnoMeHuKa KynType Hrar'u- 6es

orpaHuqelba JMSr 0205958735066

hueua nuua oBaauheHHx 3a 3acrynaFbe cy6lexra ynhca y o6aaruaruy nocfloBa cnolbHorproBHHCKOr npoMera

h rpaHuue rbhxoBtlx osnautheta

5. Konxia npHnora y3 npuiasy 3a crpaHKy
CneAH Hacraeax 6Poi:

osnauJheHo nnue nornucyje caMo npilnor ys npriaey, a cyauja - npilnor y3 h3BopHHK peuleua x perucTapcKl4 nucT'

OEPA3A(: flpunor ys nPriaeY 6Poi a



Peny6j"Ka Cp6I[ja
MmlHCTAPCTBo rpAbEBInlApCTBA,

CAOBPAThAJA H HH®PACTpyKTypE
Epoj   351-02-00077/2008-07

HaTyM: 24.05 .2018.roHHHe
Beorpan

MHHHCTapcTBo rpabeBIIHapcTBa, cao6pahaja H HHdypacTpyKType Ha ocHOBy TI]IaHa 23
3aKOHa  o  xpxaBHoj  yllpaBII  („C]IyH(6eHH  r]IacHIIK  PC",  6p.  79/2005,   101/2007,  95/2010,
99/2014),   tanaHa  6.   3aKOHa  o  MIIHHCTapcTBHMa  („Cjlyx6eHH  r]IacHIIK  PC",   6p.   44/2014,
14/2015,  54/2015,  96/2015  -z|p. 3aKOH H 62/2017), tl]IaHa  126.  H tljlaHa  150.  cTaB 4.   3aKOHa
o IIJlaHIIpalby H  H3rpa;|ELH  („C]Iyx6eHH  rjlacHHK PC",  6p.  72/09,  81/09  -HcllpaBKa,  64/10  -
yc,  24/11,121/12,  42/13  -yc,  50/13  -yc,  98/13  -yc,132/1411145/14),  tl]IaHa  137
3al(oHa   o    oHIIITeM    yllpaBHOM    IIocTyllKy    („Cjlym6eHH    I`]IacHIIK    PC",    6p.    18/2016)    11
HpaBHJIHHKa   o   HaqHHy,    IIocTyllKy   H   caHpxHHH   IIOHaTaKa   3a   yTBpt)HBaELe   yc]IOBa   3a
H3;|aBaELe ]IIII|eHI|e  3a H3pa;|y TexHHtlKe HOKyMeHTal|Hje H  TIHI|eHI|e  3a rpaSeELe 06jeKaTa 3a
Koje  oHo6peELe  H3Haje  MHHHCTapcTBo,  oHHocHo  ayTOHOMHa  IIOKpajllHa,  Kao  H  yc]IOBHMa 3a
o;|y3HMaH>e THx jlHI|eHI|H („CTlyx6eHH r]IacHIIK PC", 6poj  24/15), a pelllanajyhH IIo 3axTeBy
3ABO[|A 3A 3AIIITHTy CHOMEHIIIIA KyJITypE HHm, yjl. Z|o6pHqKa 6p.2, 18000
HHIII, MaTIITIHII 6poj  07174748, HHB  100615670, 3a 113;|aBalbe JIHI|eHI|H 3a 113paHy TexHHqKe

z|oKyMeHTal|Hje  3a  Koje  rpabeBHHCKy  Ho3BOJly  H3;[aje  MHHHCTapcTBo  HaH]IexHo  3a  IIocjloBe
rpabeBHHapcTBa,   HJm   HaHJlexHH  opraH  ayTOHOMHe  IIOKpajHHe,   a  Ha  ocHOBy  oBJlamheH,a
6poj:  031-01-44/2017-02 oz|  13.07.2017   ro;|HHe HOHocH:

P  E  Ill  E  Ib  E

yTBpbyje  ce  ;|a  3AB0j|  3A  3AmTIITy  CHOMHHHKA  KyJITypE
HIIIII,   yjl.   Ho6plltlKa  6p.2,   18000   HIIIII,   MaTIIqHII  6poj   07174748,  HHB
100615670,   HCHyll.ABA   ycJIOBE   3a  Ho6HjaH,e   JIIII|eHI|H   3a  H3paHy
TexHHqKe  j|oKyMeHTal|Hje  3a  o6jeKTe  3a  Koje  xpabeBHHCKy  ;|03BOJly  H3;|aje
MHHHCTapcTBO  HaH]IexHO  3a  IIOc]IOBe  xpal)eBHHapcTBa  II]m  HaH]IexHH  OpraH
ayTOHOMHe IIOKpajHHe H TO:

-   apxHTeKTOHCKH   IIpojelt"   o6jeltaTa  y  rpaHIII|aMa  HelloKpeTHHx   KyjlTypHHx  Ho6apa  o;I

H3y3eTHor  3Hatlaja H  Ky]ITypHHx ;|06apa ylmcaHHx  y JIHCTy  cBeTCKe  KyjlTypHe  11  IIPHpOHHe
6alllTHHe  H  o6jeKaTa  y  3alll"heHoj  OKOJIHHH  KyJITypHIIx  ;|o6apa  oH  H3y3eTHor  3Haqaja  ca
oz[pebeHHM    rpaHIII|aMa    KaTacTapcKHx    IIapl|eJla    H    o6jeKaTa    y    3alll"heHoj    oKojlHHH
KyJITypHHx z|o6apa yl"caHHx y JIHCTy cBeTCKe Ky]ITypHe H IIPHpoz|He 6amTHHe (HO90A1);
-   apxHTeKTOHCKH   IIpojeK"   o6jeKaTa   y   rpaHIII|aMa   Hal|HOHaTIHor   IIapKa   H   o6jeKaTa   y

rpaHHI|aMa    3alllTHTe    3alllTHheHor    IIPHpo;|Hor    z|o6Pa    o;I    H3y3eTHor    3Haqaja    (OCHM
IIoPoZ|HqHHx   cTaM6eHHx   o6jeKaTa,   IIojl,ollpllBpeHHHx   H   eKOHOMCKHx   o6jeKaTa   H   H,HMa
IIOTpe6HHx  o6jeKaTa  HHdypacTpyKType,  KojH  ce  rpaHe  y  ceJ"Ma),  y  cKJla;|y  ca  3aKOHOM

(HO91A1) 11
-   apxllTeKTOHCKH   IIpojeK"   o6jeKaTa  y  3alllTHheHHM   IIo;|pyTjHMa  y   cK]IaHy   ca  aKTOM   o

3alll""  KyrlTypHHx  ;|o6apa (OCHM  IIpeTBapaH>a 3ajeH"tlKHx  IIpoCTopHja y  cTaH,  oHHoCHo
IIOcTIOBHH   IIpOcTOp   y  3alll"heHoj   OKojlHHH  Ky]ITypHHx  ;|06apa  Oz|  113y3eTHor  3Hanaja  H

KyJITypHIIx z|o6apa yllHcaHIIx y JIHCTy cBeTCKe Ky]ITypHe 6alll"He) -HO90A2.
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tl]IaHOM   23     cTaB   2.   3aKOHa   o   ;|pxanHoj   yllpaBH   IIpollHcaHo   je   Ha   MHHHCT

IIpe;|cTaBjl,a    MHHHCTapcTBo,     HOHocH     IIPollHce     H    Pelllell>a    y     yHpaBHIIM     H    Hpy."
Hoje;|HHaqHHM CTBapHMa H o;|Tlytlyje o z|pyl`HM IIIITaH>HMa 113 HeJloKpyra MIIHHCTapcTBa.
qTlaHOM     6.     3aKOHa     o     MHHHCTapcTBIIMa     yTBpbeHa    je     HaHjlexHocT     MHHKCTapcTBa
rpal)eBIIHapcTBa, cao6pafiaj a H HH®pacTpyKType.

tlJlaHOM  126.  cTaB  1    3aKOHa  o  IIJlaHIIpaELy  H  H3rpaHELH  IIpolmcaHo je  ;|a TexHIIqKy

;|oKyMeHTal|Hjy  3a  H3rpa;|H,y  o6jeKaTa  Moxe  z|a  H3Pabyje  HPHBpeHHo  z|pylllTBo,  oHHoCHo
Hpyro  HpaBHO  jlHI|e,  Oz|HOcHO  IIpeny3eTHIIK  KojH  cy  yrlHca"  y  OHroBapajyha  perHCTap  3a
H3PaHy    TexHHtlKe    HOKyMeHTal|Hje.     CTaBOM     2.     IICTor    IIpol"caHo    je    ;|a    TexHIItlKy

z|oKyMeHTal|Hjy 3a H3rpaHII,y o6jeKaTa 3a Koje rpaSeBHHCKy Ho3BOJly H3Haje MIIHHCTapcTBo,
oz|HocHo  ayTOHOMHa  IIOKpajHHa  Mo"e  Ha  H3Pabyje  IIPHBpez|Ho  HpylHTBo,  oHHOCHo  Hpyro
IIpaBHo ]IHI|e Koje je yHIIcaHo y oz|roBapajyha perHCTap 3a H3paHy TexHH.nce HOKyMeHTal|Hje
3a Ty BPCTy o6jeKaTa H Koje HMa 3allocTleHa jllll|a ca ]IHHeHI|oM 3a oz|roBopHor IIpojeKTaHTa
Koja HMajy OHroBapajyhe cTpytlHe pe3y]ITaTe y H3panH TexHHqKe z|OKyMeHTal|Hje 3a Ty BpcTy
H  HaMeHy  o6jeKaTa.  CTaBOM  3   IIpez|MeTHor  q]IaHa  IIpol"caHo je  z|a  cTpytlHe  pe3yJITaTe,  y
cMHc]Iy   cTaBa  2.   oBor   II]IaHa,   HMa  jllll|e   Koje  je   H3pa;|HTlo   HJIH   yqecTBOBajlo   y   113paHH,
OHHOcHO  y  Bplllelby  TexHHqKe  KOHTpO]Ie  TexHHqKe  HOKyMeHTal|Hje  Ilo  Kojoj  cy  H3rpal)eHH
o6jeK"  Te  BpCTe  H  HaMeHe,  HOK  je  cTaBOM  4.  HaTor  qjlaHa  IIpolmcaHo  ;|a  HcllyELeHocT

ycTloBa   113   cTaBa   2.   oBor   qjlaHa   yTBpbyje   pellleELeM   MHHHCTap   Haz|]IexaH   3a   IIocTloBe
rpabeBHHapcTBa.

tljlaHOM  126.  cTaB  5   3aKOHa IIpolmcaHo je Ha je pellleH,e  113  cTaBa 4.  oBor q]IaHa je

KOHaqHo HaHOM HocTaBJbaH>a.

qTlaHOM  137   3aKOHa o  olllllTeM  yllpaBHOM  IIocryllKy  HponHcaHo je  Ha Kojle"jaTIHH
opraH  HOHocH  pelllelbe   BehHHOM   rjlacoBa  yKyllHor  6poja  tlJlaHOBa,   aKo   Hpyratmje   HHje
rlpol"caHo    H    z|a    KOH    IIo;|eJI,eHor    6poja    rJlacoBa,    oz|Jlytlyje    rJlac    IIpeHceHaBajyher
Kojle"j aJIHor OpraHa.

tlJlaHOM   7    IIpez|MeTHor   HpaBHTIHHKa   IIPolmcaHo   je   Ha   y   IIoCTyHKy   yTBbHBaH>a

HcllyH.eHoc" ycJloBa 3a H3HaBaH,e TIHI|eHI|e 3a H3PaHy TexHIItlKe z|oKyMeHTal|IIje 3a o6jeKTe
3a   Koje   xpaftyeBHHCKy   ;|o3BOJly   H3Haje   MIImcTapcTBo,   oz|HocHo   ayTOHOMHa   IIOKpajHHa,
KOMHCHja  yTBpbyje  Ha  Jm  3allocJleHa  JIHI|a  ca  TIHI|eHI|oM  oHroBopHor  IIpojeKTaHTa  HMajy
oHroBapajyfie PedyepeHI|e 3a H3paz|y TexHIItlKe HOKyMeHTal|IIje 3a o6jeKTe oHpebeHe BpcTe H
HaMeHe.14cHylbeH,e  MHHHMaTIHHx 3axTeBa H3  cTaBa  1.  oBor q]IaHa 3HaHH:  1)  Ha cy  HajMaH,e

HBa 3allocJleHa rml|a ca oHroBapajyhoM JIIII|eHI];oM H3paHHJla HJm yTlecTBOBajla y H3paz|H Kao
oHroBopHH  IIpojeKTaH",  o;|HocHo  H3BPIIm]"  TexHHHKy  KOHTpoJly  HajMaH,e  IIo  HBa rJlaBHa
IIpojeKTa HJm  IIpojeKTa 3a xpabeBHHCKy  Z|o3BOJly,  IIPojeKTa 3a H3Bobelbe  IIJm  2) Ha je jez[HO
3allocjleHo  jllll|e  ca  oHroBapajyhoM  TIHI|eHI|oM  H3paHIITlo  H]m  yqecTBOBaTlo  y  H3paz|H  Kao
oz|roBoPHH   IIpojeKTaHT,   o;|HocHo   H3BpllmJlo   TexHIIqKy   KOHxpoTly   HajMaELe   TPH   I`jlaBHa
IIpojeKTa,  IIpojeKTa  3a  rpabeBHHCKy  ;|o3BOJly  HJm  IIpojeKTa  3a  H3Bobelbe  3a  oz|roBapajyhy

dya3y cBaKor THIIa o6jeKTa H3 qJlaHa 133   cTaB 2. 3aKOHa 3a KojH ce TpaxH jlHI|eHI|a, a Hpyro
3allocjleHo  ]IHI|e  ca  oHroBapajyhoM  jlHI|eHI|oM  H3paHHjlo  HjlH  ytlecTBOBaTlo  y  H3paHH  Kao
oHroBopHH  IIpojeKTaHT,  o;|HocHo  H3BplHHjlo  TexHHqKy  KOHTpoJly,  HajMall,e jeHHor  rJlaBHor
IIpojeKTa,  IIpojeKTa  3a  rpabeBHHCKy  ;|o3Bolly  HTIH  IIpojeKTa  3a  H3BobeELe  3a  oHroBapajyhy

®a3y cBaKor "IIa o6jeKTa H3 q]IaHa 133   cTaB 2. 3aKOHa 3a KojH ce TpaxH TIHI|eHI|a.

tl]IaHOM   11     HCTor  IIpaBHJIHHKa  IIpolm.caHo  je  Ha  JIHI|eHHa  ce   oj|y3HMa  KaHa  ce

HaKHaHHOM  IIpoBepoM  yTBp;|H  z|a je  HPHBpeHHo  z|pylllTBo,  oj|HocHo  Hpyro  rlpaBHo  Tml|e,
IIpecTaJlo  Ha HCIIyH>aBa  HajMaELe jez|aH  oH ycJloBa HOE  KojllMa je  JIHI|eHI|a H3Z|aTa HJ"  KaHa
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ce   HaKHaHHOM   HpOBepoM   yTBp;|H   ;|a  je   113;|aTa   Ha   ocHOBy   HeHCTIIHIITHx   H   HeTatlHHx

ooT7

J|aHa    15.03.2018.    roHIIHe,    3axTeBOM    6poj      351-02-00077/2008-07    H    HollyHOM
eTa    oz|    19.04.2018.    ro;|HHe,    OBOM    MHHHCTapcTBy    o6pa"o    ce    3ABOJ|    3A

THTy   CIIOMHHHKA   KyJITypE   HHIII,   y]I.   J|o6pllqKa   6p.2,   18000   HIIIII,
HtlHH   6poj   07174748,   HHB   100615670,   3a  113;|aBalbe   jlHI|eHI|e   3a  H3pa;|y  TexHHtlKe

Z|oKyMeHTal|Hj e 3a o6jeKTe 3a Koje rpdyeBIIHCKy Ho3BOJly 113;|aje MIIHHCTapcTBo Ha;|]IexHo 3a
IIoCJloBe rpabeBHHapcTBa IITm HaHjlexm opraH ayTOHOMHe HOKpajllHe.

y3    3axTeB    3a    H3;|aBalbe    jlHI|eHI|e    ;|ocTaBJI>eHa    cBa   rloTpe6Ha   HOKyMeHTal|Hja
IIpollHcaHa tljlaHOM  126. 3aKOHa o II]IaHHpaH,y H H3rpaz[H]H („CJI.  r]IacHHK PC", 6p.  72/2009,
81/2009 -HCHp., 64/2010 -o;|jlyKa yc, 24/2011,121/2012, 42/2013  -o;|TlyKa yc, 50/2013  -
oHJlyKa yc  H  98/2013  -o;|]IyKa yc)  H qJI.  4.  H  tlJI.  9     HpaBHJIHHKa o  HaqllHy,  IIocTyHKy H
Caz[PH(HHH  IIoz[aTaKa 3a yTBPSIIBalbe  HcllyH>eHoC"  ycJloBa 3a H3HaBaH>e  jllll|eHI|e  3a H3pa;|y
TexHHtlKe  z|oKyMeHTal|Hje  H  jllll|eHI|e  3a rpdyelbe  o6jeKaTa 3a  Koje  oHo6peH,e  3a  113rpa;|ELy
H3;|aje MHHHCTapcTBO, Oz|HOcHO ayTOHOMHa IIOKpajllHa, Kao H 0 ycjloBHMa 3a oHy3HMaELe THx
TIHI|eHI|H („C]Iyx6eHH rTlacHIIK PC", 6p. 24/15).

Ha  ce;|HIII|H  cTpytlHe  KOMHcllje  o6paeoBaHe  oz|  cTpaHe  MHHHCTpa,  oz|pxaHoj  HaHa
24.05.2018.  ro;|IIHe  yTBpbeHo  je  Ha  IIoz|HocllJlal|  3axTeBa  HcllyELaBa  ycJloBe  3a  Ho6HjaH,e
HaBe;|eHHx   TIHI|eHI|H   H3   cTaBa   1     y   cMHc]Iy   oj|pe;|6II   tlTI.   126.   3aKOHa   o   IITlaHHpaH,y   H
H3rpaHH,H H tljl.  7,  tljl.  9   H tlJI.  11   HpaBHTIHIIKa o HaqHHy,  IIocTyllKy H  caHpxHHH IIoz|aTaKa
3a    yTBpbHBaH,e    HcllylbeHoc"    ycJloBa    3a    H3z|aBaH>e    JIHI|eHI|e    3a    H3paHy    TexHHtlKe
;|oKyMeHTal|Hje  H  JIHI|eHI|e  3a  rpabelbe  o6jeKaTa  3a  Koje  oHo6pelbe  3a  H3rpaHH>y  H3Haje
MHHIICTapcTBo,   oHHocHo   ayTOHOMHa   IIOKpajHHa,   Kao   H   o   ycjloBHMa   3a   oHy3IIMaH,e   TIIx
JIIIIIeHIIH.

HcllyH,eHII  cy  ycTloBH  3a JIHI|eHi|e:  apxHTeKTOHCKII  r[pojeK"  o6jeKaTa y rpaHHI|aMa
HelloKpeTHHx  KyTITypHIIx  z|o6apa  o;I  H3y3eTHor  3Hanaja  H  Ky]ITypHHx  z|o6apa  yl"caHHx  y
JIHCTy   cBeTCKe   KyTITypHe   H   IIPHpo;|He   6alllTHHe   H   o6jeKaTa   y   3am"heHoj    OKOJIHHH
KyJITypHHx z|06apa oj| H3y3eTHor 3Hanaja ca oxpebeHHM rpaHHI|aMa KaTacTapcKIIx IIapl|eJla H
o6jeKaTa y 3alll"fieHoj  oKojlHHH Ky]ITypHHx ;|o6apa yl"caHHx y JIHCTy cBeTCKe KyjlTypHe H
IIpllpo;|He  6amTIIHe  (HO90A1)  Ha ocHOBy qeTIIPH pedyepeHI|e BeJbl(oBHfi MHJleTa 300  7300
04  H  qeTHPH  pedyepeHI|e  EjleHe  Bacllh  HeTpoBHfi  300  G108  08,  apxllTeKTOHCKH  IIpojeK"
o6jeKaTa  y  rpaHIII|aMa  Hal|HOHajlHor  IIapKa  H  o6jeKaTa  y  rpaHIII|aMa 3alHTIITe  3alllTHheHor
IIPHpoHHor    z|o6pa    o;I    H3y3eTHor    3Hatlaja    (OCHM    IIopo;|HtlHHx    cTaM6eHHx    o6jeKaTa,
IIOJliollpHBpeHHHx  H  eKOHOMCKHx  o6jeKaTa  H  IbHMa  IIOTpe6HIIx  o6jeKaTa  IIHdypacTpyKType,
KojH  ce  rpaHe  y  ceJ"Ma),  y  cK]IaHy  ca  3aKOHOM  (HO91A1)    Ha  ocHOBy  tleTHPH  pedyepeHI|e
BeTI>KOBHh MHJleTa 300 7300  04 H tleTHPH pedyepeHI|e EJleHe BacHfi HeTpoBIIh 300 G108  08
H   apxHTeKTOHCKH   IIpojeK"   06jeKaTa  y  3amTHfieHHM   IIOxpyT|jllMa  y   cK]IaHy   ca  aKTOM   0
3alll""  KyjlTypHHx  ;|o6apa  (OCHM  HpeTBapaELa 3aje;|HHqKHx  IIpocTopHja  y  CTaH,  oHHocHo
rloc]IOBm   IIpocTop   y  3alll"fieHoj   OKOTIHHH   KyTITypHHx  ;|o6apa  o;I  H3y3eTHor  3Hatlaja  H
KyJITypHHx  Ho6apa  yl"caHHx  y  JIHCTy  cBeTCKe  Ky]ITypHe  6am"He)  -  HO90A2  Ha  ocHOBy
qeTHPH  pedyepeHI|e  BeJI]KOBIIfi  MHjleTa  300  7300  04  H  TleTIIPH  pe®epeHI|e  EjleHe  BacHh
HeTpoBIIfi 300 G108 08.

Ha ocHOBy  113HeTor,  Ha IIpe;|Tlor  cTpytlHe  I(oMIIcllje  H  qJlaHa  137   3al(oHa o  olllllTeM

yllpaBHOM IIoCTyllKy, oHjlytleHo je Kao y ;|Hcllo3HTHBy pelllelba.
TaKca       3a       oBo       pellleH,e       HalljlafieHa       je       y       H3Hocy       o;I       23.660,00

(HBaz[eceTTPHXHJI>a;|emecTCTo"Hallle3;|eceT) HHHapa.

3



VIIVTCTBo  o  HDaBHOM  coeHCTBv:  oBo  pellleH,e je  I(oHatlllo  y  yllpaBHOM  IIocTyllKy  H
IIpo"IB Ibera ce He Mo"e H3jaBH" xajl6a, arlll ce Moxe IIOKpeHy" yllpaBHII cllop TyfrooM
KOz| VIIpaBHor CyHa CP6Hje y PoKy oH 30 z|aHa oH z[aHa z[oCTaBJbaH>a.

4

HOCTaBH":
-      IIOHHocHol|y 3axTeBa,
-      HaHJlexHoj  HHclleKI|HjH;
-      apxHBH.



I
-t

." M* 14 EA'oq&f
Peny6,ru'rrrr 3aBo.q 33 3a!rTl1T)' cno\leHfiKa K)nTvpe - BeorpaI, Ha ocHoB.v qI. 99-

crae 2. raqxa 1, 100. craB L. r 3. I-l 104. 3aroua o rynrJpuau go6puua (,,C:ryx6euu raactur
PC", 6p. 71194,52111-x .qp.3axori ,1 99/1l-Ii ap.3aKoH) It 104. craB 1. laqm l) u 2) 3aroua o
onureM ynpaBHoM noc'rynxy (,,Cnyx6egr rJIaoH K PC", 6p.18/16), a na 3axtel 3aroaa :a
3alrrr-rry crroMeHu(a Kynrype HI{tn, 3a ,'rBpbr'rBarbe ycrloBa 3a rpery3llMai6e Mepa rexlll.q(e
3amrrre 3a E3pa.{y fipojeKra rypltcTu,rxe npe:earauuje (oMII.,Ie(ca Bune ca nep cr[noM Ha

apxeonorlKoM Hara3nurry Megu.jaHa y Htury, nouohutit< Alrpemopa I4BaHa Pauroefih no

oBnaluherby 0I01 6poj 325/| ot 25.06.2014. ronqHe ,uoliocu

PEIIIEBE

I Mepe rexxrcre 3aurrre 3a ,rpaay flpojema ryptlconre Epe3eaTaqi4je xoMn]IeKca

Bx,'ie ca uep[crnnoM Ha apxeonol!(oM flajla3lirury Men[jaHa y Hl'rlxy, Mory ce rlpely3erll
npeMa crenehxv ) cnoBflMa:

- llpeaBnaeru a Aellunncaru rovyxrrauuje 3a i?era*e rlocerliila{a o'q yna3a y
I{oMn,Ie{c ao, r-r yH}'rap Brue ca [epl{crllJloM, Kao L 3a np cryn cBul\'l orhThBeH,jM

o6jeK, IrMa y orar.rpy orpaleuor npoc'ropa apxeonoE(or Eajla3ulura (xopeyM, IlpKBe x
nojunvre 6aparce);

- Marepajaalr:aurljy H 3aBprnuy o6paAy c'ra3a ycmaaxan ca okpyxerbeM r KaparTepoM

apxeonoluKot Harrta3lnrra, y3 ycnoB aa ce oMoryhi, HecMerato (petame nelrara a oco6a

ca fi H B:L.l [t! t{l eTo M;

- llocrojehy He.{oBp[Iesy xoJIcKo- fietuaqky cao6paiajunqy 3aBpuIrT! ao o6jeloa ca

Dagnuu upocropr-rjaua lty:ej4 y fic'roj Ma'repujanl€aurj!'I I{ rexuuult o6paae xao

uaunpaHe cra3e. Hacraeat tpace 4ellnutoaru y cera4y ca pe3yrrarl'IMa apxeo:lollrtcor

acrpaxzaaoa o6jerra repMii L caMe'rpace cao6pahajHrir-[e;
- yrronr.rra e,leMeHTe He(anaurle uuTepne acllamxo -6erorcxe cao6pahaje ue cajyNre

cTpaHe Brule ca [eplrcT{roM;

- O'rryIrBeHe ocrar(e apxvTeKrype amlrqrce (arulje !I Becru6Iua cajyNxe crpaae BEne
npeBeHTlrBllo 3aErrmuTl{ npe(plrBa6eM reoTeKcTllnoM 3aTpllaBa6eM 3eMJEOM llrlu
afperaToM, ca 3aBpurHltM cnojev ol . MneBeEp_MgpugpHe p-l,3nq 3aBpE!{e (oTe

Ae+Irtrtcarr.r y cKlIaAy ca sule,raurjou ol(ojlHor repeEa. a y oaHocy Ha (ory noaa

yna3Hor TpeMa Brine;
,- Pann ycrcraleuocrl-r npe3etTautje caapNaja yn1'rap Bule, rojtl cy ,{eib Ellcault

"l4AejHriM EpojKToM pexoncrpyruuje 3rpaae Mfeja Ha apKeorlolllKoM Eana3IilIITy

Meaajata" (fipocropnje sutre [cnper 3apaae u npena3a npe(o Mo3aIrKa y ceBepHoM

Ieny rpeMa rca cr[6aAl-rjyMy A ri E) ,r ocranax calpNaja, lpojerroeau ltIe!{THqHe

npena3e rrpe(o Mo3ali(a 3a [prrcryrr ayIIIj ]r npocropujaMa y (oj[Ma he 6rnl4 la3noxeHu_ apxlftel(roHcKa kaMega nrlacfl(Ka g Mo3alr( u3'B[ne ca KoHxaMa;

- flo o6oay 'rpeMoBa ca Mo3altu[lMa npeMa nepucmrly ne$auucaol rpascnapeHTlly
orpaAy y ulr"Ey 3aruT!fle oA t[u:mror romarta flocsrurlaua ca Mo3alrqirMa. Orpaly
yc(naauTri ca Beh [e@lririzcatlu npe,ra:uua npeKo Mo3alr(a;

- rlaar'rupata Mecao Ha (oMe he 6nT't rgloNega Ma(era HaJla3l,trura.

nloc'rop 6yae ra(o locTynaH 3a KpeTalbe noceTl{naqa;
- Ypaauru Ronsepgauljy npe$}?H!.rjyMa y npocropujfi W'24 y

3arralrTy E,eHe opl-If tlHajIHe noaHllqe;

Ouoryhu'ru aa raj

Bunlt lI ir3BpLr tirlr



Ytttorlrtu nptopeivrere 3aurr rHe xoHcrp_vkllrie ! ceBepo3analHoNl rtejr,v Bxne H3Ha:j
cru6a,fH.j)Me B x ui8e,I 3tltioBa npocroprrja ca oqyBaHhv rlpecxaMa 11 opHanHajlHHNl
no:lHuuai!1a- y I{fi,16ir 5e35e.lHocrfi u aocr)nHocTu noceT!1ou[\1a tlaurtpart ]1o:1a1Hv
l]alururv :]a ctlSalr{jvNla E ;tlx Tpace nocTojahe :arurrrtre xorcrpttuljel
Ilpojerrooaru nyroxa3e oa rraBHor ]narr fn ca!pr+'ajd r ooj([aLJ [ojuNd !e ]rpfic1,!' r'ta,

Kao lr fiHTepfiperarrBHc raline. rr ro; Ircrpell !ra3a y Hxla3xure (ca crrr.vauuotilM
nnaHo\l (oN nreKca), ficnlel ]i1a3a ) Rriny ca nept4crxlloili (ca fi:roHou B!rre), nope]
crlt6alujyva 6 lrnyrap Bure x fiope,t qpKBtlj sojuuvuv 6aparava ,t xope]rla (ca
nrarloBfi \'ra oBfi x oSjeNd_ra).

II llo,trocuraq 3axreBa AlxaH je jla fi3pallr fipojeKrr ] cBe\iy y c(jian) ca ull1aj,lu
yciloBHria H3 TaqKe l. oBof peutett,a.

III I1o r:paau npojeKTa y c(iralv ca oBrlivr ]_cnoBr\1a, no/lHooijra{ laxreBaj., ;t),+,J11 lls H,l

rcrrt nprrSaBu cauacHocT Pcn)6nfi,{(of 3:Irojla 3a 3atx rurt cno\1eH[r(a kvnT]pe.
MBo peuelre He ocro6aba floluoclloua 3axreBa oSaBe3c nptt6aB-:r,an,a x Jp]rux

ycJIoBa, .qLrlBoIa I, ceriracHocTu flpeIB,tbeHh\ FlonrlchM3 o nnsHrpa16\ fi lBrfal1r{,(.
V Oao peure;+e saxu jIBe rolrle oa Aara u3rtaBa!6a.
\tI i(aa5a ge oalaxe !3tspuerLe oBor pemerta.

O6pa:,roxee,e

Oeolt 3aoo1y o6parno ce 3aoo4 sa:aurnmy cfloMeurara rynrype Huru, 3ixreBoM 3a

]'rBpbEBalEe ycnoBa 3a rrpely3aMaare Mepa TexHriqKe 3auTlne 3a u:pa1y flpojema rypacrlrvxe
r]pe3elrTal!-rje (oMnre(ca Brde'ca nepncrrrnoM Ha apxeoltolil(oM Ba.na3xuTy MeAlljalra y
Htury.

Ogayr<ou o ].TBptnBa6y lrefloxperrrrix Kyrr]?irux Ao6apa oI rl:y3eruor 3Hagaja n oA
Bens(or 3Ha,raja (,,Cryx6emr rnacHrrr CPC", 6p. 14179), apxeonou(o aarra3[rrrre ,,MeAl{j aHa..

]'rBpreHo je 3a sefio(perHo (ynrlTro Ao6po o,[ H3y3erHor 3Ea.raja 3a ?eny6[rr(y Cp6rjy.
OApeA6oM .rnaEa 100. craB 1. 3akoHa o (yrrryp{.rM Ao6praMa [ponucaHo je Ia ycnoBe 3a

IrpeAy3xMalre Mepa TexHrrq(e 3allrrH're rn Apyrux paAoBa sa HetrokperlrrM rryrrrypHEM Ao6pnMa
oA t-By3erHor 3Haqaja )"rBplyje Peny6nrrql(n 3aBoA3a 3aur[Ty cl1oMesx(a (ynrype.

Ogpea6ou qraEa 100. cmB 3. 3at(olla o KynrypHnM Ao6priMa flpon,lcaHo je Aa KaAa
npojerre u AoKyMerrau[jy 3a He[roKperHa (ynr]pHa Ao6pa ,Bpabyie EaAnexHr-r 3aBoA 3a
3aIITury crroMeErrG KynT),pe, ycnoBe 3a npeay3!.rMaBe Mepa TexrraqKe :amnare yrsplyje
Pery6r[qkr 3aBoA 3a 3arrrrxry crroMeur(a Kyrrrype. Ilpojema r]Tr.tcrl{qRe EpeseHrarinje
(oMrrreKca Ba.rre ca nepuc.wurov Ha apxeoroutKoM Hana3u[rTy Megujana y Hr.rury a:palyje
3arog:a larrrrry croMeHEr{a (ym}pe Hurlt.

O.{peA6oM qJraga 104. craB 1- Ta.rKa 1) E 2)'3a(ona o orfneM ]rrrpaBuoM rloqrynKy
[po0xcaHo je Aa opraH Vo),(e Henocpe4Ho [a oln)^ra o ]rrpdBHoj crBapu aKo je qxBeA qHo

cTaEe yTBpbeuo Ea ocHoBy rrr'[BeHrrr.la r AoKa3a (oje je crpaura r,i3Hera y 3a,\rcBy arrn Ha
oclloBy omureIIo3HaTI,Ix iIHISeH!,Iqa (Oje Cy [O]HaTe OpraHy, I(aO H Ia a(O tltjlSeElfiEo Cialre
MOxe aa ce yrBpAE Ha ocEoBy floaaTal(a E3 cnyx6eHlrx eBl{IeErlrda, a cTpaH(a He Mopa aa ce
x3jacHH panr.r 3aurTliTe BeHfl\ npaBa npaBHHx l4HIepeca.



I1o 3axreey je. nproreHoiu olpenaSa ,rr. 99. craB 2. raq(a 1. I] 100. cre! 3. 3arioHa o
(\'nryprlu\,llo6puN{a u.rraHa 104. craB 1. TaqKa 1) r 2) 3aKoHa o onrxreM yrpaBHoNl nocr-vnK).
pellleHo dao y afictro3r]TrBy.

Ha ocxoey qnaHa 10:1. craB 3.3a(oHa o KyrDpHlJ;rr lo6pfiMa, )}(ar5i He ortnd/ne

It3tsplue!6e pelxersa.
IIOyKA O IIPABHOM "[El{-.y: llpo'.ulr oBor pernena Ao3Bo,'EeHd je har6d

MfiH crapcrB] tiyn1.)pe 11 uHoopNixcar6a ) poKv oI 15 .uaua o.rl IaHa locraB,Balsa pelxel6a.
Xax6a ce noAHocl1 npeKo ioHoctioua osor peulelLa, a Ha ocrtos) g]raHa 16. 3a(oHa o
KvxrypHrM Io6p va, ocnoSo!eHaje rnaha!!a pefly6nx.Ixe a,t\1rrr'rcrparrtBHe ra(ce.

Oupc!naarr:

'b Or, 1,.& fl A, F1 n Ol' /'
bolaHa,vl11xa6eBun. f url]T.Illtli aDxfl,* L-t; tt"'t-
SdaHn Croi'CdB,rh nJBe"nha. a-l1njr rH{.ao\,|/
- r)'9ttlA boat K
JeJeH a bo*'x. dHnn. rlpdBHrlr

3a rrtpcxropa no orrauhet,)
or 25.06.2014. rcrr.tHe

6a6-

IfocraRn,11:
- Iloartoc,roqy
- Apxr'rBri crPAN
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 КОЛСКО-ПЕШАЧКА СТАЗА 
Завршити је у целој дужини, од улазне капије до радних просторија Музеја. Ускладити са 
резултатима истраживања терми.  
 
 

 СТАЗА ЗА ПОСЕТИОЦЕ 
Формирати стазу за кретање посетиоца према правцима назначеним на плану, у ширини 
од 3 метра (предлог материјала: ризла). 
Нивелисати терен постепено до нивоа тла очуваног у вестибулу, а затим даље ка нивоу 
пода улазног трема виле. 
Постојећу бетонску стазу уклонити (изузев тачке геопремера). 
Затрпати остатке античке капије до нивоа тла. 
 
 

 ИНТЕРПРЕТАТИВНЕ ТАБЛЕ поставити: 
- Код улаза у налазиште (ситуациони план) 
- Испред улаза у вилу (план виле) 
- Поред цркви и војничких барака (планови објеката) 
- Поред хореума (план објекта) 

 
 УНУТРАШЊОСТ ВИЛЕ: 

У средишњем делу дворишта виле биће изложена макета виле. 
Пројекат презентације музејске зграде сагледава уређење и просторија испред Музеја, што 
укључује и израду прелаза преко мозаика у северном делу трема (ка стибадијуму А и Б). 
Ради усклађености презентације у унутрашњости виле, пројекат предвиђа израду 
идентичних прелаза / мостова за пролаз до ауле и просторија у којима се налазе изложени 
мозаик из виле са конхама и архитектонска пластика. 
Неопходно је поставити дрвену ограду у трему виле, ради спречавања ходања по 
мозаицима. Ограда треба да буде усклађена са постављеним прелазима преко мозаика. 
Неопходно је уклонити заштитну конструкцију изнад стибадијума Б и поставити 
интерпретативну таблу. Такође је неопходно урадити конзервацију префурнијума 
просторије 24 и заштитити оригиналне поднице. 
Потребно је уклонити заштитну констукцију у северозападном делу виле и омогућити 
презентацију зидова са очуваним фрескама, као и оригиналних подница. 
Кретање до мозаика у западном трему, који води до терми, није предвиђено док се не 
покрију терме. 
 
 







1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА - АРХИТЕКТУРА  

 

Инвеститор: Град Ниш (програм „Градови у фокусу“) 
Објекат: Археолошко налазиште Медијана у Нишу 

Врста техничке документације: ИДР 

Назив и ознака дела пројекта: 1. Архитектура  
  
 

За извођење радова: Уређење комплекса зa потребе презентације 
 и туристичке експлоаотације  
 

Пројектант: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ     
НИШ, 

              Улица  Добричка  бр. 2, 18000 Ниш 

Одговорно лице пројектанта Љиљана Берић , директор 

Потпис:  

 

 

 

Одговорни пројектант:  Горан Радосављевић, диа - конзерватор 

Број лиценце: 300 R623 18 

Потпис: 

 

 

      

 

 

 

Број техничке документације: 1467/2-03 

Место и датум:   Ниш, октобар 2019.године 



 

1.2.  САДРЖАЈ  ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА - АРХИТЕКТУРА 

 

1.1. Насловна страна  ИДР - архитектура 

1.2. Садржај ИДР - архитектура 

1.3. Решење о одрђивању одговорног пројектанта 

1.4. Изјава одговорног  пројектанта  

1.5. Документација постојећег стања 

1.6. Документација пројектованих радова 

 



 

1.3. РЕШЕЊЕ  О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон) и одредби Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката, као:  
 
 
 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ  

 За израду Идејног решења архитрктуре туристичке презентације комплекса 
археолошког налазишта Медијана у Нишу, одређује се: 

Горан Радосављевић, диа - конзерватор, 
 лиценца бр.    300 R623 18 
 

 

 

Пројектант: Завод за заштиту споменика културе Ниш,  
 ул.Добричка 2, 18000 Ниш 
 
Одговорно лице/заступник:  Љиљана Берић, директор 

Потпис:  

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 1467/2-03 

Место и датум:   Ниш, октобар 2019.год 



 

1.4.  ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДР -  АРХИТЕКТУРЕ 
                 
 

Одговорни пројектант Идејног решења туристичке презентације комплекса 
археолошког налазишта Медијана у Нишу 

 

Горан Радосављевић, диа - конзерватор  
Лиценца број 300 R623 18 

 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ          

1. Да је Идејно решење израђено у складу са Урбанистичким пројектом 
археолошког комплекса “Медијана” у Нишу, израђеног од стране ЈП Завода за 
урбанизам Ниш.      

2. Да је Идејно решење у свему у складу са конзерваторским условима, Решење 
број 1-1451/2018-01  од  13.11.2018.године,  прописаним од стране Републичког 
завода за заштиту споменика културе Београд. 

3. Да је Идејно решење у складу са елементима програмског решења туристичке 
презентације комплекса археолошког налазишта Медијана, сачињеног од стране 
Народног музеја Ниш. 

4. Да је Идејно решење израђено у складу са одредницама актуелних Закона о 
планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области 
изградње објеката и правилима струке. 

5. Да су при изради Идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекте, и да је пројекат израђен у 
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 
захтева. 
 
 

Одговорни  пројектант:   Горан Радосављевић, диа - конзерватор 

Број лиценце:    300 R623 18 

      Потпис: 

 

 

 

Број дела пројекта:   1467/2-03 

Место и датум:     Ниш, октобар 2019.год 



1.5. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

САДРЖАЈ: 

 

1.5.1. Текстуална документација 

1.5.2. Фотографска документација 
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1.5.1. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

САДРЖАЈ: 

 

1. Технички опис појстојећег стања  



ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КОМПЛЕКСА АРХЕОЛОШКОГ 
НАЛАЗИШТА МЕДИЈАНА 

 
 

У више археолошких кампања у безмало девет деценија археолошких истарживања 
српска држава и друштво уложили су велике суме новца у археолошко налазиште 
Медијана, а да при томе оно није приведено скоро никаквој намени. Медиајна није 
изузетак у корпусу археолошких налазишта на нашим просторима, заправо већину њих 
прати иста судбина.  

Обимни археолошки радови спровођени током минулих година нису праћени 
адекватним активностима на техничкој заштити, конзервацији, рестаурацији и 
презентацији откривеног, непроцењиво богатог архитектонског непокретног културног 
наслеђа. При том, скоро ни једна заокрижена архитектонска целина (објекат) није у 
потпуности археолошки истражена и у потпуности спремна за спровођење 
свеобухватних мера техничке заштите. Већина откривени ( откопаних) архитектонских 
садржаја је услед негативног дејства атмосферилија доведена у алармантно стање 
пропадања са могућношћу потпуног физичког нестајања. 

Основни разлози за овакво стање су изостанак стратешког, мултидисциплинарног 
палнирања, одучивања и сагледавања потреба и могућности ископавања, заштитарског 
третмана и потоње екслоатације археолошког непокретног културног добра од стране 
струке. Готово увек преовладава жеља археолога за откривањем и проучавањем 
материјалне заоставштине минулих времена, са истовременим стварањем и изградњом 
личних каријера, без визије и бриге за оним што је откривено. Истовремено је на делу 
незаинтересованост државе да законски уреди ову област, да законе примени, као и да 
финансијски подржи техничку заштиту, презентацију и привођење намени откривеног 
археолошког наслеђа. Ако држава није у стању да заштити и сачува откривено, не би 
смела да дозволи археолошка истраживања, која су сама себи циљ, а за крајњи резултат 
заправо имају уништење и нестанак културног добра. 

У суженим границама археолошког налазишта Медијана, у оквиру издвојеног и 
новоограђеног простора од стране ЈКП „Наисус“, који је предмет овог пројекта налазе 
се следећи истражени или делимично истражени објекти: 

- Вила са перистилом, у чијем су саставу Мали триклинијум и Стибадијум Б. 
- Тереме 
- Оградни зид виле са капијом 
- Хореум – житница 
- Занатски центар – војничке бараке 
- Црква са Христовим монограмом 
- Део источног занатског центра – војничке бараке 
 

Вила са перистилом 
 

Вила са перистилом (Вила Субурбана или Царска палата) представља централну 
грађевину на досад археолошки истраженом простору археолошког налазишта 
Медијана. Пружа се правцем север-југ (са мањим одступањем), правоугаоне је основе 
димензија приближно 100 х 65 метара. Унутрашње двориште са базеном (имплувиум) 
са свих страна је оивичено тремом (перистил) и иза њега низом удвојених просторија 
(кубикуле). По средини северне стране Виле налази се правоугаона апсидално 
завршена просторија за аудијенцију. Источно од ње је простор Мали триклинијум а 
западно Стибадијум Б. Над Малим триклинијумом, након спроведених археолошких 



истраживања у циљу заштиоте и очувања откривених подних мозаика, подигнута је 
1936.године „заштитна зграда“ која је у каснијем периоду претворена у Музеј 
Медијана. Северозападно од виле налазе се терме и са њом су спојене ходником са 
мозаички обрађеним подом. Прве истраживачке радове пре скоро 150 година 
(1884.године)  на Медијани започео је Феликс Каниц. Археолошка истраживања са 
прекидима (са близу 20-так археолошких кампања) трају у периоду од 1930-их година 
прошлог века закључно са текућом 2019.годином. Након 90 година од првих 
археолошких активности комплекс Виле са перистилом још увек није у потпуности 
истражен. 

У читавом трему, делу централне просторије са северне стране, Малом 
триклинијуму, Стибадијуму Б и везном ходнику Виле са Термама су мозаички обрађени 
подови са геометријским, флоралним или фигуралним мотивима. Само у тремовима 
површина мозаика је око 472 м2. Они су конзерваторски обрађени још 70-их година 
прошлог века. Од тада су као и у централној северној просторији под наслагама 
заштитног слоја песка недоступни јавности.  

Последњих година завршена је и конзервација мозаика у Малом триклинијуму и 
Стибадијуму Б као и у везном ходнику Виле и Терми. Током истраживања 
северозападног дела Виле 2005.године на зидовима неколико просторија кубикула 
откривени су in situ остаци доњих зона фреско сликарства са геометријским мотивима. 
Најевећи део зидова (осим у северозападном делу виле) је конзервиран и рестауриран 
до висине са потпуно поузданим подацима. Терме су делимично превентивно 
конзервиране, а њихова свеобухватна конзервација и пуна презентација биће 
спроведена након завршетка археолошких истраживања која су спровођена и ове 
године. 

Простор перистила је у организацији Археолошког института и ГО Медијана 
током 2006.године насут слојевима хумуса и шљунка укључујући и простор 
имплувијума. 

У периоду 2012-2018.године, у две грађевинске кампање над комплексом Виле 
са перистилом (без терми) подигнута је лака монтажна засведена конструкција са 
носачима од ламелираног дрвета и покривачем од ПВЦ мембране, импозантних 
димензија 140,0 х 72,5м. и висине 12,62м. у односу на подницу перистила. Функција 
конструкције је да заштити од негативних дејства атмосферских утицаја и учини 
доступним у свим временским условима, током целе године остатке архитектонско 
грађевинског склопа виле, а пре свега подне мозаике и зидно сликарство. Заштитна 
конструкција је конципирана тако да омогућава даљи несметани рад на откривању, 
рестаурацији и презентацији свих археолошких вредности Виле. Истовремено ствара 
услове за потпуну целогодишњу туристичку експлоаотацију на највишим нивоима 
захтева светске туристичке привреде. 

Објекат није археолошки истражен у целости. 
 
Терме 
 

Терме се налазе северозападно од Виле са перистилом и са њом су спојене 
ходником са подним мозаицима. До сада је у термама откривено девет просторија. Улаз 
са југа води ка приступним просторијама из којих се улази у свлачионицу. Свлачионица 
је повезана са централном салом-салом за вежбање. Константовани су мозаички подови 
у терацо техници, који су од откривања до сада скоро у потпуности девастирани. Јужно 
од сале за вежбање налазе се три просторије са апсидалним завршетком, сале са 
топлим и хладним кадама. Севено од сале се налазе још две просторије од којих је 
једна са апсидалним завршетком. 



Терме су истраживане 1962, 1967 и 2019 године. 
Још увек нису истражене у целости. 
Вршена је превентивна конзервација крајем 60-тих година, у међувремену је 

девастирана. 
 
Оградни зид Виле, са капијом 

 
Вила са перистилом, као централна грађевина административног и 

резиденцијалног карактера, заједно са Термама одвојена је од осталог дела комплекса 
оградним зидом. Са југа, у оси Виле са перистилом налазе се остаци монументалне 
улазне капије у оквиру оградног зида, кроз коју се приступало у централни део 
комплекса. 
Истраживања су вршена 80-тих година, а потом 2000, 2001, 2002 и 2003. године. 

Оградни зид и капија није археолошки истражени у целости. 
Правци пружања трасе зида су претпостављени. 
Конзервација није спровођења. 

 
Хореум-житница 
 

Житница се налази на око 150m западно од Виле са перистилом. Правоугаоне је 
основе димензија око 100х30m. По дужини је орјентисана у правцу запад-исток. 

Унутрашњи простор је издељен са два реда стубаца између којих су били 
постављени питоси. Уз западни зид налазе се три базена, у средини кружне, а бочно 
квадратне основе. Улаз у житницу је са јужне стране, а наткривао га је трем са 
стубовима. 

Истраживања житнице су започета 1960. године, а настављена и завршена 1980, 
1981,1982 и 1983. године. Тих година извршена је конзервација објекта, при чему су 
питоси презентовани in situ. Данас се питоси налазе у фази распадања. 
 
Занатски центар-војничке бараке 

 
На око 80m од Виле са перистилом, током ископавања 1994. године 

константован је овај објекат монументалних димензија. Истраживање је вршено 1994, 
1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005. године. Северни тракт објекта је дужине 
преко 200м и у потпуности је истражен. Источни тракт је истражен у северном делу. На 
западу је констактован почетак западног тракта који се пружа према југу. Постоје 
индиције да се јужно од житнице налази јужни тракт овог објекта. Трактове зграде 
формирају низови удвојених просторија. 

Објекат није у потпуности истражен. 
Ни један сегмент објекта није конзервиран. 



 
Црква са Христовим монограмом 
 
Налази се уз источни тракт занатског центра, на око 80 m западно од Виле са 
перистилом. 

Црква је једнобродна грађевина димензија око 15х15м. Правац оријентације је 
исток запад са апсидом на источној страни. У наосу је откривен подни мозаик 
димензија 0,6х0,5 m са мотивом Христовог монограма. 

Објекат је истраживан 2000. и 2001. године и истражен је у целости. 
Над њим је 2005. године подигнута привремена заштитна конструкција. 

Конзервација није рађена. 
 
Источни занатски центар-војничке бараке 

 
Овај објекат је константован и врло мало истражен 1994. године. Налази се на око 150 
m источно од Виле са перистилом. Откривени део, две удвојене просторије указује на 
могућност да је идентичне форме као и Зантски центар у западном делу комплекса. 
У већем обиму није истражен и није конзервиран. 
  
 
 
 

 
              Миле Вељковић, диа – конзерватор 
              лиценца бр. 300 7300 04 



 
 
 

1.5.1. ФОТОГРАФСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА 
 
 
 

САДРЖАЈ: 
 

Сл. 1. Простор јужно од Виле са перистилом са остацима асфалтне саобраћајнице 
Сл. 2. Простор унутар Виле са перистилом – поглед  ка југу,  на атријум 
 Сл. 3. Простор унутар Виле са перистилом- поглед ка северу, на салу за аудијенцију 
Сл. 4. Простор унутар Виле са перистилом – поглед на приступ музејској згради 
Сл. 6. Простор унутар Виле са перистилом- поглед на приступ Стибадијуму „Б“  
Сл. 5. Простор унутар Виле - поглед на место будућих стаклених мостова 
Сл. 7. Простор унутар Виле - поглед на мозаични под источног дела перистила  
Сл. 8. Простор северно од Виле - поглед на делове заштитне конструкције који се 
затварају.  



 

 
Сл. 1. Простор јужно од Виле са перистилом са остацима асфалтне саобраћајнице 
– локација будуће приступне стазе 
 

 
Сл. 2. Простор унутар Виле са перистилом – поглед  ка југу,  на атријум 
 



  
Сл. 3. Простор унутар Виле са перистилом- поглед ка северу, на салу за аудијенцију 
 
 

 
Сл. 4. Простор унутар Виле са перистилом – поглед на приступ музејској згради 

 
 
 



 
 

Сл. 5. Простор унутар Виле са перистилом- поглед на приступ Стибадијуму „Б“  
 
 

 
Сл. 6. Простор унутар Виле - поглед на место будућих стаклених мостова 



 
Сл. 7. Простор унутар Виле - поглед на мозаични под источног дела перистила  
 
 

 
Сл. 8. Простор северно од Виле - поглед на делове заштитне конструкције који се 
затварају.  
 



 
 
 

1.5.2. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

САДРЖАЈ: 

1. Ситуациони план комплекса 
Археолшког налазишта Медијана    Р = 1:5000 

 
2. Ситуациони план централног простора комплекса Р = 1:2000 
 
3. Основа Виле са перистилом     Р = 1: 500 
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1.6.1.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1.6.1.1.  Образложење пројекта 

1.6.1.2. Технички опис радова 



 

1.6.1.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА  

 Ниш са околином (римски Nаissus) је место рођења једног од римских и првог 
хришћанског цара Константина Великог. Највећи процват римски Nаissus је доживео у 
периоду 317-334 године, у време када је цар често путовао овим просторима, навраћао 
и боравио у њему. У то време град је постао значајан центар са Царском резиденцијом. 
У ближем окружењу града (градском предграђу) формирана су снажна економске 
газдинства – виле рустике са војним посадама. Најзначајније, до сада истражено 
насеље тог типа је Медијана удаљена од средишта града око три миље. На Медијани је 
подигнут велики економски и резиденцијални комплекс са низом луксузних вила, 
економских, верских и других објеката. Насеље је наставило да живи и после 
Константинове смрти 337 године. Римски цареви Валентијан I и Валенс су 364 године, 
управо на Медијани донели одлуку о подели војске и царства. 
 Данас је Медијана археолошко налазиште – вишеслојни локалитет, на коме су 
поред античког насеља из IV века пронађени и остаци праисторијског насеља из 
бронзаног доба, као и хоризонт из гвозедног доба. 
 Прве истраживачке радове на Медијани спровео је 1864. године Феликс Каниц. 
Систематска планска истраживања започета су тридесетих година прошлог века 
(1932.године). У континуитету (са малим прекидима) у организацији Археолошког 
института из Београда врше се од 1961. године. У периоду од 155 година након 
открића и 87 година од почетка систематских истраживања, од чега скоро шест 
деценија у организацији Археолошког института из Београда, обимни истраживачки 
радови нису праћени адекватном техничком заштитом и презентацијом. Откривени 
архитектонски садржаји су, пре свега под дејством атмоферилија, доведени у 
алармантно стање пропадања. 
 На основу истраживања спроведених до четрдесетих година ХХ века, Завод за 
заштиту и научно проучавање споменика културе НРС је 09.02.1949. године донео 
Решење заведено под бројем 220/49, којим потес код Ниша звани „Бресје“ ставља под 
заштиту државе. На основу резултата истраживања спроведених у периоду 1961-
1979.године, Народна Скупштина СР Србије је 29.03.1979. године донела Одлуку бр.29 
(Сл.гласник СРС број 14/79) којом је археолошко налазиште Медијана категорисано и 
утврђено за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију. 
 Истраживања спроведена након 1979. године и њихови резултати дају елементе 
за много потпуније сагледавање правне и физичке заштите, а пре свега проширење 
обухвата зоне заштите. 
 Простор на коме се налази заштићени део археолошког налазишта је у 
власништву ЈКП Водовод (Nаissus Ниш), Града Ниша и Народног музеја Ниш. 
 По основу степена заштите (изузетан значај), Медијана је у надлежности 
Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда. 
 По основу локације, Медијана је на територији у надлежности Регионалног 
завода за заштиту споменика културе Ниш. 
 Археолошка истраживања обавља Археолошки институт из Београда у оквиру 
својих научних пројеката. 
 На чување, одржавање и туристичку експлоатацију Медијана је поверена 
Народном Музеју Ниш. 
 У више истраживачких археолошких кампања, поступака конзервације и 
рестаурације откривених садржаја архитектуре, а задњих година и на изградњи 
заштитне конструкције над Вилом са перистилом и изградњи туристичкког инфо 



пункта, српска држава и друштво уложили су велике суме новца, а да налазиште 
практично није приведено никаквој намени т.ј. није спремно за адекватно укључивање 
у савремене туристичке привредне токове. 

Циљ овог пројекта је уређење простора Виле са перистилом испод заштитне 
конструкције и простора у њеном непосредном окружењу са јужне и западне стране 
заштитне конструкције, као и уређење и изградња комуникација и стаза за туристичко 
разгледање комплекса Виле, а пре свега њених подних мозаика и зидног сликарства. 

Такође овим пројектом ће се разрешити и уочени недостаци на изведеном делу 
заштитне конструкције изазвани непримереним одступањем од пројектне 
документације током извођења радова, као и превентивна заштита археолошких налаза 
од дејства атмосферилија на потезу где је планирана изградња заштитне конструкције 
над Термама, чија реализација чека завршетак археолошких истраживања. 
 
 

 
        
 
             Миле Вељковић, диа – конзерватор 
       лиценца број 300 7300 04 



1.6.1.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 
 
 ОПШТИ  УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 Основ за израду Идејног пројекта туристичке презентације комплекса Виле са 
перистилом на археолошком налазишту Медијана у Нишу је: 

- Текстуална, техничка и фотографска документација о досадашњим 
археолошким и архитектонским истраживањима, анализама, спровођеним 
конзерваторско-рестаураторским радовима и другим интервенцијама на 
простору Виле са перистилом и простору изван њеног обухвата са јужне стране 
(између Виле и туристичког инфопункта-улазне капије и западне стране у 
оквиру новоформиране ограде водовода. 

- Главни пројекат презентације Виле са перистилом и изградње заштитне 
конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу, израђен 
2009.године у Заводу за заштиту споменика културе Ниш. 

- Анализа обухвата обима изведених радова на основу предходно наведеног 
пројекта, са посебним освртом на елементе који нису изведени у складу са 
пројектном документацијом чиме су омогућена негативна дејства атмосферских 
и других утицаја на културно добро а пре свега подне мозаике. 

- Урбанистички пројекат археолошког комплекса „Медијана“ у Нишу, израђеног 
од стране ЈП Завод за урбанизам Ниш. 

- Програмско решење туристичке презентације комплекса Виле са перистилом 
сачињено од стране Народног Музеја Ниш. 

- Решење о условима за предузимае мера техничке заштите број 1-1451/2018-01 
од 13.11.2018.године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика 
културе Београд. 

- Пројектни задатак за израду идејног пројекта туристичке презентације 
комплекса Виле са перистилом на археолошком налазишту Медијана у Нишу, 
сачињен од стране наручиоца пројекта. 

- Остали важећи закони, технички прописи и нормативи за пројектовање и и 
звођење радова који се тичу предметне материје која се обрађује пројектном 
документацијом. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ 
МЕДИЈАНА И КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ СА ПЕРИСТИЛОМ 

 
Данашњи Ниш са околином је место рођења једног од римских и првог 

хришћанског цара Константина Великог. Највећи процват NAISSUS је доживео у 
периоду 317-334.године. У окружењу града (градском предграђу) формирана су, између 
осталог и снажна економска газдинства –виле рустике са војним посадама. 
Најзначајније до сада истражено насеље тог типа је Медијана. На Медијани је подигнут 
велики економски и резиденцијални комплекс са низом луксузних вила, економских, 
верских и других објеката. Комплекс Медијане наставио је да функционише и после 
Константинове смрти 337.године. 

Данас је археолошко налазиште Медијана – вишеслојни локалитет на ком су 
поред античког насеља из IV века пронађени и праисторијски остаци из бронзаног и 
гвозденог доба. 

Прва истраживања на Медијани спровео је аустроугарски путописац Феликс 
Каниц 1864.године. Организована планска истраживања спровођена су тридесетих 
година прошлог века када је откривен мозаик у североисточном делу виле (nimfeum  - 



стибадијум А) и над њим подигнута заштитна зграда 1936.године која је у каснијем 
периоду претворена у Музеј Медијана. Систематска научна истраживања започео је 
Археолошки институт из Београда 1961.године и она још увек трају у континуитету са 
мањим прекидима. Из периода античке Медијане откривено је више репрезентативних 
грађевина (Вила са перистилом, нимфеј терме, оградни зид, вила са октогоном, 
житница, занатски центар -војничке бараке, црква, источни занатски центар, више 
привредних објеката „А-Е“, вила са конхама, вила са оградним зидом, некрополе и 
периода сеобе народа и античког перида...). 

На основу резултата археолошких истраживања спроведених до четрдесетих 
година прошлог века Медијана – терен код Ниша звани „Бресје“ стављен је под 
заштиту државе на основу решења број 220/49 од 09.02.1949.године донетог од стране 
Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС. На основу резултата 
потоњих истраживања до 1979.године Народна Скупштина СР Србије је 
29.03.1979.године донела одлуку бр.29 (Сл.гласник СРС, број 14/79) којим је 
археолошко налазиште Медијана категорисано и утврђено за културно добро од 
изузетног значаја за Републику Србију. 

Вила са перистилом (Вила Субурбана или Царска палата) представља централну 
грађевину на досад археолошки страженом простору археолошког налазишта 
Медијана. Налази се на око 200 метара северно од магистралне саобраћајнице Ниш- 
Нишка Бања која се директно везује на ауто-пут Ниш-Софија. Правоугаоне је основе 
димензија око 100х65 метара, и са мањим одступањем лоцирана је у правцу север-југ, 
са главним улазом са јужне стране. Унутрашње двориште – атријум са централно 
постављеним базеном са свих страна је оивичено тремом са кога се приступа у низ 
удвојених просторија - кубикуле. 

По средини северне стране виле налази се правоугаона апсидално завршена 
просторија – триклинијум. Источно од сале за аудијенције је простор Малог 
триклинијума са мозаичким подом над којим је 1936.године подигнута заштитна зграда 
– садашњи Музеј. Западно је простор Стибадијум В са подним мозаицима. 
Северозападно од Виле налазе се терме и са њом су спојене ходником са мозаичким 
подовима.  
  Комплекс Виле са перистилом археолошки још увек није у потпуности истражен 
(као ни простор терми). У читавом трему, триклинијуму, нимфеју – стибадијуму А, 
стибадијуму Б и везном ходнику виле са термама налазе се мозаички обрађени подови 
са  геометријским, флоралним и фигуралним мотивима. Мозаици у тремовима и 
трикланијуму су конзерваторски обрађени седамдесетих година прошлог века. 
Последњих година завршена је и конзервација мозаика у Малом триклинијуму, 
Стибадијуму Б и везном ходнику са Термама. У северозападном делу Виле на зидовима 
неколико просторија кубикула откривени су остаци зидног сликарства са 
геометријским мотивима над којима је спроведена превентивна заштита. Највећи обим 
зидова (осим у северозападном делу виле и јужном портику) је конзервиран и 
рестауриран до висине са поузданим подацима. Простор атријума, укључујући и базен 
(имплувијум) је током 2006. године у организацији археолошког института и ГО 
Медијана прекривен геотекстилом и насут слојевима хумуса и туцаника. 
 У периоду 2012-2018.године у две одвојене грађевинске кампање над 
комплексом виле са перистилом (без терми из разлога непотпуне археолошке 
истражености) подигнута је лака монтажна конструкција засведене форме димензија 
140,0 х 72,5 м., висине у темену у односу на подницу перистила, 12,60м. Конструкција 
је изведена на армирано бетонским темељима самцима од ламелираних дрвених носача 
са покривачем од ПВЦ мембране. Заштитна конструкција је конципирана тако да 
омогућава даљи несметан рад на откривању, рестаурацији и презентацији свих 



споменичких вредности виле. Истовремено је штити од негативног дејства 
армосферилија. 
 
  ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
 
 Основни циљ овог пројекта је уређење простора Виле са перистилом испод 
заштитне конструкције и простора између ње и туристичког инфопункта (улазне капије 
у археолошко налазиште), превасходно уређење и изградња комуникација и стаза за 
безбедно и несметано разгледање комплекса виле, а пре свега њених подних мозаика и 
зидног сликарства. 
 Истовремено ће се извршити партерно уређење целокупног простора испод 
заштитне конструкције како арахеолошки истраженог тако и неистраженог као и 
неопходан третман свих новооткривених елемената архитектуре на правцима кретања 
посетилаца. Извршиће се и партерно уређење изван заштитне конструкције са њене 
јужне стране све до улазне капије археолошког налазишта, и дела западне стране у 
границама новоформиране ограде водозахвата. 
 Овим пројектом биће разрешени и проблеми кровног покривача новизграђене 
заштитне конструкције изазвани непоштовањем пројектне документације т.ј. 
самовољним изменама пројекта од стране инвеститора и извођача радова. Такође ће 
бити  разрешен и проблем превентивне заштите од атмосферилија дела северне и 
севернозападне стране виле под заштитном конструкцијом на потезу где је пројектом 
заштитне конструкције био предвиђен наставак њене изградње над термама. 
 Реализацијом пројекта створиће се сви неопходни услови за потпуну 
целогодишњу туристичку експлоатацију виле са перистилом на највишим нивоима 
захтева светске туристичке привреде. 
 
  ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОДНОС ПРЕМА ОБЈЕКТУ 
 
 У односу на уобичајене архитектонско грађевинске активности ова врста радова 
представља нестандардан и неуобичајен подухват, па самим тим и сложен и комплексан 
задатак, и то како у погледу планирања и сагледавања, тако и у погледу примењених 
материјала, начина извођења радова и технике градње. Комплексност у погледу 
могућности изналажења и сагледавања потребних изворних материјалних података, 
градитељских елемената, форми и детаља за идеалну реконструкцију оштећених, 
недостајућих и недовољно археолошки откривених и истражених архитектонско 
грађевинских елемената, упућују на мултидисциплинарну сарадњу између археолога и 
архитеката истраживача на терену, планера, пројектаната, конзерватора-рестауратора и 
непосредних извођача радова. Примењени материјали како за спровођење 
конзерваторско-рестаураторских поступака тако и за изградњу нових садржаја морају 
бити компатибилни како са постојећим изворним тако и са оним коришћеним у 
поступку изградње заштитне конструкције, и то у погледу свих карактеристика а пре 
свега изгледу, форми и завршној обради. Истовремено морају бити отпорни, постојани 
и издржљиви на све негативне утицаје у средини у којој се налазе као и дуготрајни. 
 Радови ове врсте захтевају да им се у процесу реализације од стране свих 
учесника, а пре свега извођача приступи са посебном пажњом, разумевањем и 
одговорношћу. Извођач мора у потпуности да влада техником и технологијом извођења 
предметних радова, као и да поседује одговарајуће искуство, тј. иза њега морају да 
стоје позитивни резултати на пословима техничке заштите и  презентације ове врсте 
културних добара. 



 Пројектанти и надзорна служба својим сталним присуством, и праћењем радова 
морају правовремено да указују и изналазе целисходна решења за што успешнију и 
веродостојнију реализацију радова. 
 

0.0.0. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
 

Припремни радови подразумевају формирање и уређење градилишта и стварање 
свих поотребних предуслова за његово несметано функционисање и успешну 
реализацију планираних радова. У оквиру припремних радова неопходно је планирати  
и спровести следеће активности: 

- Обезбеђење градилишне  електричне енергије у свему у складу са 
прописима за ову врсту радова, и уз потребне дозволе и сагласности 
надлежних институција. 

- Обезбеђење чисте воде за потребе извођења радова  
- Монтажа и демонтажа приручне бараке или покретног контејнера за 

смештај алата, опреме и материјала на место које одреди надзорни орган 
- За време трајања радова, по потреби и у више наврата вршити грубо 

чишћење градилишта, а након завршетка истих све детаљно очистити и 
довести у стање уз сагласност надзорног органа. По завршетку радова 
сав неупотребљен материјал и грађевински шут извести са градилишта 
на депонију. 

Припремно завршни радови се не обрачунавају и не плаћају посебно, већ 
спадају у обавезу извођача, т.ј. улазе у збирну цену свих предметних позиција. 

  
1.0.0. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

  У ову групу радова спадају активности на обележавању траса колско-пешачке 
саобраћајнице, приступног платоа и свих пешачких саобраћајница изван габарита 
заштитне конструкције, као и перманентно одржавање њихових осовина и профила 
током   изградње. Радови се изводе помоћу стандардне опреме за обележавање и 
праћење од стране оспособљених лица са искуством на истим. 

 
2.0.0. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ 

 
Ову групу активности чине радови на уклањању са простора виле и њеног 

непосредног окружења елемената некадашње нефункционалне инфраструктуре, 
заосталог грађевинског материјала из претходних фаза истраживачких и 
конзерваторских активности као и привремених заштитних конструкција монтажно 
демонтажног типа подигнутих на одређеним секторима виле, а то су: остаци асфалтне 
коловозне саобраћајнице и грађевински материјал изван габарита заштитне 
конструкције, манипулативне бетонске кранске стазе и привремене заштитне  
конструкције над подним мозаицима и остацима зидног сликарства изведене од цевасте 
грађевинске скеле, четинарских летви и ондулајн покривача унутар габарита заштитне 
конструкције, као и уклањање шљунчаног насипа из простора атријума. 

Радове на демонтажи вршити врло пажљиво искључујући сваку могућност 
угрожавања или оштећења културног добра, и под сталним надзором руководиоца 
радова, археолога и архитекте конзерватора. 

Демонтирани материјал безбедно прикупити, испод заштитне конструкције 
изнети ручно – без употребе моторних возила, утоварити на камион и по врстама 
одвести на зато одређену депонију или место које одреди надзорни орган. 



Обрачун свих ставки се врши по јединици мере, што је детаљно дато у оквиру 
предмера и предрачуна радова. 

 
3.0.0. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
Земљани радови представљају активности на чишћењу затрпаних и ураслих 

археолошки истражених темељних зона архитектонских структура, њихову 
превентивну заштиту и евентуалну презентацију  прекривањем геотекстилом и 
затрпавањем и фином планирању и нивелисању трасе пешачких стаза и самог терена, 
ископом до нивоа који не угрожава културни слој а не  дубље  од  20цм., равнањем и 
засипањем земљом или млевеним и дробљеним каменим агрегатом. У ову групу радова 
спада и израда конструкције и супструкције пешачких стаза и платоа од туцаника и 
ризле адекватних гранулација и дебљине, разастирање ризле на простору имплувијума 
и кубикула у складу са пројектом, као ископ темеља самаца за информационе табле. 

Посебна карактеристика ових радова, без обзира да ли се изводи на археолошки 
истраженом или неистраженом простору, као и да ли се ради о ископу или насипању, 
јесте чињеница да не смеју угрозити или оштетити археолошки налаз. Сви потребни 
ископи морају бити искључиво изнад нивоа културног слоја изведени ручно. Насипање, 
а пре свега набијање насутог материјала може се изводити само у мери која не 
угрожава евентуалне споменичке садржаје преко којих се изводи. Из наведених разлога 
сви земљани радови могу се изводити искључиво уз присуство и под сталном 
контролом археолога и архитекте конзерватора. 

 
4.0.0. БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 
На терену бетонски радови практично представљају сувомонтажерске радове, 

осим темеља самаца за прихват информацоних табли и котви ивичњака стаза изван 
габарита заштитне конструкције. Готови радионички израђени бетонски елементи 
монтираће се и уградити на одговарајућим позицијама, а то су: облагање приступног 
платоа и дела колско-пешачке саобраћајнице „бехатон“ плочама полагањем у слоју 
млевеног каменог агрегата, (изван габарита виле и заштитне конструкције) и 
постављање одговарајућих бетонских плоча на местима ослонаца подконструкције 
шетних стаза и платоа на простору виле испод заштитне конструкције. Темељи 
информационих табли и котве ивичњака стаза изван габарита заштитне конструкције 
изводе се од бетона МБ 20 ливеног у темељним рововима, без оплате. Уграђени бетон 
прописно одржавати у процесу сазревања. Ови радови се изводе под надзором и 
контролом архитекте конзерватора и ничим несмеју угрозити елементе и споменичка 
својства културног добра. 

 
5.0.0. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 
Тесарски радови обухватају израду, транспорт и монтажу конструкције од 

лепљеног ламелираног дрвета са пратећим елементима од челика. 
Елементи од лепљеног ламелираног дрвета се израђују од основног материјала 

јела, смреке 2. класе са 12% до 15% влажности, а лепљење се врши меламинским 
лепком. 

Подужно настављање ламела се врши цинк спојем, а обликовање носача се ради 
на специјалним пресама у оквиру контролисаних услова производног погона за израду 
лепљених ламелираних носача. Сви дрвени носачи се завршно хоблују и премазују 



двосторуким лазурним премазом. Носачи се готови довозе на градилиште где се врши 
уклапање и монтажа у просторни склоп предвивђен пројектом. 

Челични елементи се израђују од челика Ч0361 и Ч0561 у складу са 
радионичким детаљима произвођача дрвене конструкције. Челични елементи 
обухватају сав потребан оков за међусобну везу дрвених носача, папуче, шрафови, т.ј. 
сва потребна челична спојсна средства) као и челичне затеге и све спојне елементе у 
склопу спрегова за просторно укрућење конструкције. Сви челични елементи се 
завршно цинкују. 

Обрачун се врши по јединици мере и обухвата: консалтинг у току пројектовања, 
израду извођачкког пројекта са свим извођачким детаљима дрвених и челичних 
елемената, набавку материјала, производњу, према документацији, транспорт и 
комплетну монтажу са свом потребном скелом и опремом. 

 
6.0.0. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 
Покривачки радови представљају активности на корекцији и отклањању 

неправилности на покривању заштитне конструкције изведененом у претходном 
периоду према пројекту из 2009.године. Предметне неправилности и недостаци на 
покривачу од ПВЦ мембране су резултирали самовољним непромишљеним изменама и 
одступањима током  извођења радова од пројектом дефинисаних решења и форми. 

Такође представљају и активности на покривању у виду превентивне техничке 
заштите архитектонских садржаја виле и терми, на простору где је планиран наставак 
изградње заштитне конструкције над термама. 

Покривање се изводи делом преко постојећих сегмената дрвене конструкције 
(лучних и вертикалних) а делом непосредно уз заштитну конструкцију, као наставак 
постојећег покривача, са ослањањем делом на њене ободне елементе а делом на ново 
постављене носаче-сајле. Покривање се врши превлачењем и натезањем ПВЦ 
мембране. Мембрана се кроји према цртежима изведеног стања конструкције и 
позиција нових сајли – затега, и то у свом производном погону. Мембрана се 
испоручује на градилиште скројена на меру, након чега се затеже преко носећих 
елемената конструкције у жељени облик. Покривач се испоручује са свим неопходним 
елементима потребним за монтажу и везу за дрвену конструкцију и сајле. 

ПВЦ мембрана је отпорна на продор воде, УВ зраке, атестирана на ППЗ у класи 
М1 или Б1. Основна боја је бела са светлосном трансмисијом 6-9%. 

Радови на покривању се изводе технолошки аналогно покривању изведеном у 
претходном периоду. Све наставке постојеће и нове мембране извести варењем и 
прекривањем тако да се добије утисак једновременог рада. 

За време извођења радова посебну пажњу посветити заштити свих 
архитектонских структура археолошких објеката од могућих физичких угрожавања и 
оштећења. 

 
7.0.0. БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 

У групу браварских радова спадају радови на изради подконструкције шетних 
стаза, платформи и конструкције мостова за прелаз преко мозаика перистела. Изводе се 
унутар габарита виле испод заштитне констсрукције. 

Подконструкција  шетних стаза и платоа и конструкција мостова изводе се од 
квадратних шавних цеви ЕН 10219. Цеви су од континуално ливеног материјала, 
погодне за цинковоање, цевни елементи се спајају варењем. Подконструкција се састоји 
из сегмената.  Сегменти се међусобно спајају шрафљењем и формирају пројектовани 



систем. Сваки сегмент је снабдевен на ослонцима механизмом за штеловање по висини 
и нивелисање. На подлогу се ослањају преко стабилизоване бетонске подложне плоче. 

Све спојеве и варове радити идеално, очистити и обрусити. Све металне 
површине очистити од корозије и прљавштине. На очишћене површине нанети 
антикорозивни премаз „вош прајмер“, завршну заштиту извести цинковањем у 
радионици. 

Целокупна браварија се израђује и финално обрађује у произовдном погону. На 
градилишту се врши монтажа готових финално обрађених елемената. 

Конструкција носача инфо табли израђује се од челичних кутијастих профила. 
Постоје три врсте носача информационих табли, зависно од величине табле: 46x70cm,  
90х120 cm  и 120x180 cm.  

Кутијасти челични профили се спајају заваривањем и шрафовима. Спојеве и варове, 
потребно је идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње таблу треба очистити 
од корозије и прашине, брусити и опајати. Таблу обавезно поцинковати, након цинкања 
пластицифирати у боји по избору пројкетанта. Носач табле се поставља на котву већ 
предходно уграђену у темељ и причвршћује шрафовима, или у свом саставу садрже 
папуче за директно ослањање на тло без укопавања. 

Анкер плоча са котвом за постављање носача табли израђује се, такође, у две 
димензије 0,30x0,20m и 0,30x0,50m, зависно од носача који се поставља на њу. Анкер 
плоча се израђује од челичне траке дебљине 1cm, на коју је потребно да се навари 
кутијасти челични профил димензија 12/40/3mm, a дужине 25cm. Са доње стране анкер 
плоче се наваре сидра, која се уграђују у бетонски темељ самац.  

Потребно је направити подконструкције за постављање информационих табли 
димензија 71x47cm. Подконстукција се израђује од алуминијумских или челичних „L“ 
профила, димензије 10x20mm причвршћених за челичну лимену таблу, димензије 
71/47/3mm. Тако припремљену подконструкцију поцинковати и пласифицирати у боји 
по избору пројектанта. 

 
8.0.0. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
У групу столарских радова спадају радови на изради завршне подне облоге – 

газишта шетних стаза и платоа, као и заштитне ограде. Изводе се унутар габарита виле, 
испод заштитне конструкције. 

Подна облога се ради од првокласне, парене, стабилизоване, суве букове грађе. 
Талпе димензија 1500/280/50мм, по свим површинама се завршно обрађују безбојним 
лазурним премазом, са претходном заштитом од црвоточине. Завршни премаз газишне 
површине мора да задовољи отпорност на хабање у складу са прописима и 
стандардима за ову врсту радова. Монтирају се преко претходно постављене челичне 
подконстсрукције. За исту се причвршћују месинганим холшрафима. Главе холшрафа 
морају бити у равни површине дрвета. 

Заштитна ограда се ради од истоветне букове грађе пресека 80/50мм, и 50/50мм.  
према пројектованом детаљу. Стубови се за металну подконструкцију стазе везују 
преко металних подлошки шрафљењем. Стубови,  рукохвати и испуна ограде  се 
завршно обрађују као подна облога. Целокупна столарија се израђује и  финално 
обрађује у производном погону. На градилишту се врши монтажа готових елемената. 

 
9.0.0. СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
 
Стаклорезачки радови подразумевају израду и монтажу газеће конструкције 

челичних мостова за прелаз преко мозаичких подова перистила. Изводе се унутар 
габарита виле, испод заштитне конструкције. 



Газећа конструкција мостове се ради од CLEAR GLASS трослојног каљеног 
стакла пресека 10+8+10мм. На челичну конструкцију моста се ослања преко 
одговарајуће еластичне гумене траке дебљине 3мм. Стакло мора да задовољава све 
прописима и стандардима дефинисане карактеристике, а пре свега у погледу носивости 
и безбедности. 

Израђује се и финално обрађује у производном погону. На градилишту се 
монтира преко предходно постављене челичне мостовске конструкције. 

 
 
10.0.0. РАЗНИ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ 
          НА АРХИТЕКТОНСКИМ СТРУКТУРАМА ВИЛЕ УНУТАР 
          ГАБАРИТА ЗАШТИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 

 Конзерваторско-рестаураторски радови спроводиће се на архитектонским 
структурама (зидови и подне облоге) које досада нису третиране а налазе се на траси 
кретања посетилаца и то у три просторије –кубикуле у северозападном делу Виле са 
перистилом, испред улаза у простор стибадијума Б. Сви остали потребни 
конзерваторско-рестаураторски радови биће обрађивани и реализовани путем посебнох 
пројеката у наредном периоду, након свеобухватног истраживања и дефинисања 
сегмената културног добра над којим се изводе. 
 Унутрашњи зидови који формирају три кубикуле испред  улаза у простор 
стибадијума Б сачувани су у доњим зонама до нивоа подова истих. Зидани су са два 
лица каменом у кречном малтеру. Малтер је делимично изгубио везивну моћ услед чега 
су поједини сегменти зиданих маса у фази деструкције и распадања. Дестабилизовани 
камен пажљиво разидати до здраве структуре зида, све очистити, опрати и припремити 
за поновно зидање. 
 Зидати (конзервирати зидове) у висини до нивоа подне облоге належућих 
просторија са формирањем круне зидова. У оквиру спољашњег северног зида, на 
изворној позицији рестаурирати урушен, засведен отвор префурнијума – ложишта. 
Префурнијум зидати опеком античког формата у кречном малтеру. Опеку обезбеђује 
инвеститор. Зидање спровести у свему по угледу на очуване изворне елементе и према 
упутствима надзора. 
 Подови кубикула су били завршно обложени опеком античког формата 
положеном у одговарајућем кречном малтеру преко малтерне подне супструкције. 
Спојнице између опека биле су испуњене кречним малтером и обрађене у нивоу горње 
површине опека. Подна облога (опека) сачувана је у фрагменотвном стању. 
Местимично су сачуване целе или фрагментоване опеке, залепљене или одлепљене од 
подлоге, а местимично су видљиви само отисци опеке у малтеру. Одлепљене опеке 
поново залепити адекватним кречним малтером на изворним позицијама, и то како целе 
тако и фрагментоване. Све радити по узору на изворно стање и упутствима надзора. 

 
11.0.0. ИЗРАДА ИНФО ТАБЛИ, ПАНОА И МОБИЛИЈАРА 
 
Концепт израде информационих табли заснован је на принципу минималног 

угрожавања аутентичности културног добра. Тежило се проналажењу решња, које неће 
сметати визурама на налазишту, и ни на који начин неће парирати грађевинама, које је 
потребно презентовати. Из тог разлога је предложено решење да информационе табле 
композитне структуре буду постављене на челичним носачима кутијастог профила, на 
потребној висини и под углом најпогоднијим за сагледавање садржаја. У зависности од 
диспозиције табли носачи инфо табли се ослањају на два начина. Изван габарита 



заштитне конструкције путем плитких бетонских темеља самаца и анкер плоче 
укотвљене у исте, а унутар заштитне конструкције су мобилне и на тло се ослаљају 
директно. 

Израда самих табли предвиђена је штампањем на челичној лименој плочи. 
Концепт табли је заснован на принципу једноставности. Садржај потребан за 
презентовање објеката на налазишту визуелизован је тако да табла буде лако сагледива, 
јасна и са информацијама довољним за почетно упознавање. Лева страна табле, тачније 
две трећине табле на левој страни садрже генералне информације о називу налазишта и 
грађевини (грађевинама) које се презентују, затим план основе грађевине, легенду са 
објашњењима, као и умањени ситуациони план комплекса са назнаком места стајања 
посматрача и објекта (објеката) који су представљени на информационој табли. На 
преосталој трећина информационе табле наћиће се текстуални прилози, објашњења на 
српском и на енглеском језику, као и фотографије карактеристичних детаља, али и 
фотографије 3Д реситуција.  
Израда информационих табли је предвиђена штампањем у пуном колору, 
висококвалитетном штампом на челичном лиму, а све у циљу добијања њиховог 
квалитетног приказа. 

Табле је потребно финално заштитити премазом орпорним на атмосферске утицаје 
и UV зрачења. 

Инормационе табле, се изређују у три димензије - 70x46cm, 90x120cm и 120х180cm. 
Табле већих димензија се постављају на самим улазима на налазиште, испред улаза у 
објекта већег габарита и комплекснијих садржаја и садрже информације о целом 
налазишту или објекту са назначеном позицијом стајне тачке. Табле мањих димензија 
се постављају уз посебне целине унутар комплекснијих објеката, као и уз мање објекте 
о којима информишу. 

Мобилијар чине жардињере са клупама које се постављају у простору атријума 
и корпе за отпатке на позицијама кретања и дужег задржавања посетиоца. Жардињере 
се израђују од дрвених елемеанта са коритима од челичног поцинкованог лима. Клупе 
су интегрални део жардињера и чине их дрвена седишта на дрвеним носачима. 
Мобилне су и раде се модуларно са могућношћу спајања и раздвајања по потреби. 
Корпе за отпатке се израђују у истом маниру и материјализацији као и жардињере са 
клупама. Од дрвених су елемената са коритима од поцинкованог лима. Мобилне су и по 
потреби се могу померати. 

 
 
 
 
       

               Миле Вељковић, диа-конзерватор 
               лиценца број 300 7300 04 



 
 1.6.2. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 Процењена предрачунска вредност радова износи 15.664.650 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6.3. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. Ситуациони план Виле са перистилом        Р= 1: 200 

2. Детаљ шетне стазе - дрвене платформе – основа  Р=1:10 

3. Детаљ моста преко пода перистила    Р=1:20 

4.  Ограда шетне стазе ка перистилу уз дрвену платформу Р=1:10 

5.  Ограда шетне стазе ка перистилу - пресек а-а   Р=1:10 

6.  Ограда шетне стазе ка перистилу - пресек б-б   Р=1:10 
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