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2/1.1. NASLOVNA STRANA  

 
Investitor:                                         Dini-trade doo Pirot, selo Krupac, bb 
 
Objekat:                 Pastrmski ribnjak "Staroplaninsko vrelo" na kata-    
                                                         starskim parcelama br: 1932/2, 1932/4, 1932/6,  
                                                        1932/8 i 1934 KO Brlog,  opština Pirot. 
                                                          
Vrsta tehničke dokumentacije: IDR-Idejno rešenje 
 
Naziv i oznaka dela 
projekta : 2/1. Projekat konstrukcije 
Za građenje / izvođenje radova: rekonstrukcija i građenje 
Projektant: "Kostić proing" d.o.o. 18205, Niška Banja 

Kraljevića Marka br. 6 
Odgovorno lice projektanta: Luka Kostić, dipl. građ. inž. 
Pečat:       Potpis:  
 
 

                             
 
 
Odgovorni projektant: Luka Kostić, dipl. građ. inž. 
Broj licence: 314 7745 04 
Pečat:       Potpis:  

 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 2/1-33/22 
Mesto i datum: Niška Banja, 26.08.2022. 
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2/1.3. REŠENJE O ODREĐIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/1213–odluka US, 50/2013–odluka US,  
98/2013–odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/2020 I 52/2021) i 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao: 

 
 
 

ODGOVORNI   PROJEKTANT 
 

 
za izradu projekta konstrukcije Idejnog rešenja  IDR  za rekonstrukciju i dogradnju 
objekta: Pastrmski ribnjak "Staroplaninsko vrelo" na katastarskim parcelama: 1932/2, 
1932/4, 1932/6, 1932/8, i 1934 KO Brlog, opština Pirot, određuje se: 
 
 
 
Luka Kostić, dipl.građ.inž................................................................... 314 7745 04  
 
 
Projektant: "Kostić proing" d.o.o. 18205, Niška Banja 

Kraljevića Marka br. 6 
 
Odgovorno lice projektanta: Luka Kostić, dipl. građ. inž.  
 
 
Pečat: Potpis:  
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 2/1-33/22 
Mesto i datum: Niška Banja, 26.08.2022. 
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2/1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA   

Odgovorni projektant projekta konstrukcije Idejnog rešenja IDR za rekonstrukciju i 
dogradnju  objekta: Pastrmski ribnjak "Staroplaninsko vrelo" na katasterskim 
parcelama: 1932/2, 1932/4, 1932/6, 1932/8 i 1934 KO Brlog, opština Pirot: 
 
 

 
Luka Kostić dipl.građ.inž. 

 
 

I Z J A V Lj U J E M 

 

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,    
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 

 

    Odgovorni projektant: Luka Kostić dipl.građ.inž 

Broj licence: 314 7745 04  
Pečat: Potpis: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

    Broj tehničke dokumentacije: 2/1-33/22 
    Mesto i datum: Niška Banja, 26.08.2022. 
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2/1.5.1.  PROJEKTNI ZADATAK   
  

za projektovanje rekonstrukcije i dogradnje pastrmskog ribnjaka  "Staroplaninsko 
vrelo" Na katastarskim parcelama: 1932/2, 1932/4, 1932/6, 1932/8 i 1934, KO Brlog 

 
 
Mrestiliste: 
Zgradu mrestilista locirati na samom vrhu parcele investitora. Spoljne dimenzije 
zgrade mrestilista 12*20m (ili po preporuci projektanta).   
 
Napajanje mrestilista izvorskom vodom sa izvora “Dojkinačka vrela”. Maksimalna 
kolicina vode za dimenzionisanje napajanja 80 l/s. 
 
Unutrasnji raspored prostorija mrestilista pojednostaviti ali ostaviti mogucnost da se 
po potrebi izvrsi pregradjivanje radi higijenskog i tehnoloskog odvajanja faza uzgoja 
mladji. 
Vodu dovesti do bazena na visini od 120 cm od visine poda.  
 
 
Broj plasticnih bazena 4*0.7*0.7m je 10 komada. Na svaki dovesti do 3 l/s vode, sa 
mogucnosću finog podesavanja protoka.  
 
Broj betonskih bazena 10*1*0.8 m je 10 komada. Na svaki dovesti do 7 l/s vode sa 
mogucnoscu finog podesavanja.  
 
Prelivnu (koristenu cistu vodu) iz mrestilista ponovo koristiti u bazenima druge B 
baterije spoljnih bazena. Prljavu vodu prilikom ciscenja bazena odvesti u taloznike.  
 
Od projektanta se ocekuje misljenje o ovom resenju i preporuke za ispravke.  
 
Spoljnji bazeni:  
Vodu iz preliva Dojkinačkih Vrela  dovesti do bazena prve A baterije prekoi objekta za 
eliminasanje lista. Predvideti bocni kanal za nezavisno napajanje druge B baterije 
direktno. Predvideti izgradnju  dve baterije  sa po 7 i 6 bazena u svakoj dimenzije 
bazena u A bateriji 25*2,5*1; u B bateriji 25*3*1m. . 
Prelivnu vodu (cistu) iz A baterije dovesti u drugu B bateriju.  Za sdabdevanje vodom 
B baterije predvideti mogucnost mesanja vode korisćene u A bateriji sa vodom 
direktno dovedenom sa vodozahvata kao i vodom iz mrestilista.  
Dovod vode dimenzionisati da se maksimalno obezbede 96 izmena vode u prvoj 
bateriji od 7 bazena.  
Korišćenu vodu preko taloznika ispustiti u reku. Taloznik dimenzionisati tako da se 
donji deo parcele što manje zauzme i ostavi proctor za druge namene . Baterije 
rasporediti po placu tako da se ostavi dovoljno prostora izmedju baterija za vozila za 
transport (minimum 3m). Zbog maksimalnog iskorišćenja prostora bočno između 
bazena izuzeti međuprostor ali dodati na vrhu pregradnih betona bazena T staze za 
hodanje od 40cm.  
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Magacin riblje hrane i upravna zagrada: 
 
U gornjem delu placa bliže asvaltnom putu postojeću zgradu iskoristiti  za upravnu 
zgradu gde će biti I prostorija za skladištenje hrane okvirnie dimenzije zgrade su 10m 
x9m. predvideti  izgradnju vodonepropusne septičke jame. 

 
 
 
        INVESTITOR 
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2/1.5.2.  CILJEVI I KONCEPCIJA IZGRADNJE RIBNJAKA 
 
 
 Danas se mnogi naši poljoprivrednici bave uzgojem ratarskih kultura i 
stočarstvom, pri čemu ostvaruju svoje prihode. Međutim za uzgoj  riba  u 
individualnom sektoru do sada nije bilo velikog interesovanja iako raspolažemo 
bogatim vodnim fondom, kao osnovnim preduslovom za ovu delatnost.  
 Gajenjem riba u ribljacima je posao koji ima veliku budućnost i značajno 
ekonomsko opravdanje, jer je reč o proizvodnji visokokvalitetnog ribljeg mesa sa 
visokom stopom rentabilnosti. Sa sigurnošću se može reći da ni jedna poljoprivredna 
grana delatnosti neće sa manje iskorišćene površine postići veči  prinos i rentabilitet 
od uzgoja kalifornijske pastrmke u ribnjacima. 

 Investitor DINI TRADE upisan u registar kao odgajivačka organizacija sa 
posebnim ovlašćenjema – odgajivalište matica riba, mlađi I oplođene ikre. 
Broj rešenja 023-02-1650/2011-08 od 09.04.2015.godine. Ima stalno zaposlenog 
tehnologa dipl.inženjera stočarstva-ribarstva.  

Investitor se bavi ribnjačkom proizvodnjom 17 godina,  već poseduje jedan 
pastrmski ribnjak u selu Krupac a na ribnjaku na Dojkinačkom vrelu proizvodi mlađ 
pastrmke još od 2005.godine.Upoznat je sa kompletnom tehnologijom gajenja 
kalifornijske pastrmke. Osnovna namena predmetne lokacije je rekonstrukcija i 
dogranja mrestilišta i upravne zgrade, sa izgradnjom ribnjačkih bazena za rastilište i 
ostalih objekata, iz kog će se mlađ koristiti za postojeći ribnjak Ivestitora u Krupcu, 
kapaciteta oko 200 tona. 
 Investitor želi da postojeće mrestilište rekonstruiše, dogradi i izgradi 
kompletan pastrmski ribnjak. Ovaj se poduhvat može sprovesti kroz izgradnju dve 
ribnjačke baterije. Prva baterija se sastoji od 7 bazena dimenzija svaki 25x2,5 m, sa 
zbirnom površinom F = 437,50 m2. Druga baterija se sastoji od 6 bazena svaki 
dimenzija 25 x 3,00 m. sa zbirnom površinom od F = 450,00 m2.  Ribnjaci su ukopani 
u zemljište koji će se nalaziti na ukupnoj površini od 887,50 m2 (površina vodenog 
ogledala), i imati dubinu vode na poćetku od 0,90 m. na nizvodnom kraju dubina je 
1,10 m, sa veoma kvalitetnom vodom čiji je kvalitet laboratorijski ispitan. 

 Snažan razvoj sportskog ribolova, kao i veoma zastupljen krivolov uz 
narušavanje prirodnih uslova staništa doveli su do značajnog smanjenja brojnosti 
populacije potočne pastrmke, a pojedine populacije su postale ugrožene sa 
stanovišta opstanka. Iz tog razloga investitor će pored uzgoja konzumne 
kalifornijske pastrmke proizvoditi i mlađ potočne pastrmke za potrebe 
poribljavanja lokalnih planinskih reka na Staroj Planini. 

 Nedostatak ribe na našem tržištu je veoma izražen, te se sva proizvedena riba 
može plasirati neposredno u okolnim mestima. Verovatno postoji mogućnost 
korišćenja iskopanog materijala, što još nije poznato da li i koliko ima pogodnog 
materijala za korišćenje u građevinske svrhe, a čija bi količina mogla da pojeftini 
izgradnju i kopanje ribnjaka.  

 Proizvodnja riba je vrlo specifična i da ne trpi greške. Da bi se realizovala 
dobra proizvodnja neophodno je poznavati potrebe riba, kao i načine da im se one 
zadovolje sa tim neophodno je da se ribnjak koncipira po instrukcijama strukcijama 
ribarstva.Tačnije stručnjak iz oblasti ribarstva treba da izradi idejnu varijantu projekta 
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i projektni zadatak hidrograđevinskom inžinjeru koji će to razraditi i uraditi glavni 
hidrotehnički projekat. Pre nego što se počne sa projektovanjem objekata u 
kompleksu ribnjaka, neophodno je izvršiti detaljno geodetsko snimanje i kartiranje. 
Pojas obeležavanja treba da obuhvata šire područje, a naročito treba obratiti pažnju 
na detaljno obeležavanje vodotoka u zoni ribnjaka. Sve ovo je potrebno da bi 
projektant imao uvid u generalni pad terena, kao i u položaj vodotoka sa koga se 
zahvata voda. Naročito je značajno da se objekat postavi tako da bude uvek 
zaštićen od nailaska velikih voda propisanog povratnog perioda. 

 

2/1.5.3.     LOKACIJA 

2/1.5.3.1. Makro lokacija 

 

 
 
 Uredbom Republike Srbije (Sl.gl.br. 
19/97) Stara planina, na kojoj je ipredviđena 
izgradnja pastrmskog ribnjaka, je stavljena 
pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog 
značaja i svrstana u I kategoriju zaštite kao 
Park prirode, upravo zbog visine očuvanosti 
prirodnih eko-sistema. U okviru parka prirode 
ne postoje proizvodni kapaciteti, veća naselja 
i nema značajnih saobraćajnih koridora. 
 Prirodno dobro regionalno pripada 
istočnoj Srbiji i administrativno se prostire na 
teritorije četiri opštine-Zaječar, Knjaževac, 
Pirot i Dimitrovgrad. Severni deo Parka 
prirode povezan je regionalnim putem 
Zaječar-Knjaževac-Pirot, dok u južnom delu 
okosnicu čini deo magistralnog puta Niš-Pirot-
Dimitrovgrad, lokalni put Pirot-Visočka Ržana. 
Kao deo planinskog masiva Stara Planina, 
prirodno dobro se sastoji iz Zaglavka i Visoka 
u kojima dominiraju vodotoci Trgoviški i Beli 

Timok, odnosno Toplodolska reka i Visočica. 
 Površina prirodnog dobra iznosi 120.224 ha. Unutar ovog komleksa izdvojene 
su tri zone različitih stepena zaštite, a njihove pripadajuće površine iznose: 
 - zona I stepena zaštite ima površinu 9.452 ha, što predstavlja 7,86%, 
 - zona II stepena zaštite ima površinu 36.189 ha, što predstavlja 30,10%, 
 - zona III stepena zaštite ima površinu 74.583 ha, što predstavlja 62,04%. 
 
2/1.5.3.2. Mikro lokacija 
 
 Naselje Brlog-vikend naselje Vrelo nalazi se na jugozapadnom delu Stare 
planine u kotlini koja se pruža pravcem severozapad-jugoistok. 
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 Izvor “Dojkinačko Vrelo” na Staroj planini pripada Parku prirode i nalazi se u 
naselju Vrelo, blizu sela Jelovica, na 30 km severoistočno od Pirota. Izvor se nalazi 
na levoj obali Dojkinačke reke na nadmorskoj visini 744,50 mnm. 
 Lokacija na kojoj se nalazi vrelo i na kojoj je izgrađeno mrestilište bivše 
poljoprivredne zadruge, na kojoj treba da se projektuje punosistemski pastrmski 
ribnjak  nalazi se na katastarskim parcelama br. 1932/2,  1932/4, 1932/6, 1932/8, i 
1934  KO Brlog SO Pirot, između leve obale Dojkinačke reke i opštinskog puta Vrelo 
- Dojkinci. Predmetna lokacija se nalazi u Parku prirode Stara Planina, u delu 
prirodnog dobra za koji je propisan III stepen zaštite. Lokacija je povezana sa dobrim 
asfaltnim putem Dojkinci-Vrelo- Pirot. Lokacija je uređena, površina skoro ravna, 
zatravljena, što pruža idealne uslove za izgradnju ribnjaka.  
  
 

 
 
                               Pregled šire lokacije ribnjaka 
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Severno i severoistočno od predmetne parcele na udaljenosti od oko 50 m 
nalaze se individualni stambeni objekti koji nisu stalno nastanjeni.  
 Naselje Brlog-vikend naselje Vrelo ima sopstveni vodovod za snabdevanje 
vodom. 
 Pored lokacije ribnjaka izgrađena je elektrodistributivna mreža na kojoj će biti 
priključen objekat ribnjaka tj potojeća upravna zgrada-magacin.  
 
 

2/1.5.4. OPIS PROJEKTA 
 

2/1.5.4.1. Opis prethodnih radova 
 

 Prethodni radovi obuhvataju  izradu tehničke dokumentacije i prikupljanje 
odgovarajuće dokumentacije nadležnih organa, ustanova i institucija. Specifikacija 
tehničke dokumentacije data je u projektnom zadatku a dokumentacija nadležnih 
organa, ustanova i institucija u prilogu ovog projekta.  
 
 

2/1.5.4.2. Opis objekta 
 
 Gajenje riba u ribljacima je posao koji ima veliku budućnost i značajno 
ekonomsko opravdanje, jer je reč o proizvodnji visokokvalitetnog ribljeg mesa sa 
visokom stopom rentabilnosti. Sa sigurnošću se može reći da ni jedna poljoprivredna 
grana delatnosti neće sa manje iskorišćene površine postići veči  prinos i rentabilitet 
od uzgoja kalifornijske pastrmke u ribnjacima. 
 Za funkcionisanje  kompleksa pastrmskog ribnjaka korističe se postojeći 
zahvat vode na Dojkinačkom vrelu i dovodni kanal od vrela do mrestilišta u dužini od 
81,13 m.  Potrebno je rekonstruisati seledeće objekte: 
 
U I fazi izgradnje: 
 1. Mrestilište sa pratećim cevovodima 
 
U II Fazi izgradnje: 
 2. Ekonomsko-upravnu zgradu sa magacinom hrane 
 
U III fazi izgradnje treba i dograditi sledeće osnovne i prateće objekte i to: 
  

1. Taložnik čiste vode-peskolov 
2. Ribnjačke bazene 
3. Taložnik za vodu koja je prošla kroz ribnjake 
4. Septičku jamu za dispoziciju otpadnih voda iz upravne zgrade 
5. Zaštitnu ogradu sa ulaznom kapijom 

 
 Za sve hidro-objekte proticaj Q =  200 1/s je merodavan za dimenzionisanje. 
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2/1.5.4.3. Peskolov 
 
a) funkcija i položaj objekta na lokaciji  

 
Uloga peskolova je da svu materiju koja pliva po površini kanala, ukloni iz 

vode. Pošto se očekuje da uz vodu iz vrela pliva i lišće okolnog rastinja a da bi se 
sprečilo njegovo unošenje u ribnjak, predviđena je izgradnja taložnika ispred 
ribnjačkih baterija.. Minimalni prečnik materija koja se izdvaja treba da leži u 
granicama 0.5–1.0 mm. 
 
b) Konstrukcija 

 
Peskolov će biti ukopan u zemljište. Dno i zidovi peskolova su projektovani od 

betona MB 30, V-2, M.100, vodonepropusnog i otpornog na mraz, sa glatkim 
površinama. Zidove uraditi u dvostranoj glatkoj oplati (rendisana daska ili “blažujka”). 

Ispuštanje peska i pražnjenje peskolova vrši se preko tablastih zatvarača dim 
40 x 40 cm, direktno u rečni tok. 

 
c) Izvođenje radova 
 
 PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa 
potrebnim obeležavanjima repernih tačaka i raščišćavanje terena i ostataka objekta.  
 NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno 
dvostrane na obodima-zidovima, zidanje zidova, izrada stubova i serklaža, krovne 
konstrukcije i pokrivača 
 
 

2/1.5.4.4. Mrestilište 
 
 
 Zgrada mrestilista locirana je na samom vrhu parcele investitora, na mestu već 
postojećeg mrestilišta. Temelji i zidovi postojećeg mrestilišta su ruinirani i predviđeno 
je njihova rekonstrukcija sa proširenjem mrestilišta. Postojeće dimenzije mrestilišta su 
19,70 x 10,70. Dimenzije  mrestilišta radi ugradnje plastičnih bazena biće 22,00 x 
12,00 m.  
 Napajanje mrestilista je izvorskom vodom sa izvora “Dojkinačka vrela”. U 
objektu mrestilišta predviđen  je sledeći raspored:  
 
 - 10 plasticnih bazena sledećih dimenzija: dužina 4,0 širina 0.7 dubina 0.7m. 
Na svaki bazen dovešće se  do 3 l/s vode, sa mogučnosću finog podesavanja 
protoka.  
 
 - 10 betonskih bazena sledećih dimenzija:  dužina 10,0 m širina 1,0 m dubine 
0,8 m . Na svaki dovesti do 7 l/s vode sa mogucnoscu finog podesavanja. 
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 Vodu dovesti do bazena na visini od 120 cm od visine poda.  
 
 Prelivnu (korišćenu cistu vodu) iz mrestilista ponovo koristiti u spoljnim 
baterijama ribnjaka, odakle vodu odvesti u taloznik.  
 Ukupna površina mrestilišta: P  = 264,00 m2 

 

 

a) funkcija i položaj objekta na lokaciji  
 
 Postojeći objekat na pomenutoj lokaciji je prizemne spratnosti. Objekat 
mrestilišta se usled neadekvatnog održavanja i nesmetanog funkcionisanja celog 
tehnološkog procesa, rekonstruiše i dograđuje sa proširenjem mrestilišta..  
 U okviru parcele planirano je rušenje i uklanjanje postojećeg prizemnog 
objekta mrestilišta sa izgradnjom novog mrestilišta. Kolski i pešački prilaz objektu 
mrestilišta je preko asfaltnog puta i parcele 1932/6 i ovo je ujedno i ekonomski pristup 
kompletnom ribnjaku.  
  

 
 
    Postojeći objekat mrestilišta 
 
 
b) Konstrukcija 
 
 Konstrukcija temelja je armirano betonska od vodonepropusnog betona, sa 
debljinom spoljnih zidova od 30 cm, unutrašnjih pregrada komora mrestilišnih bazena 
20 cm, armirana prema statičkom proračunu. Fundiranje će se izvršiti u svemu prema 
statičkom proračunu i geomehaničkom izveštaju na već pripremljenoj podlozi od 
šljunka. Svi elementi konstrukcije se izvode klasično na licu mesta, livenjem u već 
pripremljenoj daščanoj oplati.  
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 Zidovi su opekarskih blokova zidanih u produžnom malteri sa betonskim 
stubovima i serklažima. Krovna konstrukcija je od čeličnih profila, sa pokrivačem od 
TR lima. 
 
c) Izvođenje radova 
 
 PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa 
potrebnim obeležavanjima repernih tačaka i raščišćavanje terena i ostataka objekta.  
 NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno 
dvostrane na obodima-zidovima, zidanje zidova, izrada stubova i serklaža, krovne 
konstrukcije i pokrivača.  
 
 

2/1.5.4.5. Bazeni za uzgoj riba 
 
 
 Veličina pastrmskih ribnjaka uslovljena je veličinom zemljišta i raspoloživom 
količinom vode. Bazeni za gajenje i tov kalifornijske pastrmke uradiće se u vidu 
komora-kaseta. Na izabranom zemljištu može se postaviti dve baterije sa po 7 i 6 
kaseta.  
 Voda iz preliva Dojkinačkih Vrela  dovodi se do bazena prve A baterije preko 
peskolova. Za dovod vode do baterija ribnjačkih bazena predviđen je bočni kanal za 
nezavisno napajanje druge B baterije direktno.  
 Predviđena je izgradnja  dve baterije i to: I baterija  sa 7 bazena dimenzije 
bazena u A bateriji. dužina 25,0 m širina 2,5 m dubine na ulazu 0,90 m na izlazu 1,10 
m. Druga baterija sa 6 bazena dužine 25 m širine 3,0 m dubine na ulazi 0,90 m na 
izlazu 1,1 m . 
 Prelivna voda (čista) iz A baterije dovodi se u drugu B bateriju.  Za 
sdabdevanje vodom B baterije predviđena je i mogucnost mešanja vode korisćene u 
A bateriji sa vodom direktno dovedenom sa vrela kanalom, kao i vodom iz mrestilista.  
 Dovod vode dimenzionisan je tako da se obezbedi 40 izmena vode u prvoj 
bateriji od 7 bazena.  
 Korišćena voda iz bazena prve i druge baterije odvodi se u taložnik, a posle 
istaložavanja odvodi se u posdtojeći kanal i odatle u reku.  
 
 
- I Baterija 
 
 Bazeni za gajenje i tov kalifornijske pastrmke uradiće se u vidu komora-kaseta. 
Na izabranom zemljištu može se postaviti dve etaže sa po 7 kaseta.  

Dimenzije bazena prve baterije iznose : dužina 25 m, širina 2,5 m  sa dubinom 
na ulaznom delu 0,90 m a na izlaznom 1,10 m. Zapremina svakog bazena prve 
baterije iznosi:  62,50 m3. Ukupna korisna površina bazena  I baterije biće 7 x 62,50 = 
437,50 m2. 
Ukupne površine: 
 
I Baterija:  P neto = 437,50 m2 
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- II Baterija 
 

Dimenzije bazena druge baterije iznose: dužina 25 m, širina 3,00 m  sa 
dubinom na ulaznom delu 0,90 m a na izlaznom 1,10 m. Zapremina svakog bazena 
druge baterije iznosi:  75,00 m3. Ukupna korisna površina bazena  II baterije biće 6 x 
75 = 450,0 m2. 
 Između baterija zbog nagiba terena je visinska razlika oko 0,3 metra što je 
poželjno zbog  aeracije vode. 
 
Ukupne površine: 
 
II Baterija:  P neto = 450 m2 

 

 
2/1.5.5.3.5.3.  NAČIN IZRADE BAZENA 
 
a) funkcija i položaj objekta na lokaciji  
 

Bazeni I i II  baterije zbog nagiba terena tj zbog omogućavanja gravitacionog 
dovoda vode iz vrela, biće ukopani potpuno u zemljište,  
 Ulaz vode u bazene, vrši se preko kanala. Iz kanala voda se izliva u bazene I i 
II  baterije. Količina izlivene vode u bazene i  usmeravanje vode vrši se tablastim 
drvenim talpama d = 4 cm postavljenim u u vođice od NPU 5 profila ubetoniranih u 
zid sa ručnim podizanjem i spuštanjem bez mehanizma, u zavisnosti od potreba za 
vodom, ili bez nje kada treba ribu otpremiti, bazen čistiti, dezinfikovati i dr.  

Prelivena voda iz bazena I baterije posle izlivanja u betonski kanal, izliva se u 
bazene II baterije. Voda iz bazena II baterije kao i voda od pranja bazena, odvodi se 
posle prelivanja u kanal, PE cevima u taložnik.  

Bazeni svih baterija su od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 sa 
glatkim površinama. Dno bazena ima pad ka izlazu od 1,33 % radi lakšeg čišćenja i 
pražnjenja. 

 Zidovi bazena su od površine vodenog ogledala u bazenima viši za  30 cm. 
kako bi se sprečilo iskakanje riba iz bazena. 

Ispiranje ili pražnjenje bazena vršiće se preko otvora i tablastih ustava u dnu 
bazena, sa odvodom preko PVC cevi do taložnika. 

Na izlaznom delu bazena postaviće se celim poprečnim presekom, 
aluminijumska ili plastična rešetka  razapeta na čelični ram od "L" profila, u vođice od 
"U" profila 40 mm ubetonirane u zid bazena, kako bi se sprečilo ulaz plivajućih 
predmeta i izlaz riba. Okca  rešetke zavise od veličine ribe kojoj se treba sprečiti 
prolaz i velika su do 10 mm. 

Između rešetke i izlaznog zida bazena, postavlja se platno od betonskih talpi d 
= 4 cm, u vođice od U profila NP U 50 mm,  tako da na dnu ostaje otvor celom 
širinom bazena visine 30 cm. kako bi se vršila izmena celokupne zapremine vode iz 
bazena, a ne samo površinske vode.  

Za ispust vode iz ribnjačkih bazena kod pranja ribnjaka projektovani su otvori 
sa tablastim ustavama od drvenih talpi d = 4 cm. sa mehanizmom za podizanje. 
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Za prilaz svim bazenima na podeonim zidovima predviđena je betonska staza 
širine 60 cm. 
 Zbog maksimalnog iskorišćenja prostora bočno između bazena na vrhu 
pregradnih zidova uradiće se od betona  T staze za hodanje od 40 cm.  

 
b) Konstrukcija 
 
 Konstrukcija bazena je armirano betonska od vodonepropusnog betona, 
armirana prema statičkom proračunu. Fundiranje će se izvršiti u svemu prema 
geomehaničkom izveštaju na već pripremljenoj podlozi od šljunka. Svi elementi 
konstrukcije se izvode klasično na licu mesta, livenjem u već pripremljenoj daščanoj 
oplati.  
 
c) Izvođenje radova 
 
PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa potrebnim 
obeležavanjima repernih tačaka i raščišćavanje terena.  
NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno dvostrane 
na obodima-zidovima bazena i svih kanala.  
NAČIN GRADNJE: u potpunosti klasičan, livenjem na licu mesta. 
 
 

2/1.5.4.6. Taložnik 
 
 
a) funkcija i položaj objekta na lokaciji  
 

Kako je voda Dojkinačkog vrela  po kvalitetu svrstana u II klasu, to se u nju ne 
može ispuštati upotrebljena voda koja bi biološki opteretila reku naročito za vreme 
letnjih malih voda, zbog čega je predviđen taložnik. 
 Posle prolaska vode kroz ribnjak, voda sa sobom nosi ostatke hrane kojom se 
hrane ribe, riblje fekalije i sekret. Da bi se sprečilo iznošenje čestica u reku, 
upotrebljena voda prolazi kroz taložnik, u kome se talože suspendovane čestice iz 
vode. 

Ispuštanje vode iz pastrmskih bazena vršiće se u taložnik lociran ispod 
ribnjačkih bazena. Iz taložnika, istaložena voda iz pastrmskih bazena odvešće se  
cevovodom do postojećeg kanala a iz kanala voda se izliva u Dojkinačku reku. 
 Čišćenje pastrmskih ribnjaka od ostataka hrane, ribljih fekalija i mulja vrši se 
tako što se ispusti voda iz bazena do dubine od 20 cm i sa donje strane bazena 
postavi daska dužine 2 m ukoso na čijoj se gornjoj strani nalazi žičana ili plastična 
rešetka kroz koju protiće voda. Riba se sabije sve do 1 metra od čela bazena, a na 
donjem kraju otvori otvor za oticanje prljave vode i dno, kao i stranice bazena očiste 
metlom i ribačom četkom, tako da otpad sa dna oteče u taložnik. Posle čišćenja ventil 
za oticanje prljave vode se zatvori i bazen iznova puni čistom vodom. 

Krupnoća tih čestica je manja od 0,1 mm sa specifičnom težinom Ps = 1,2.  
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Taložnik se radi kao bazen ukopan u zemlju od armiranog vodonepropusnog 
betona MB 30 sa glatkim površinama. Dno taložnika je u padu  ka izlazu od  radi 
lakšeg čišćenja i pražnjenja. 

 Na početku se nalazi razdelni a na kraju sabirni kanal, dimenzija 60/30 cm od 
betona MB 30. Sve ostale dimenzije taložnika i šahta dati su u grafičkim prilozima. 
 Pražnjenje ribnjaka obaviti postepeno tako da ne dođe do preopterećenja 
taložnika više od 15% . To znači da se pražnjenje pojedinih baterija-kaseta može 
obaviti količinom od 25 lit/sec ili pražnjenje jedne baterije obaviti za ne manje od 60 
minuta. 
 Za pražnjenje mulja iz taložnika predviđen je betonski šaht za zatvaračem sa 
ugradbenom garniturom. Transport mulja iz taložnika vrši se cisternama za transport 
mulja, do njiva, jer je mulj odlično organsko đubrivo. 

 
b) Konstrukcija 
 
 Konstrukcija taložnika je armirano betonska od vodonepropusnog betona, 
armirana prema statičkom proračunu. Fundiranje će se izvršiti u svemu prema 
geomehaničkom izveštaju na već pripremljenoj podlozi od šljunka. Svi elementi 
konstrukcije se izvode klasično na licu mesta, livenjem u već pripremljenoj daščanoj 
oplati.  
 
c) Izvođenje radova 
 
PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa potrebnim 
obeležavanjima repernih tačaka i raščišćavanje terena.  
NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno dvostrane 
na obodima-zidovima taložnika i svih kanala.  
NAČIN GRADNJE: u potpunosti klasičan, livenjem na licu mesta. 
 
 

2/1.5.4.7. EKONOMSKO-UPRAVNA ZGRADA  
 
a. funkcija i položaj objekta na lokaciji  
 
 Na najvišem delu parcele do asfaltnog puta, postoji prizemna upravna zgrada 
sa magacinom hrane za ribe, koja je i zgrada za boravak radnika. Položaj zgrade kao 
i ostali objekti u sastavu ribnjaka prikazani su na situacionom planu. Zgrada je 
prozorima i terasom orijentisana prema bazenima, da bi se omogućio potpuni 
pregled. Projektom je predviđena dogradnja sprata iznad prizemlja, za potrebe dužeg 
boravka investitora sa porodicom. 
  
Ukupna površina zgrade: Prizemlje i sprat: P bruto  = 227,42 m2 

 

b. Arhitektonsko funkcionalni koncept 

 
Osnovni motiv arhitektonsko-funkcionalnog koncepta je u tradicionalnoj arhitekturi 
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objekata ovog kraja, pa se u skladu sa tim pristupilo projektovanju kao i primeni 
prirodnih materijala. Pošto je reč o staroplaninskom kraju, kamen i drvosu u ovom 
slučaju bili logičan izbor u odabiru materijala i oblikovanju objekta. 
 Cilj je bio naglasiti postojeći objekat alii ne poremetiti arhitektonsku ravnotežu i 
ne narušiti ambijentalne vrednosti kraja  rekonstrukcijom i nadogradnjom 
novoprojektovanog objekta. Trebalo je tradicionalni model prilagodit sadašnjem 
trenutku, savremenim tendencijama i prirodnom okruženju.  

 

c. Funkcionalna organizacija prostora 
 
 

Na najvišem delu parcele do asfaltnog puta, postoji prizemna upravna zgrada 
sa magacinom hrane za ribe, koja je i zgrada za boravak radnika. Položaj zgrade kao 
i ostali objekti u sastavu ribnjaka prikazani su na situacionom planu.  
 Zgrada je prozorima i terasom orijentisana prema bazenima, da bi se 
omogućio potpuni pregled. Projektom je predvidjena dogradnja sprata iznad 
prizemlja, za potrebe stalno ili povremenog boravka zaposlenih lica na ribnjaku. 
Ukupna površina zgrade: Prizemljei sprat: P bruto = 214,60 m 
 Funkcionalna organizacija objekta postignuta je formiranjem blokova kroz dve 
etaže. Sa severozapadne strane smešten je ekonomski deo sa magacinom za hranu 
i kancelarijom. Dok je sa jugoistočne strane u prizemlju sa posebnim ulazom 
isprojektovan apartman sa dnevnom, trpezarijom i kuhinjom, kao i toalet sa 
spavaćom sobom, za radnike. Na sprat se dolazi spoljašnjim stepeništem gde su 
isprojektovana dva zasebna ulaza u apartmane, svaki od njih sadrži hodnik, dnevnu 
sa trpezarijom i kuhinjom, toalet i spavaću sobu. 
 
 
d. Konstrukcija objekta 
 
 Krovna konstrukcija je četvorovodna, projektovana kao drvena, od čamove 
građe II klase, oslonjena na noseće zidove, grede i međuspratne arm.betonske 
"FERT" ploče. Krovni  pokrivač  je crepna giba 25 stepeni. Atmosferska voda sa 
krova odvodi se horizontalnim i vertikalnim olucima, slobodno po terenu. 
Međuspratna konstrukcija je armiranobetonska polumontažna "FERT" konstrukcija, 
MB20, d=16+4 cm armirana prema statičkom proračunu. Preko njih se opterećenje 
 prenosi na noseće zidove i AB grede. Noseći zidovi su, od termobloka debljine d=25 
cm, sa oblogom od kamena i drveta. Pregradni zidovi su od "giter" blokova debljine 
d=12 cm. Armiranobetonski stubovi su dimenzija 25/25cm armirani prema statičkom 
proračunu. 
                  Svi unutrašnji zidovi se malterišu, gletuju i finalno obrađuju 
poludisperzionom bojom. Na delu kuhinjskih elemenata zidovi se oblažu keramičkim 
pločicama. Podovi u prostorijama objekta se popločavaju keramičkim pločicama, a u 
spavaćim sobama je parket. Na delu pristupnog trema i stepeništa pod je obložen 
kamenim pločama-peščara. 
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SNABDEVANJE VODOM EKONOMSKE ZGRADE 
 

Za snabdevanje vodom za piće i za ostale sanitarno-higijenske potrebe, 
upravne zgrade sa magacinom, vrši se iz postojećeg seoskog vodovod 

 
 

               
          Istočna fasada-postojeće stanje 
 
 

 
                   Južna fasada-postojeće stanje 
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DISPOZICIJA OTPADNIH VODA 
 
 
 Dispoziciju otpadnih voda vršiti preko spoljnje kanalizacione mreže, do 
vodonepropusne septičke jame. 
 Dno i zidove i gornju ploču jame uraditi od armiranog betona MB 30. Otvor za 

čišćenje je dim. 60 / 60 sa livenim poklopcem  600 mm sa ramom težine 30 kg. 
Ulivna cev, preliv iz komore u komoru, uraditi od PVC cevi i fazonskih komada. 

Ventilaciju jame uraditi od metalnih cevi  100 mm i završiti ventilacionom glavom   
150 mm. 
 Unutrašnje površine zidova jame i dno, omalterisati cementnim malterom u 
dva sloja : prvi razmere 1:3 i drugi 1:1 sa gletovanjem do crnog sjaja. Preko 
omalteisanih površina naneti 2 premaza hidrolita ili penetratora. 
 Na promenama pravaca PVC kanalizacionih cevi, uraditi revizione šahte-silaze 
od betona MB 25 ili gotovih betonskih prstenova sa zubom, unutrašnjeg prečnika 100 
cm. Unutrašnje površine šahte omalterisati cementnim malterom u dva sloja razmere 
1:3 i 1:1 sa glačanjem drugog sloja do crnog sjaja. U dnu šahte cementnim malterom 
izvesti kinetu. Iznad šahte uraditi armirano betonsku ploču sa livenim poklopcem i 

ramom  600 mm težine 30 kgr. 

 
 
GREJANJE OBJEKTA 
 
 Grejanje objekta ekonomsko-upravne zgrade za boravak ljudi, predviđeno je 
centralnim grejanjem, a energent će biti drvo. 
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3.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 
 

 2/1.6.1. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I  
                                       DOGRADNJU MRESTILIŠTA 

 
 
 

Po
s 

               Opis pozicije Jed 
me
r 

Kol. Jedin. 
cena 

Ukupna 
cena 

I. Zemljani radovi 

1. Rušenje postojećih temelja od 
betona, sa odvozom na 
deponiju. 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

22,0 

 
 
 

1.400 

 
 
 

30.800,00 

2. Ručni iskop zemlje III i IV kat. za 
temelje dubine do 1,0 m sa 
odbacivanjem zemlje najmanje 
1,0 m od ivice iskopa, sa 
odvozom na deponiju 
Obračun po m3 

 
 

 
 
 
m3 

 
 
 
 
 

13,20 

 
 
 
 
 

800,0 

 
 
 
 
 

10.560,00 

3 Nabavka, prevoz i postavljanje 
šljunka u sloju od 10 cm ispod 
temelja i betonskih bazena. 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

22,0 

 
 
 

1.000 

 
 
 

22.000,00 

Ukupno zemljani radovi: 63.360,00 

II. Betonski i armirano betonski radovi 

4 Izrada stope temelja od 
armiranog betona MB 30 
Obračun po m3 

 
 

m3 

 
 

9,30 

 
 

14.000 

 
 

130.200,00 

5 Izrada temeljnih zidova od 
armiranog betona MB 30 
Obračun po m3 

 
 

m3 

 
 

19,2 

 
 

14.000 

 
 

268.800,00 

6 Izrada dna mrestilišnih bazena 
od armiranog betona MB 30 u  
Obračun po m3 

 
 

m3 

 
 

19,80 

 
 

15.000 

 
 

297.000,00 

7 Izrada zidova mrestilišnih 
bazena od armiranog betona MB 
30 u dvostranoj oplati 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

25,40 

 
 
 

16.000 

 
 
 

406.400,00 

8 Izrada poda mrestilišta od 
armiranog betona MB 30 u  
Obračun po m3 

 
 

m3 

 
 

14,50 

 
 

15.000 

 
 

217.500,00 
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9 Izrada armiranobetonskih horizo-
ntalnih i vertikalnih  serklaža 
iznad mrestilišne zgrade, od 
armiranog  mašinski spravljenog 
betona MB 30 u glatkoj oplati 
koja ulazi u cenu po m3 betona. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 

m3    

 
 
 

 
 

 
16,60 

 
 
 
 
 
 

16.000 

 
 
 
 

 
 

265.600,00 

10 Nabavka, sečenje, ispravljanje, 
savijanje i ugradnja čelične 
armature i standardno zavarene 
čelične mrežne armature u 
svemu prema datim armaurnim 
planovima. 
Obračun po kg  

 
 
 
 
 

 
kgr 

 
 
 
 
 

 
9.000 

 
 
 
 
 

 
220 

 
 
 
 
 
 

1.980.000,00 

Ukupno betonski radovi: 3.565.500,00 

III. Zidarski radovi 

11 Izrada zidova mrestilišta od giter 
blokova u cementnom malteru 
razmere 1:2:6. 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

33,00 

 
 
 

8.000 

 
 
 

264.000,00 

12 Izrada kalkanskih zidova od giter 
blokova u cementnom malteru 
razmere 1:2:6. 
Obračun po m3 

 
 
 
m3 

 
 
 

8,00 

 
 
 

8.000 

 
 
 

64.000,00 

13 Malterisanje unutrašnjih i spo-
ljnih površina zidova produžnim 
malterom razmere 1:2:6 u dva 
sloja sa predhodnim prskanjem 
površina cementnim mle-kom. 
Obračun po m2 

 
 
 
 
 

m2  

 
 
 
 
 

380,0 

 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 

228.000,00 

14 Bojenje unutrašnjih zidova čisto 
belo sa  gletovanja površina 
Obračun po m2  

 
 

m2 

 
 

380,0 

 
 

300 

 
 

114.000,00 

Ukupno zidarski radovi: 680.000,00 

III. Bravarski radovi 

15 Nabavka i ugradnja metalnih 
vrata dim 2,00 x 2,50 m od 
kutijastih čeličnih profila 
obloženih obostrano dekapi-
ranim limom sa ispunom od 
mineralne vune. Miniziranje i 
farbanje (sa potrebnim 
predradnjama) i lakiranje. 
Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

30.000,00 
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16 Nabavka i ugradnja metalnog 
prozora dim 200x200 cm. od 
kutijastih čeličnih profila zasta-
kljenih armiranim staklom d = 6 
mm. Otvore snabdeti bravarskim 
makazama, šarkama i poluga-
ma. Prozor se otvara na ventus 
oko horizontalne osovine. Minizi-
ranje i farbanje (sa potrebnim 
predradnjama) i lakiranje. 
Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.000,00 

17 Izrada krovne konstrukcije od 
čeličnih rešetkastih nosača, u 
svemu prema datim detaljima. U 
cenu ulazi miniziranje i farbanje 
(sa potrebnim predradnjama). 
Obračun po m2 

 
 
 
 
 
kgr 

 
 
 
 
 

8600 

 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 

2.580.000,00 

18 Pokrivanje krovne konstrukcije 
plastificiranim TR limom sa 
termo izolacijom. 
 Obračun po m2 

 
 
 
m2  

 
 
 

285 

 
 
 

2.300 

 
 
 

655.500,00 

Ukupno bravarski radovi: 3.345.000,00 

IV. Ostali radovi 

19 Nabavka i ugradnja PVC cevnog 
fitinga za dovod vode do bazena 
i odvod vode iz preliva ( Luk 900, 
"T" komad ) DN 300mm 
Obračun po kom 

 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

600 

 
 
 
 

24.000,00 

20 Nabavka i ugradnja PVC cevi 
DN 300 mm za odvod vode iz 
mrestilišta do ribnjaka  
Obračun po m 

 
 
 

m  

 
 
 

3,0 

 
 
 

600 

 
 
 

1.800,00 

21 Nabavka i ugradnja PVC cevnog 
fitinga i cevi DN 200 mm za 
odvod vode iz mrestilišta od 
pranja i ispusta iz mrestilišnih 
bazena do šahte za ispust vode 
iz ribnjaka. 
Obračun po m 

 
 
 
 
 
 

m  

 
 
 
 
 
 

44,0 

 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 

22.000,00 

Ukupno ostali radovi: 47.800,00 

UKUPNO MRESTILIŠTE: 7.701.660,00 
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2/1.6.2. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU PESKOLOVA 
 
 
 

Po
s 

               Opis pozicije Jed 
me
r 

Kol. Jedin. 
cena 

Ukupna 
cena 

I. Zemljani radovi 

1. Čišćenje korova, skidanje humu-
sa i planiranje zemlje. 
Obračun po m2 

 
 

m2 

 
 

20 

 
 

100 

 
 

2.000,00 

2 Iskop zemlje III kategorije za 
taložnik. Iskop izvršiti sa pra-
vilnim odsecanjem bočnih strana 
i planiranjem dna. Iskopanu 
zemlju odbaciti najmanje 1,0 m 
od ivice iskopa sa jedne strane. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 

6.600,00 

3 Odvoz zemlje na deponiju sa 
razastiranjem i planiranjem 
Obračun po m3 

 
 

m3 

 
 

22 

 
 

400 

 
 

8.800,00 

4 Nabavka i ugradnja tampona od 
šljunkadebljine 10 cm ispod 
ploče ribnjaka. 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

1,80 

 
 
 

1.000 

 
 
 

1.800,00 

Ukupno zemljani radovi: 19.200,00 

II. Betonski i armirano betonski radovi 

5 Izrada sloja betona MB 15 
debljine 5 cm kao podloga za 
polaganje armature ispod donje 
ploče taložnika 
Obračun po m3 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

0,90 

 
 
 
 

12.000 

 
 
 
 

10.800,00 

6 Izrada  poda  taložnika od 
betona  MB 30 debljine 20 cm sa 
završnom obradom gornje  pov-
ršine  odmah  posle  betoniranja 
(gletovanje do crnog sjaja).  Za 
postizanje vodonepropustljivosti 
betonu dodati 1,5% "reobeta" 
M30. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

49.000,00 

7 Izrada zidova taložnika od 
betona  MB 30 debljine 20 cm u 
dvostrukoj oplati (blažujka).   Za  
postizanje  vodonepropustlji-
vosti dodati 1,5% "reobeta" M30. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

6,50 

 
 
 
 
 

16.000 

 
 
 
 
 

104.000,00 
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8 Nabavka, sečenje, ispravljanje, 
savijanje i ugradnja čelične 
armature i standardno zavarene 
čelične mrežne armature u 
svemu prema datim armaurnim 
planovima. 
Obračun po kg  

 
 
 
 
 

 
kgr 

 
 
 
 
 

 
800 

 
 
 
 
 

 
220 

 
 
 
 
 
 

96.000,00 

Ukupno betonski radovi: 339.800,00 

III. Ostali radovi 

9 Nabavka  i  ugradnja  profila  NP 
U  50 mm za izradu ustave u na 
ulazu u ribnjak. 
Obračun po m 

 
 
 

m 

 
 
 

1,20 

 
 
 

300 

 
 
 

360,00 

10 Nabavka i ugradnja ustava za 
ugradnju na ulivu u taložnik dim 
50 x 30 cm, od kutijastog profila 
sa duplo obloženim limom. Sve 
zaštićeno i ofarbano 
Obračun po kom 

 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 

2,0 

 
 
 
 
 

3.000 

 
 
 
 
 
 

6.000,00 

11 Nabavka i ugradnja PVC 
komada ( Luk 900 , "T" komad ) 
za ispust vode iz taložnika DN 
300 mm 
Obračun po kom 

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

2.000,00 

12 Nabavka i ugradnja PVC cevi 
DN 300 mm, za odvod vode do 
ribnjaka 
Obračun po m 

 
 
 

m 

 
 
 

7,50 

 
 
 

600 

 
 
 

4.500,00 

19 Nabavka i ugradnja PVC cevi 
DN 300 mm, za izradu odvoda 
vode od ispiranja iz taložnika 
Obračun po m 

 
 
 

m 

 
 
 

2 

 
 
 

600 

 
 
 

1.200,00 

Ukupno ostali radovi: 14.060,00 

UKUPNO PESKOLOV: 373.060,00 
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2/1.6.3. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU RIBNJAKA 
 
 
 
 

Po
s 

               Opis pozicije Jed 
me
r 

Kol. Jedin. 
cena 

Ukupna 
cena 

I. Zemljani radovi 

1. Čišćenje korova, skidanje humu-
sa i planiranje zemlje. 
Obračun po m2 

 
 

m2 

 
 

1440 

 
 

100 

 
 

144.000,00 

2 Iskop zemlje III kategorije za 
ribnjake. Iskop izvršiti sa pra-
vilnim odsecanjem bočnih strana 
i planiranjem dna. Iskopanu 
zemlju odbaciti najmanje 1,0 m 
od ivice iskopa sa jedne strane. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 

1180 

 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 

354.000,00 

3 Odvoz zemlje na deponiju sa 
razastiranjem i planiranjem 
Obračun po m3 

 
 

m3 

 
 

1180 

 
 

400 

 
 

472.000,00 

4 Nabavka i ugradnja tampona od 
šljunkadebljine 10 cm ispod 
ploče ribnjaka. 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

118 

 
 
 

800 

 
 
 

94.400,00 

Ukupno zemljani radovi: 1.064.400,00 

II. Betonski i armirano betonski radovi 

5 Izrada sloja betona MB 15 
debljine 5 cm kao podloga za 
polaganje armature ispod donje 
ploče ribnjaka 
Obračun po m3 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

12.000 

 
 
 
 

720.000,00 

6 Izrada  poda  ribnjaka  od betona  
MB 30 debljine 20 cm sa 
završnom obradom gornje  pov-
ršine  odmah  posle  betoniranja 
(gletovanje do crnog sjaja).  Za 
postizanje vodonepropustljivosti 
betonu dodati 1,5% "reobeta" 
M30. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

236 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.304.000,00 
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7 Izrada zidova ribnjaka od betona  
MB 30 debljine 20 cm u 
dvostrukoj oplati (blažujka).   Za  
postizanje  vodonepropustlji-
vosti dodati 1,5% "reobeta" M30. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

111,5 

 
 
 
 
 

16.000 

 
 
 
 
 

1.784.000,00 

8 Izrada talpi od betona MB 30 
debljine d=4 cm širine 20 cm za 
izradu preliva (grlenjak) 
Obračun po m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

38,5 

 
 
 

1.000 

 
 
 

38.500,00 

9 Nabavka, sečenje, ispravljanje, 
savijanje i ugradnja čelične 
armature i standardno zavarene 
čelične mrežne armature u 
svemu prema datim armaurnim 
planovima. 
Obračun po kg  

 
 
 
 
 

 
kgr 

 
 
 
 
 

 
28.000 

 
 
 
 
 

 
220 

 
 
 
 
 
 

3.360.000,00 

Ukupno betonski radovi: 12.006.500,00 

III. Ostali radovi 

10 Nabavka i ugradnja čeličnih 
profila NP U 50 mm kao vođice  
za  ugradnju betonskih talpi. 
Obračun po m 

 
 
 

m 

 
 
 

28,0 

 
 
 

300 

 
 
 

8.400,00 

11 Nabavka i ugradnja čeličnih 
profila NPU 30 mm kao vođica 
za ugradnju mreže ribnjaka 
Obračun po m 

 
 
 

m 

 
 
 

28,0 

 
 
 

260 

 
 
 

7.280,00 

12 Izrada  rešetke - mreže  
dimenzija 254 x130. Ram je  od  
NP L 2  sa ispunom od 
aluminijumske rešetke,  veličine 
otvora 20x20 mm. Ram zaštititi i 
ofarbati. 
Obračun po kom 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

7,0 

 
 
 
 
 
 

4.000 

 
 
 
 
 
 

2.800,00 

13 Izrada  rešetke - mreže  
dimenzija 304 x130. Ram je  od  
NP L 2  sa ispunom od 
aluminijumske rešetke,  veličine 
otvora 20x20 mm. Ram zaštititi i 
ofarbati. 
Obračun po kom 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

7,0 

 
 
 
 
 
 

4.500 

 
 
 
 
 
 

31.500,00 

14 Nabavka  i  ugradnja  profila  NP 
U  50 mm za izradu ustave u 
kanalu za dovod vode i na ulazu 
u ribnjak. 
Obračun po m 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

8,40 

 
 
 
 

300 

 
 
 
 

2.520,00 
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15 Nabavka i ugradnja ustava za 
ugradnju na ulivu u ribnjačke 
baterije i dim 150 x 30 cm, od 
kutijastog profila sa duplo 
obloženim limom. Sve zaštićeno 
i ofarbano 
Obračun po kom 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

14,0 

 
 
 
 
 
 

4.000 

 

 

 

 

 

 

 

56.000,00 

16 Nabavka i ugradnja ustava za 
ugradnju na dovodnom kanalu 
dim 80 x 50 cm, od kutijastog 
profila sa duplo obloženim 
limom. Sve zaštićeno i ofarbano 
Obračun po kom 

 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 

2,0 

 
 
 
 
 

3.000 

 
 
 
 
 

 
6.000,00 

17 Nabavka i ugradnja PVC 
komada ( Luk 900 , "T" komad ) 
za ispust vode iz ribnjačkih 
kaseta DN 300 mm 
Obračun po kom 

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

14.000,00 

18 Nabavka i ugradnja PVC cevi 
DN 300 mm, za izradu preliva iz 
ribnjačkih kaseta  
Obračun po m 

 
 
 

m 

 
 
 

47 

 
 
 

600 

 
 
 

28.200,00 

19 Nabavka i ugradnja PVC cevi 
DN 400 mm, za izradu odvoda 
vode od ispiranja iz ribnjačkih 
kaseta do taložnika 
Obračun po m 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

700 

 
 
 
 

25.200,00 

Ukupno ostali radovi: 181.900,00 

UKUPNO RIBNJACI: 13.252.800,0 
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2/1.6.4. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU  TALOŽNIKA 
 

 
 

Po
s 

               Opis pozicije Jed 
me
re 

Kol. Jedin. 
cena 

Ukupna 
cena 

I. Zemljani radovi 

1. Čišćenje korova, skidanje humu-
sa i planiranje zemlje. 
Obračun po m2 

 
 

m2 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

10.000,00 

2 Iskop zemlje III kategorije za 
taložnik. Iskop izvršiti sa pra-
vilnim odsecanjem bočnih strana 
i planiranjem dna. Iskopanu 
zemlju odbaciti najmanje 1,0 m 
od ivice iskopa sa jedne strane. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 

260 

 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 

78.000,00 

3 Odvoz zemlje na deponiju sa 
razastiranjem i planiranjem 
Obračun po m3 

 
 

m3 

 
 

260 

 
 

400 

 
 

104.000,00 

4 Nabavka i ugradnja tampona od 
šljunkadebljine 10 cm ispod 
ploče ribnjaka. 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

10,4 

 
 
 

1.000 

 
 
 

10.400,00 

Ukupno zemljani radovi: 202.400,00 

II. Betonski i armirano betonski radovi 

5 Izrada sloja betona MB 15 
debljine 5 cm kao podloga za 
polaganje armature ispod donje 
ploče taložnika. 
Obračun po m3 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

5,2 

 
 
 
 

12.000 

 
 
 
 

62.400,00 

6 Izrada  poda  taložnika  od 
betona  MB 30 debljine 20 cm sa 
završnom obradom gornje  pov-
ršine  odmah  posle  betoniranja 
(gletovanje do crnog sjaja).  Za 
postizanje vodonepropustljivosti 
betonu dodati 1,5% "reobeta" 
M30. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

280.000,00 

7 Izrada zidova taložnika od 
betona  MB 30 debljine 20 cm u 
dvostrukoj oplati (blažujka). Za  
postizanje  vodonepropustljivosti 
dodati 1,5% "reobeta" M30. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

14,0 

 
 
 
 
 

16.000 

 
 
 
 
 

224.000,00 
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8 Izrada zidova prelivnih kanala 
taložnika od betona  MB 30 
debljine 20 cm u dvostrukoj 
oplati (blažujka). Za  postizanje  
vodonepropustljivosti dodati 
1,5% "reobeta" M30. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 

3,00 

 
 
 
 
 
 

16.000 

 
 
 
 
 
 

48.000,00 

9 Izrada zidova šahte za ispust 
mulja iz taložnika od betona  MB 
30 debljine 20 cm u dvostrukoj 
oplati (blažujka). Za  postizanje  
vodonepropustljivosti dodati 
1,5% "reobeta" M30. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 

2,10 

 
 
 
 
 
 

16.000 

 
 
 
 
 
 

33.600,00 

10 Nabavka, sečenje, ispravljanje, 
savijanje i ugradnja čelične 
armature i standardno zavarene 
čelične mrežne armature u 
svemu prema datim armaurnim 
planovima. 
Obračun po kg  

 
 
 
 
 

 
kgr 

 
 
 
 
 

 
3.100 

 
 
 
 
 

 
220 

 
 
 
 
 
 

372.000,00 

Ukupno betonski radovi: 1.330.000,00 

III. Ostali radovi 

11 Nabavka i ugradnja PVC cevi 
DN 600 mm, za izradu odvoda 
vode od taložnika do kanala sa 
iskopom rova i zatrpavanjem.  
Obračun po m 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

62,80 

 
 
 
 

5000 

 
 
 
 

314.000,00 

Ukupno ostali radovi: 314.000,00 

UKUPNO TALOŽNIK: 1.846.400,00 
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2/1.6.5. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU UPRAVNE  
ZGRADE SA MAGACINOM HRANE 

 
 
 

Po
s 

               Opis pozicije Jed 
me
r 

Kol. Jedin. 
cena 

Ukupna 
cena 

I. Pripremni  radovi 

1 Skidanje crepa i demontaža 
krovne konstrukcije sa 
odlaganjem na platou pored 
zgrade. 
Obračun po m2 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

94,10 

 
 
 
 

3.000 

 
 
 
 

282.300,00 

2. Šlicanje zidova od opeke za 
izradu betonskih stubova, sa 
odvozom na deponiju do 2 km. 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

1,80 

 
 
 

5.000 

 
 
 

9.000,00 

3. Podizanje i demontaža plafonske 
konstrukcije od drvenih greda i 
karatavana, sa sortiranjem greda 
i ostalog drvenog materijala sa 
odlaganjem na plato pored 
zgrade i odvozom ostatka na 
deponiju do 2 km daljine. 
Obračun po m2 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

94,10 

 
 
 
 
 
 
 

3.000 

 
 
 
 
 
 
 

282.300,00 

Ukupno pripremni radovi: 573.600,00 

II. Zemljani radovi 

4. Iskop zemlje III kat. za izradu 
temeljnih stopa stubova sa 
odbacivanjem zemlje na daljinu 
1,0m. od ivice iskopa i 
planiranjem u blizini.. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

2,0 

 
 
 
 
 

1000,0 

 
 
 
 
 

2.000,00 

5 Iskop zemlje III kategorije na 
dubini za izradu trotoara sa 
odbacivanjem zemlje na daljinu 
1,0m. od ivice iskopa i 
planiranjem u blizini.. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

5,0 

 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 

5.000,00 

Ukupno zemljani radovi: 7.000,00 

III. Betonski i armirano betonski radovi 

6. Izrada stopa stubova od betona 
MB 30 dimenzija iz plana. 
Obračun  po m3 

 
 

m3 

 
 

2,00 

 
 

16.000 

 
 

32.000,00 
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7. Izrada vertikalnih stubova i 
horizontalnih serklaža sa 
oplatom, od armiranog betona 
MB 30. u prizemlju zgrade, 
dimenzija 0,25x0,25 m 

Obračun po m3 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

5,50 

 
 
 
 
 

20.000 

 
 
 
 
 

110.000,00 

8. Izrada vertikalnih stubova i 
horizontalnih serklaža sa 
oplatom, od armiranog betona 
MB 30.na spratu zgrade, 
dimenzija 0,25x0,25 m 

Obračun po m3 

 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 

5,50 

 
 
 
 
 

20.000 

 
 
 
 
 

110.000,00 

9. Izrada TM konstrukcije iznad 
prizemlja zgrade. 
Obračun  po m2 

 
 

m3 

 
 

80,50 

 
 

6.000 

 
 

483.000,00 

10 Izrada TM konstrukcije iznad 
sprata zgrade. 
Obračun  po m2 

 
 

m3 

 
 

80,50 

 
 

6.000 

 
 

483.000,00 

11. Armiranje temelja, stubova, 
serklaža i ploča zgrade prema 
planovima armature. 

Obračun po kgr 

 
 
 

kgr 

 
 
 

8.300 

 
 
 

220 

 
 
 

1.826.000,00 

12 Izrada armirano betonskih ploča 
za terase na istočnoj i južnoj 
strani armiranim betonom MB 30 
sa oplatom 

Obračun po m2 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

23,30 

 
 
 
 
 

3.000 

 
 
 
 
 

69.900,00 

13. Izrada trotoara oko zgrade od 
betona MB20 debljine d=10cm 
širine 1,0 m. 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

5,0 

 
 
 
12.000 

 
 
 

60.000,00 

Ukupno betonski radovi: 3.173.900,00 

IV. Zidarski radovi 

14.  Izrada sprata zgrade od 
opekarskih blokova i produžnom 
malteru. 

Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

38,90 

 
 
 

7.000 

 
 
 

272.300,00 

15. Izrada pregradnih zidova u 
prizemlju i na spratu od 
opekarskih blokova i produžnom 
malteru. 

Obračun po m2 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

48,20 

 
 
 
 

3.000 

 
 
 
 

144.690,00 
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16. Malterisanje unutrašnjih i 
spoljnih površina zidova sprata 
produžnim malterom raz 1:2:6 

Obračun po m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

376,00 

 
 
 

600 

 
 
 

225.600,00 

Ukupno zidarski radovi: 643.590,00 

V. Zanatski radovi 

17. Bojenje unutrašnjih zidova i 
plafona čisto belo sa mesti-
mičnim gletovanjem površina. 
Obračun po m2 

 
 
 

m2 

 
 
 

  500,00 

 
 
 

300 

 
 
 

150.000,00 

18. Obrada fasadnih zidova 
fasadeksom sa predhodnim 
radnjama po izboru Investitora. 
Obračun po m2 

 
 
 
m2 

 
 
 

340 

 
 
 

600 

 
 
 

204.000,00 

19 Bojenje poda magacina bojom 
za beton sa predhodnim 
radnjama. 
Obračun po m2 

 
 
 
m2 

 
 
 

44,2 

 
 
 

300 

 
 
 

13.260,00 

20. Oblaganje poda i zidova 
keramičkim pločicama u 
sanitarnim čvorovima 
Obračun po m 

 
 
 
m2 

 
 
 

42,00 

 
 
 

1.500 

 
 
 

63.000,00 

21. Oblaganje podova u prizemlju i 
na spratu laminatom 
Obračun po m2 

 
 
m2 

 
 

120,00 

 
 

1.400 

 
 

168.000,00 

22. Nabavka i ugradnja prozora od 
drvene građe sa termo staklom 
sve zaštićeno i ofarbano. 
Obračun po kom. 

    

Dimenzija 200x140 cm kom 1 35.000 35.000,00 

Dimenzija 180x140 cm kom 2 30.000 60.000,00 

Dimenzija 140x140 cm kom 1 25.000 25.000,00 

Dimenzija 100x100 cm kom 1 15.000 15.000,00 

Dimenzija 50x50 cm kom 1 7.000 7.000,00 

23. Nabavka i ugradnja vrata od 
drvene građe, sve zaštićeno i 
ofarbano. 
Obračun po kom. 

    

Dimenzija 160x210cm kom 3 30.000 90.000,00 

Dimenzija 100x210cm kom 4 25.000 10.000,00 

Dimenzija 90x210cm kom 2 20.000 40.000,00 

Dimenzija 80x210cm kom 2 18.000 36.000,00 

Dimenzija 70x210cm kom 3 16.000 48.000,00 
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24. Nabavka i ugradnja opreme za 
sanitarni čvor u prizemlju i na 
spratu (lavabo, WC šolja, 
slavine, cevni razvod, vodokotlić) 
i kanalizacioni odvod DN 160 
mm do septičke jame. 

 
 
 
 
 
 
 
komp 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

300000 

 
 
 
 
 

300.000,00 

25. Izrada i ugrada drvene ograde 
na terasama, sve zaštičeno i 
ofarbano 
Obračun po m 

    

Ograda na južnoj strani 515x150 m 5,15 2.000 10.300,00 

Ograda na istočnoj strani 
1040x150 cm 

 
m 

 
10,40 

 
2.000 

 
20.800,00 

26. Izrada i ugradnja horizontalnih i 
vertikalnih oluka od pocinkova-
nog lima d=0,55 mm. 
Obračun po m 

 
 
 

m 

 
 
 

50,0 

 
 
 

1.000 

 
 
 

50.000,00 

Ukupno zanatski radovi: 1.344.260,00 

VI. Tesarski i pokrivački radovi 

27. Izrada krovne konstrukcije od 
suve čamove građe ( horizont. 
osn. krova). 
Obračun po m2  

 
 
 
m2 

 
 
 
110,32 

 
 
 

3.000 

 
 
 

330.960,00 

28. Letvisanje krova za crep, 
letvama 5/3 cm. 
Obračun po m2 

 
 
m2 

 
 

110,32 

 
 

500 

 
 

55.160,00 

29. Pokrivanje krova crepom. 
Obračun po m2 

 
m2  

 
110,32 

 
1.500 

 
165.480,00 

30. Pokrivanje slemena slemenja-
cima u produžnom malteru 1:3:9.  
Obračun po m 

 
 

m 

 
 

29,50 

 
 

700 

 
 

20.650,00 

Ukupno zanatski radovi: 572.250,00 

UKUPNO UPRAVNA ZGRADA 6.314.600,00 
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2/1.6.6. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU SEPTIČKE JAME 
 

 
 

Po
s 

               Opis pozicije Jed 
me
r 

Kol. Jedin. 
cena 

Ukupna 
cena 

I. Zemljani radovi 

1. Iskop zemlje III kategorije na 
dubini od 0,00 do 4,00m. za 
septičku jamu sa odbacivanjem 
zemlje na daljinu 1,0m. od ivice 
iskopa. U cenu zaračunati 
eventualno razupiranje iskopa i 
crpljenje podzemne ili atmo-
sferske vode. 
Obračun po m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
29,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

400,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.600,00 

2 Nabavka, transport i nasipanje 
šljunka za podlogu donje ploče 
septičke jame d=20 cm. sa 
nabijanjem. 
Obračun po m3 

 
 

 
 
m3 

 
 
 
 

1,80 

 
 
 
 

800,0 

 
 
 
 

1.440,00 

3 Odvoz viška zemlje van odjekta 
na deponiju max. 5,0km. sa 
utovarom i istovarom iz vozila. 
Obračun po m3 
m3 

 
 
 

m3 

 
  

 
 

20,0 

 
 
 
 

400,0 

 
 
 
 

8.000,00 

4 Zatrpavanje iskopanom zemljom 
sa nabijanjem u slojevima d=30 
cm. 
Obračun po m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

8,0 

 
 
 

200,0 

 
 
 

1.600,00 

Ukupno zemljani radovi: 22.640,00 

II. Betonski i armirano betonski radovi 

5 Izrada zida od armiranog betona 
MB30 debljine zida d=25 cm. i 
d=15cm. sa armaturnom 
mrežom Q 335 u jednostranoj 
oplati, dimenzija datih u projektu. 
Obračun po m3 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

5,75 

 
 
 
 
18.000 

 
 
 
 

103.500,00 

6 Izrada ploče od armiranog 
betona MB20 d=15cm. prema 
statičkom računu. U cenu je 
uračunata i mrežna armatura Q 
335 
Obračun po m2 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

7,5 

 
 
 
 
 
4000,0 

  
 
 
 
 

30.000,00 

Ukupno betonski radovi: 133.500,00 

III. Zanatski radovi 
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 Nabavka i ugrađivanje liiveno 
gvozdenog šaht poklopca Ø600 
mm težine 30kg. 
Obračun po kom. 

 
 
 

kom 

 
 
 

1 

 
 
 

7000,0 

 
 
 

7.000,00 

 Nabavka i ugrađivanje PVC 
kanalizacionih cevi Ø110mm za 
ventilaciju jame.  
Obračun po ml. 

 
 
 

m 

 
 
 

1 

 
 
 

2000,0 

 
 
 

2.000,00      

 Nabavka i ugrađivanje ventila-
cione glave Ø150 mm od 
pocinkovanog lima d=0,55 mm 
sa antikorozionom zaštitom 
spoljne i unutrašnje strane 
ventilacije. 

  
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

3000,0 

 
 
 
 
 

3.000,00      

 Nabavka i ugrađivanje PVC 
kanalizacionih cevi i fasonskih 
komada Ø160 mm za uliv u jamu 
i preliv između komora (prema 
detalju u projektu). 

  
 
 
 

4,0 

 
 
 
 

800,0 

 
 
 
 

3.200,00 

 Izrada hidro izolacije sa 
unutrašnje strane zidova jame 
premazom u dva sloja 
"hidrolitom  10". 
Obračun po m2 

  
 
 
 

25,0 

 
 
 
 
400,0 

 
 
 
 

10.000,00 

      

Ukupno zanatski radovi: 25.200,00 

UKUPNO SEPTIČKA JAMA 181.340,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idejno rešenje za rekonstrukciju i dogradnju pastrmskog ribnjaka "Staroplaninsko vrelo" __ 

_______________________________________________________________________ 

Kostić proing doo Niška Banja 

39 

 
 
 

3.6.8. ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I 
DOGRADNJU RIBNJAKA 

 
 
 

2/1.6.1. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA  
             ZA REKONSTRUKCIJU MRESTILIŠTA ...................... 7.701.660,00 din 

 
2/1.6.2. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA 
             IZGRADNJU PESKOLOVA ..........................................    373.060,00 din 
 
2/1.6.3. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA 
             IZGRADNJU RIBNJAKA ...........................................   13,252.800,00 din 
 
2/1.6.4. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA 
             IZGRADNJU  TALOŽNIKA ..........................................   1.846.400,00 din 
 
2/1.6.5. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA 
             REKONSTRUKCIJU UPRAVNE  ZGRADE  
             SA MAGACINOM HRANE ............................................  6.314.600,00 din 
 
2/1.6.6. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA  
             IZGRADNJU SEPTIČKE JAME ........................................ 181.340,00 din 
________________________________________________________________ 
 UKUPNO:      29.669.860,00 din. 
 
 
 
        Odgovorni projektant 
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA:

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 100

KOSTIĆ DUŠAN

MRESTILIŠTE - PROJEKTOVANO

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA:

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 500

KOSTIĆ DUŠAN

SITUACIONI PLAN RIBNJAKA

 - PROJEKTOVANO STANJE-

''KOSTIĆ PROING'' DOO

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

    PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA :

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 100

KOSTIĆ DUŠAN

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

          - POSTOJEĆE STANJE -

''KOSTIĆ INŽENJERING'' DOO

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

MAGACIN HRANE

F = 44,18 m2

SOBA ZA RADNIKA

      F = 15,12 m2

KUHINJA

F = 11,00 m2

HODNIK

F = 6,39 m2

12/14 12/14
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0

2
9
0

POTKROVLJE

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

1

2

DOJKINAČKO VRELO - POSTOJEĆE

POSTOJEĆE  MRESTILIŠTE - REKONSTRUKCIJA

P bruto = 264 m2, P neto = 243,96 m2

4
RIBNJAČKI BAZENI I BATERIJE - NOVOPROJEKTOVANO

5
RIBNJAČKI BAZENI II BATERIJE - NOVOPROJEKTOVANO

6
TALOŽNIK - NOVOPROJEKTOVANO

7

POSTOJEĆA UPRAVNA ZGRADA SA

MAGACINOM HRANE - REKONSTRUKCIJA

3

PESKOLOV - NOVOPROJEKTOVANO

8
SEPTIČKA JAMA - NOVOPROJEKTOVANO

P bruto = 17,6 m2, P neto = 11,76 m2

P bruto = 550,74 m2,P neto = 437,50 m2

P bruto = 619,24 m2, P neto = 525,00 m2

P bruto = 96,32 m2, P neto = 89,44 m2

PRIZEMLJE: P bruto = 109,90 m2, P neto = 94,20 m2

P bruto = 7,30 m2, P neto = 4,72 m2

 LEGENDA

9
POSTOJEĆI KANAL ZA DOVOD VODE
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AVGUST 2022

Извршилац радова
       Геомер биро
                       Пирот

Републички геодетски завод
Служба за катастар непокретности
Пирот

Подаци о снимању:
Размера     Р=1:500

а) Прецизна тахиметрија
                         Новембар 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПИРОТ
К О Брлог

К А Т А С Т А Р С К О  -  Т О П О Г Р А Ф С К И   П Л А Н
локације: к. п. 1932
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM

RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA:

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 500

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

NOVEMBAR 2021

KOSTIĆ DUŠAN

    SITUACIONI PLAN

POSTOJEĆEG STANJA

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

1

6

2

9

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

SPRAT: P bruto = 117,52 m2, P neto = 114,38 m2

1

2

DOJKINAČKO VRELO

POSTOJEĆE MRESTILIŠTE - ZADRŽAVA SE  I

REKONSTRUIŠE SE

6
POSTOJEĆA UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

HRANE - ZADRŽAVA SE I REKONSTRUIŠE

9
POSTOJEĆI KANAL ZA DOVOD VODE

    PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I 

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

''KOSTIĆ PROING'' DOO
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA :

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR :

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 50

KOSTIĆ DUŠAN

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

PROJEKTOVANO - OSNOVE KROVNE

KONSTRUKCIJE I KROVNIH RAVNI

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

''KOSTIĆ PROING'' DOO

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"
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NAZIV PROSTORIJE

2.

1.  

RB.

LEGENDA:

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.11.708.00 kam.ploč.

10.306.30

Pneto=
Pbruto=

3. 20.3225.45

kancelarija4. 16.2015.60

5.   6.80  2.80

spavaća soba

20.5022.30

7. 12.369.55

kupatilo

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

krec.malt.

krec.malt.

kam.ploč.

cem.koš.

parket

stepenište

NAZIV PROSTORIJE

predprostor2.

1.  

RB.

LEGENDA:

21.0013.00

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.

10.706.70

Pneto= 13.00 m2

kreč.malt.ker.ploč.

kam.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

NAZIV PROSTORIJE

hodnik

2.

1.  

RB.

LEGENDA APARTMANA  A:

71.0154.90

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.6.802.80

21.0023.70

Pneto= 54.90 m2

spavaća soba3. 12.8610.30

kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

ker.ploč.

parket

stepenište

magacin sirovina

106.9894.20
109.90 m2

6.

8. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

hodnik

parket

ker.ploč.

10.306.30

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

terasa5. 21.5513.90 kreč.malt.ker.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

NAZIV PROSTORIJE

hodnik

2.

1.  

RB.

LEGENDA APARTMANA  B:

59.7646.48

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.6.802.80

20.5022.33

Pneto= 46.48 m2

spavaća soba3. 12.369.55

kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

ker.ploč.

parket

terasa5. 11.307.60 kreč.malt.ker.ploč.

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA :

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR :

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 50

KOSTIĆ DUŠAN

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

PROJEKTOVANO - OSNOVE

PRIZEMLJA I SPRATA

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

''KOSTIĆ PROING'' DOO

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA :

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR :

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 50

KOSTIĆ DUŠAN

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

      PROJEKTOVANO - PRESECI

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

''KOSTIĆ PROING'' DOO

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA :

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR :

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 50

KOSTIĆ DUŠAN

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

      PROJEKTOVANO - FASADE

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

''KOSTIĆ PROING'' DOO

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"
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Pbruto sprata= 117.52 m2
Pneto sprata= 114.38 m2

1

AVGUST 2022

AVGUST 2022

AVGUST 2022

Avgust 2022

Avgust 2022

Avgust 2022

Avgust 2022

Avgust 2022



Извршилац радова
       Геомер биро
                       Пирот

Републички геодетски завод
Служба за катастар непокретности
Пирот

Подаци о снимању:
Размера     Р=1:500

а) Прецизна тахиметрија
                         Новембар 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПИРОТ
К О Брлог

К А Т А С Т А Р С К О  -  Т О П О Г Р А Ф С К И   П Л А Н
локације: к. п. 1932
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SARADNIK
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KOSTIĆ DUŠAN

SITUACIONI PLAN RIBNJAKA

 - PROJEKTOVANO STANJE-

''KOSTIĆ PROING'' DOO

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

    PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04
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SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04
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R = 1 : 100

KOSTIĆ DUŠAN

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

          - POSTOJEĆE STANJE -

''KOSTIĆ INŽENJERING'' DOO

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04
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POTKROVLJE

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

1

2

DOJKINAČKO VRELO - POSTOJEĆE

POSTOJEĆE  MRESTILIŠTE - REKONSTRUKCIJA

P bruto = 264 m2, P neto = 243,96 m2

4
RIBNJAČKI BAZENI I BATERIJE - NOVOPROJEKTOVANO

5
RIBNJAČKI BAZENI II BATERIJE - NOVOPROJEKTOVANO

6
TALOŽNIK - NOVOPROJEKTOVANO

7

POSTOJEĆA UPRAVNA ZGRADA SA

MAGACINOM HRANE - REKONSTRUKCIJA

3

PESKOLOV - NOVOPROJEKTOVANO

8
SEPTIČKA JAMA - NOVOPROJEKTOVANO

P bruto = 17,6 m2, P neto = 11,76 m2

P bruto = 550,74 m2,P neto = 437,50 m2

P bruto = 619,24 m2, P neto = 525,00 m2

P bruto = 96,32 m2, P neto = 89,44 m2

PRIZEMLJE: P bruto = 109,90 m2, P neto = 94,20 m2

P bruto = 7,30 m2, P neto = 4,72 m2

 LEGENDA

9
POSTOJEĆI KANAL ZA DOVOD VODE
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     PASTRMSKI RIBNJAK
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PROJEKTOVANO - OSNOVE KROVNE
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UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM
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NAZIV PROSTORIJE

2.

1.  

RB.

LEGENDA:
PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.11.708.00 kam.ploč.

10.306.30

Pneto=
Pbruto=

3. 20.3225.45

kancelarija4. 16.2015.60

5.   6.80  2.80

spavaća soba

20.5022.30

7. 12.369.55

kupatilo

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

krec.malt.

krec.malt.

kam.ploč.

cem.koš.

parket

stepenište

NAZIV PROSTORIJE

predprostor2.

1.  

RB.

LEGENDA:

21.0013.00

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.

10.706.70

Pneto= 13.00 m2

kreč.malt.ker.ploč.

kam.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

NAZIV PROSTORIJE

hodnik

2.

1.  

RB.

LEGENDA APARTMANA  A:

71.0154.90

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.6.802.80

21.0023.70

Pneto= 54.90 m2

spavaća soba3. 12.8610.30

kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

ker.ploč.
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stepenište

magacin sirovina

106.9894.20

109.90 m2

6.

8. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.
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hodnik
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ker.ploč.

10.306.30

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

terasa5. 21.5513.90 kreč.malt.ker.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom
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Pneto= 46.48 m2
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kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.
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ker.ploč.

parket

terasa5. 11.307.60 kreč.malt.ker.ploč.
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     PASTRMSKI RIBNJAK
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      PROJEKTOVANO - FASADE

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM
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1.  
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LEGENDA:

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.11.708.00 kam.ploč.

10.306.30

Pneto=
Pbruto=

3. 20.3225.45

kancelarija4. 16.2015.60

5.   6.80  2.80

spavaća soba
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7. 12.369.55
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NAZIV PROSTORIJE

2.

1.  

RB.

LEGENDA:
PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.11.708.00 kam.ploč.

10.306.30

Pneto=
Pbruto=

3. 20.3225.45

kancelarija4. 16.2015.60

5.   6.80  2.80

spavaća soba

20.5022.30

7. 12.369.55

kupatilo

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

krec.malt.

krec.malt.

kam.ploč.

cem.koš.

parket

stepenište

NAZIV PROSTORIJE

predprostor2.

1.  

RB.

LEGENDA:

21.0013.00

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.

10.706.70

Pneto= 13.00 m2

kreč.malt.ker.ploč.

kam.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

NAZIV PROSTORIJE

hodnik

2.
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RB.

LEGENDA APARTMANA  A:

71.0154.90

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.6.802.80

21.0023.70

Pneto= 54.90 m2

spavaća soba3. 12.8610.30

kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

ker.ploč.

parket

stepenište

magacin sirovina

106.9894.20
109.90 m2

6.

8. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

hodnik

parket

ker.ploč.

10.306.30

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

terasa5. 21.5513.90 kreč.malt.ker.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom
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20.5022.33

Pneto= 46.48 m2
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kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

ker.ploč.

parket

terasa5. 11.307.60 kreč.malt.ker.ploč.
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       " STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA :

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 50

KOSTIĆ DUŠAN

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

PROJEKTOVANO - OSNOVE KROVNE

KONSTRUKCIJE I KROVNIH RAVNI

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

''KOSTIĆ PROING'' DOO

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"
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NAZIV PROSTORIJE

2.

1.  

RB.

LEGENDA:

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.11.708.00 kam.ploč.

10.306.30

Pneto=
Pbruto=

3. 20.3225.45

kancelarija4. 16.2015.60

5.   6.80  2.80

spavaća soba

20.5022.30

7. 12.369.55

kupatilo

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

krec.malt.

krec.malt.

kam.ploč.

cem.koš.

parket

stepenište

NAZIV PROSTORIJE

predprostor2.

1.  

RB.

LEGENDA:

21.0013.00

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.

10.706.70

Pneto= 13.00 m2

kreč.malt.ker.ploč.

kam.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

NAZIV PROSTORIJE

hodnik

2.

1.  

RB.

LEGENDA APARTMANA  A:

71.0154.90

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.6.802.80

21.0023.70

Pneto= 54.90 m2

spavaća soba3. 12.8610.30

kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

ker.ploč.

parket

stepenište

magacin sirovina

106.9894.20
109.90 m2

6.

8. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

hodnik

parket

ker.ploč.

10.306.30

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

terasa5. 21.5513.90 kreč.malt.ker.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

NAZIV PROSTORIJE

hodnik

2.

1.  

RB.

LEGENDA APARTMANA  B:

59.7646.48

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.6.802.80

20.5022.33

Pneto= 46.48 m2

spavaća soba3. 12.369.55

kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

ker.ploč.

parket

terasa5. 11.307.60 kreč.malt.ker.ploč.

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA :

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 50

KOSTIĆ DUŠAN

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

PROJEKTOVANO - OSNOVE

PRIZEMLJA I SPRATA

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

''KOSTIĆ PROING'' DOO

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA :

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 50

KOSTIĆ DUŠAN

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

      PROJEKTOVANO - PRESECI

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

''KOSTIĆ PROING'' DOO

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA :

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR :

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 50

KOSTIĆ DUŠAN

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br.  314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

      PROJEKTOVANO - FASADE

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

''KOSTIĆ PROING'' DOO

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"
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Pneto sprata= 114.38 m2
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Avgust 2022
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKTANT:

ODGOVORNI PROJEKTANT

NAZIV CRTEŽA:

DATUM

     PASTRMSKI RIBNJAK
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA:

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 100

KOSTIĆ DUŠAN

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

          - POSTOJEĆE STANJE -

''KOSTIĆ INŽENJERING'' DOO

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

MAGACIN HRANE

F = 44,18 m2

SOBA ZA RADNIKA

      F = 15,12 m2
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F = 11,00 m2
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F = 6,39 m2
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   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DATUM

NAZIV CRTEZA

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA

KOSTIĆ DUŠAN

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

PROJEKTOVANO - OSNOVE KROVNE

KONSTRUKCIJE I KROVNIH RAVNI

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE
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NAZIV PROSTORIJE

2.

1.  

RB.

LEGENDA:
PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.11.708.00 kam.ploč.

10.306.30

Pneto=
Pbruto=

3. 20.3225.45

kancelarija4. 16.2015.60

5.   6.80  2.80

spavaća soba

20.5022.30

7. 12.369.55

kupatilo

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

krec.malt.

krec.malt.

kam.ploč.

cem.koš.

parket

stepenište

NAZIV PROSTORIJE

predprostor2.

1.  

RB.

LEGENDA:

21.0013.00

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.

10.706.70

Pneto= 13.00 m2

kreč.malt.ker.ploč.

kam.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

NAZIV PROSTORIJE

hodnik

2.

1.  

RB.

LEGENDA APARTMANA  A:

71.0154.90

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.6.802.80

21.0023.70

Pneto= 54.90 m2

spavaća soba3. 12.8610.30

kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

ker.ploč.

parket

stepenište

magacin sirovina

106.9894.20
109.90 m2

6.

8. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

hodnik

parket

ker.ploč.

10.306.30

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

terasa5. 21.5513.90 kreč.malt.ker.ploč.

dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom

NAZIV PROSTORIJE

hodnik

2.

1.  

RB.

LEGENDA APARTMANA  B:

59.7646.48

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.6.802.80

20.5022.33

Pneto= 46.48 m2

spavaća soba3. 12.369.55

kupatilo4. 8.804.20

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.ker.ploč.

parket

ker.ploč.

parket

terasa5. 11.307.60 kreč.malt.ker.ploč.

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA

DATUM
RAZMERA

LIST BR.

FAZA PROJEKTA:

NAZIV CRTEZA

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

IDEJNO REŠENJE (IDR)

R = 1 : 50

KOSTIĆ DUŠAN

Kraljevića Marka br. 6 Niška Banja

Tel/fax: 018/4548 178,  064/11 48 972

email: lkosticc@gmail.com

"DINI TRADE" doo

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

PROJEKTOVANO - OSNOVE

PRIZEMLJA I SPRATA

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

''KOSTIĆ PROING'' DOO

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

             IDEJNO REŠENJE ZA

     REKONSTUKCIJU I  IZGRADNJU

OBJEKATA  PASTRMSKOG RIBNJAKA

       " STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DATUM

NAZIV CRTEZA

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA

KOSTIĆ DU

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

      PROJEKTOVANO 

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DATUM

NAZIV CRTEZA

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA

KOSTIĆ DU

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

      PROJEKTOVANO 

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE
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Avgust 2022
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKTANT:

ODGOVORNI PROJEKTANT

NAZIV CRTEŽA:

DATUM

     PASTRMSKI RIBNJAK
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   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DATUM

RAZMERA

NAZIV CRTEZA

GLAVNI PROJEKTANT:

SARADNIK

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

KOSTIĆ DUŠAN

ODGOVORNI PROJEKTANT:

KOSTIĆ LUKA  lic.br. 314 7745 04

     PASTRMSKI RIBNJAK

"STAROPLANINSKO VRELO"

PROJEKTOVANO - OSNOVE KROVNE

KONSTRUKCIJE I KROVNIH RAVNI

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

   2/1  PROJEKAT KONSTRUKCIJE

25° 25°

2
5

°
2

5
°

+8.55

-0.80

H=340cm

-0.80

H=340cm

±0.00

H=260cm

14x30/18

±0.00

p
a
r
 
8

0

100

140

p
a
r
 
8

0

100

140

p
a
r
 
8

0

100

140

p
a
r
 
 
8

0

100

140

par  80

1
0

0

1
4

0

par  160

5
0

6
0

1
0

0

2
1

0

100

210

100

210

9
0

2
1
0

8
0

2
1

0

14x30/18

par  80

1
0

0

1
4

0

p
a
r
 
 
8
0

100

140

p
a
r
 
 
8

0

100

140

p
a
r
 
 
8

0

100

140

p
a
r
 
 
8
0

100

140

par  160

5
0

6
0

par  160

5
0

6
0

1
0

0

2
1

0

1
0

0

2
1

0

9
0

2
1
0

8
0

2
1

0

8
0

2
1
0

9
0

2
1

0

90

210

trem

NAZIV PROSTORIJE

2.

1.  

RB.

LEGENDA:
PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.11.708.00 kam.ploč.

10.306.30

Pneto=
Pbruto=

3. 20.3225.45

kancelarija4. 16.2015.60

5.   6.80  2.80

spavaća soba

20.5022.30

7. 12.369.55

kupatilo

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

kreč.malt.

krec.malt.

krec.malt.

kam.ploč.

cem.koš.

parket

stepenište

NAZIV PROSTORIJE

predprostor2.

1.  

RB.

LEGENDA:

21.0013.00

PODO(m')P(m2) ZID

kreč.malt.
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