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2/1.1. NASLOVNA STRANA

Investitor: Dini-trade doo Pirot, selo Krupac, bb

Objekat: Pastrmski ribnjak "Staroplaninsko vrelo" na kata-
starskim parcelama br: 1932/2, 1932/4, 1932/6,
1932/8 1 1934 KO Brlog, opstina Pirot.

Vrsta tehniCke dokumentacije: IDR-Idejno resenje

Naziv i oznaka dela

projekta : 2/1. Projekat konstrukcije

Za gradenje / izvodenje radova: rekonstrukcija i gradenje

Projektant: "Kosti¢ proing" d.o.o0. 18205, NiSka Banja
Kraljevica Marka br. 6

Odgovorno lice projektanta: Luka Kosti¢, dipl. grad. inZ.

Pecat: Potpis:

~ TIYKAKOCTWIR
/UL 1903948730075-
1203948730075

Odgovorni projektant: Luka Kosti¢, dipl. grad. inZ.
Broj licence: 314 7745 04
Ped&at: Potpis: Digitally signed by JTYKA KOCTUR

1203948730075-1203948730075
DN: cn=J1TYKA KOCTUh
1203948730075-1203948730075,
c=RS

( Date: 2022.08.28 21:12:54 +02'00'
/iy QUL

Broj tehni¢ke dokumentacije: 2/1-33/22
Mesto i datum: Niska Banja, 26.08.2022.
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2/1.2. SADRZAJ

2/1.1. Naslovna strana

2/1.2. Sadrzaj

2/1.3. ResSenje o odredivanju odgovornog projektanta
2/1.4. Izjava odgovornog projektanta

2/1.5. Tekstualna, numericka i graficka dokumentacija

Kosti¢ proing doo Niska Banja



Idejno re$enje za rekonstrukciju i dogradnju pastrmskog ribnjaka "Staroplaninsko vrelo"

2/1.3. RESENJE O ODREDIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09,
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/1213-odluka US, 50/2013-odluka US,
98/2013—odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/2020 | 52/2021) i
Pravilnika o sadrzZini, nalinu i postupku izrade i nacin vr8enja kontrole tehniCke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu projekta konstrukcije ldejnog reSenja IDR za rekonstrukciju i dogradnju
objekta: Pastrmski ribnjak "Staroplaninsko vrelo" na katastarskim parcelama: 1932/2,
1932/4, 1932/6, 1932/8, i 1934 KO Brlog, opstina Pirot, odreduje se:

Luka Kosti€, dipl.grad.inZ............oouuuiiiiiiiiiie e 314 7745 04

Projektant: "Kosti¢ proing" d.o.0. 18205, NiSka Banja
Kraljevi¢a Marka br. 6

Odgovorno lice projektanta: Luka Kosti¢, dipl. grad. inZ.

Pecat: Potpis:

/i M@L(

Broj tehni¢ke dokumentacije: 2/1-33/22
Mesto i datum: Niska Banja, 26.08.2022.
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2/1.4.1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant projekta konstrukcije Idejnog reSenja IDR za rekonstrukciju i
dogradnju  objekta: Pastrmski ribnjak "Staroplaninsko vrelo" na katasterskim
parcelama: 1932/2, 1932/4, 1932/6, 1932/8 i 1934 KO Brlog, opstina Pirot:

Luka Kosti¢ dipl.grad.inz.

IZJAVLIUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant: Luka Kosti¢ dipl.grad.inz

Broj licence: 314 7745 04
Pecat: Potpis:

Broj tehni¢ke dokumentacije: 2/1-33/22
Mesto i datum: Niska Banja, 26.08.2022.
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2/1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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2/1.5.1. PROJEKTNI ZADATAK

za projektovanje rekonstrukcije i dogradnje pastrmskog ribnjaka "Staroplaninsko
vrelo" Na katastarskim parcelama: 1932/2, 1932/4, 1932/6, 1932/8 i 1934, KO Brlog

Mrestiliste:
Zgradu mrestilista locirati na samom vrhu parcele investitora. Spoljne dimenzije
zgrade mrestilista 12*20m (ili po preporuci projektanta).

Napajanje mrestilista izvorskom vodom sa izvora “Dojkinacka vrela”. Maksimalna
kolicina vode za dimenzionisanje napajanja 80 I/s.

Unutrasnji raspored prostorija mrestilista pojednostaviti ali ostaviti mogucnost da se
po potrebi izvrsi pregradjivanje radi higijenskog i tehnoloskog odvajanja faza uzgoja
mladji.

Vodu dovesti do bazena na visini od 120 cm od visine poda.

Broj plasticnih bazena 4*0.7*0.7m je 10 komada. Na svaki dovesti do 3 I/s vode, sa
mogucnoscu finog podesavanja protoka.

Broj betonskih bazena 10*1*0.8 m je 10 komada. Na svaki dovesti do 7 I/s vode sa
mogucnoscu finog podesavanja.

Prelivhu (koristenu cistu vodu) iz mrestilista ponovo koristiti u bazenima druge B
baterije spoljnih bazena. Prljavu vodu prilikom ciscenja bazena odvesti u taloznike.

Od projektanta se ocekuje misljenje o0 ovom resenju i preporuke za ispravke.

Spoljnji bazeni:

Vodu iz preliva Dojkinackih Vrela dovesti do bazena prve A baterije prekoi objekta za
eliminasanje lista. Predvideti bocni kanal za nezavisno napajanje druge B baterije
direktno. Predvideti izgradnju dve baterije sa po 7 i 6 bazena u svakoj dimenzije
bazena u A bateriji 25*2,5*1; u B bateriji 25*3*1m. .

Prelivhu vodu (cistu) iz A baterije dovesti u drugu B bateriju. Za sdabdevanje vodom
B baterije predvideti mogucnost mesanja vode koris¢ene u A bateriji sa vodom
direktno dovedenom sa vodozahvata kao i vodom iz mrestilista.

Dovod vode dimenzionisati da se maksimalno obezbede 96 izmena vode u prvoj
bateriji od 7 bazena.

Koris¢enu vodu preko taloznika ispustiti u reku. Taloznik dimenzionisati tako da se
donji deo parcele $to manje zauzme i ostavi proctor za druge namene . Baterije
rasporediti po placu tako da se ostavi dovoljno prostora izmedju baterija za vozila za
transport (minimum 3m). Zbog maksimalnog iskoriS¢enja prostora bo¢no izmedu
bazena izuzeti meduprostor ali dodati na vrhu pregradnih betona bazena T staze za
hodanje od 40cm.
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Magacin riblje hrane i upravna zagrada:
U gornjem delu placa blize asvalthom putu postojeCu zgradu iskoristiti za upravnu

zgradu gde ¢e biti | prostorija za skladistenje hrane okvirnie dimenzije zgrade su 10m
x9m. predvideti izgradnju vodonepropusne septicke jame.

INVESTITOR

/é;,;@m%r
¥ DINI TRADE

b, S- KRUPAC-PIRO?
Qo4 nN‘_t'o
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2/1.5.2. CILJEVI I KONCEPCIJA IZGRADNJE RIBNJAKA

Danas se mnogi naSi poljoprivrednici bave uzgojem ratarskih kultura i
stoCarstvom, pri ¢emu ostvaruju svoje prihode. Medutim za uzgoj riba u
individualnom sektoru do sada nije bilo velikog interesovanja iako raspolazemo
bogatim vodnim fondom, kao osnovnim preduslovom za ovu delatnost.

Gajenjem riba u ribljacima je posao koji ima veliku buduénost i znacajno
ekonomsko opravdanje, jer je re€¢ o proizvodnji visokokvalitetnog riblieg mesa sa
visokom stopom rentabilnosti. Sa sigurno$¢éu se moze reci da ni jedna poljoprivredna
grana delatnosti ne¢e sa manje iskoris¢ene povrsine posti¢i veCi prinos i rentabilitet
od uzgoja kalifornijske pastrmke u ribnjacima.

Investitor DINI TRADE upisan u registar kao odgajivacka organizacija sa

posebnim ovlaséenjema — odgajivaliSte matica riba, mladi | oplodene ikre.
Broj resenja 023-02-1650/2011-08 od 09.04.2015.godine. Ima stalno zaposlenog
tehnologa dipl.inzenjera stoc¢arstva-ribarstva.

Investitor se bavi ribnjackom proizvodnjom 17 godina, vec poseduje jedan
pastrmski ribnjak u selu Krupac a na ribnjaku na Dojkinackom vrelu proizvodi mlad
pastrmke jo$ od 2005.godine.Upoznat je sa kompletnom tehnologijom gajenja
kalifornijske pastrmke. Osnovna namena predmetne lokacije je rekonstrukcija i
dogranja mrestiliSta i upravne zgrade, sa izgradnjom ribnjackih bazena za rastiliste i
ostalih objekata, iz kog ¢e se mlad Koristiti za postojeéi ribnjak Ivestitora u Krupcu,
kapaciteta oko 200 tona.

Investitor zeli_da postojeée mrestiliSte rekonstruiSe, dogradi i _izgradi
kompletan pastrmski ribnjak. Ovaj se poduhvat moze sprovesti kroz izgradnju dve
ribnjaCke baterije. Prva baterija se sastoji od 7 bazena dimenzija svaki 25x2,5 m, sa
zbirnom povr$§inom F = 437,50 m?. Druga baterija se sastoji od 6 bazena svaki
dimenzija 25 x 3,00 m. sa zbirnom povr$inom od F = 450,00 m2. Ribnjaci su ukopani
u zemljiste koji ¢e se nalaziti na ukupnoj povrsini od 887,50 m? (povrsina vodenog
ogledala), i imati dubinu vode na pocéetku od 0,90 m. na nizvodnom kraju dubina je

1,10 m, sa veoma kvalitetnom vodom ¢iji je kvalitet laboratorijski ispitan.

Snazan razvoj sportskog ribolova, kao i veoma zastuplien krivolov uz
naruSavanje prirodnih uslova staniSta doveli su do znacajnog smanjenja brojnosti
populacije poto¢ne pastrmke, a pojedine populacije su postale ugroZzene sa
stanoviSta opstanka.lz_toq razloga investitor ¢e pored uzgoja konzumne
kalifornijske pastrmke proizvoditi i mlad potoéne pastrmke za potrebe
poribljavanja lokalnih planinskih reka na Staroj Planini.

Nedostatak ribe na naSem trziStu je veoma izraZen, te se sva proizvedena riba
moze plasirati neposredno u okolnim mestima. Verovatno postoji mogucénost
koriS¢enja iskopanog materijala, $to jo$ nije poznato da li i koliko ima pogodnog
materijala za koriS¢enje u gradevinske svrhe, a Cija bi koli€ina mogla da pojeftini
izgradnju i kopanje ribnjaka.

Proizvodnja riba je vrlo specificna i da ne trpi greSke. Da bi se realizovala
dobra proizvodnja neophodno je poznavati potrebe riba, kao i naCine da im se one
zadovolje sa tim neophodno je da se ribnjak koncipira po instrukcijama strukcijama
ribarstva.Tacnije strunjak iz oblasti ribarstva treba da izradi idejnu varijantu projekta
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i projektni zadatak hidrogradevinskom inzinjeru koji ¢e to razraditi i uraditi glavni
hidrotehniCki projekat. Pre nego S$to se pocCne sa projektovanjem objekata u
kompleksu ribnjaka, neophodno je izvrsiti detaljno geodetsko snimanje i kartiranje.
Pojas obeleZzavanja treba da obuhvata Sire podrucje, a narocito treba obratiti paznju
na detaljno obeleZzavanje vodotoka u zoni ribnjaka. Sve ovo je potrebno da bi
projektant imao uvid u generalni pad terena, kao i u polozaj vodotoka sa koga se
zahvata voda. NarocCito je znacCajno da se objekat postavi tako da bude uvek
zasti¢en od nailaska velikih voda propisanog povratnog perioda.

2/1.5.3. LOKACIJA
2/1.5.3.1. Makro lokacija

Uredbom Republike Srbije (Sl.gl.br.
19/97) Stara planina, na kojoj je ipredvidena
izgradnja pastrmskog ribnjaka, je stavljena
pod zastitu kao prirodno dobro od izuzetnog
znaCaja i svrstana u | kategoriju zastite kao
Park prirode, upravo zbog visine oCuvanosti
prirodnih eko-sistema. U okviru parka prirode
ne postoje proizvodni kapaciteti, ve¢a naselja
I nema znacajnih saobracajnih koridora.

Prirodno dobro regionalno pripada
isto€noj Srbiji i administrativno se prostire na
teritorije  Cetiri opStine-ZajeCar, Knjazevac,
Pirot i Dimitrovgrad. Severni deo Parka
prirode povezan je regionalnim putem
ZajeCar-Knjazevac-Pirot, dok u juznom delu
okosnicu €ini deo magistralnog puta Nis-Pirot-
Dimitrovgrad, lokalni put Pirot-VisoCka Rzana.
Kao deo planinskog masiva Stara Planina,
prirodno dobro se sastoji iz Zaglavka i Visoka
u kojima dominiraju vodotoci Trgoviski i Beli
Timok, odnosno Toplodolska reka i Visocica.

Povrsina prirodnog dobra iznosi 120.224 ha. Unutar ovog komleksa izdvojene
su tri zone razli€itih stepena zastite, a njihove pripadajuce povrSine iznose:

- zona | stepena zastite ima povrsinu 9.452 ha, Sto predstavlja 7,86%,

- zona Il stepena zastite ima povrSinu 36.189 ha, Sto predstavlja 30,10%,

- zona lll stepena zastite ima povrsinu 74.583 ha, Sto predstavlja 62,04%.

2/1.5.3.2. Mikro lokacija

Naselje Brlog-vikend naselje Vrelo nalazi se na jugozapadnom delu Stare
planine u kotlini koja se pruza pravcem severozapad-jugoistok.
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Izvor “Dojkinacko Vrelo” na Staroj planini pripada Parku prirode i nalazi se u
naselju Vrelo, blizu sela Jelovica, na 30 km severoistocno od Pirota. lzvor se nalazi
na levoj obali Dojkinacke reke na nadmorskoj visini 744,50 mnm.

Lokacija na kojoj se nalazi vrelo i na kojoj je izgradeno mrestilisSte bivSe
poljoprivredne zadruge, na kojoj treba da se projektuje punosistemski pastrmski
ribnjak nalazi se na katastarskim parcelama br. 1932/2, 1932/4, 1932/6, 1932/8, i
1934 KO Brlog SO Pirot, izmedu leve obale Dojkinacke reke i opstinskog puta Vrelo
- Dojkinci. Predmetna lokacija se nalazi u Parku prirode Stara Planina, u delu
prirodnog dobra za koji je propisan lll stepen zastite. Lokacija je povezana sa dobrim
asfaltnim putem Dojkinci-Vrelo- Pirot. Lokacija je uredena, povrSina skoro ravna,
zatravljena, $to pruza idealne uslove za izgradnju ribnjaka.

Pregled Sire lokacije ribnjaka

12
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Severno i severoisto¢no od predmetne parcele na udaljenosti od oko 50 m
nalaze se individualni stambeni objekti koji nisu stalno nastanjeni.

Naselje Brlog-vikend naselje Vrelo ima sopstveni vodovod za snabdevanje
vodom.

Pored lokacije ribnjaka izgradena je elektrodistributivna mreza na kojoj ¢e biti
prikljuCen objekat ribnjaka tj potoje¢a upravna zgrada-magacin.

2/1.5.4. OPIS PROJEKTA

2/1.5.4.1. Opis prethodnih radova

Prethodni radovi obuhvataju izradu tehniCke dokumentacije i prikupljanje
odgovarajuc¢e dokumentacije nadleznih organa, ustanova i institucija. Specifikacija
tehniCke dokumentacije data je u projektnom zadatku a dokumentacija nadleznih
organa, ustanova i institucija u prilogu ovog projekta.

2/1.5.4.2. Opis objekta

Gajenje riba u ribljacima je posao koji ima veliku buduénost i znacajno
ekonomsko opravdanje, jer je reC o proizvodnji visokokvalitetnog ribljeg mesa sa
visokom stopom rentabilnosti. Sa sigurno$¢u se moze reci da ni jedna poljoprivredna
grana delatnosti neCe sa manje iskoriS¢ene povrsine postici ve€i prinos i rentabilitet
od uzgoja kalifornijske pastrmke u ribnjacima.

Za funkcionisanje kompleksa pastrmskog ribnjaka koristiCe se postojeci
zahvat vode na Dojkinackom vrelu i dovodni kanal od vrela do mrestiliSta u duZini od
81,13 m. Potrebno je rekonstruisati seledece objekte:

U | fazi izgradnje:
1. Mrestiliste sa pratec¢im cevovodima

U Il Fazi izgradnje:
2. Ekonomsko-upravnu zgradu sa magacinom hrane

U Il fazi izgradnje treba i dograditi sledeCe osnovne i pratece objekte i to:

Taloznik Ciste vode-peskolov

Ribnjacke bazene

Taloznik za vodu koja je prosla kroz ribnjake

Septi€ku jamu za dispoziciju otpadnih voda iz upravne zgrade
Zastitnu ogradu sa ulaznom kapijom

arwNE

Za sve hidro-objekte proticaj Q = 200 1/s je merodavan za dimenzionisanje.
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2/1.5.4.3. Peskolov
a) funkcija i polozaj objekta na lokaciji

Uloga peskolova je da svu materiju koja pliva po povrsSini kanala, ukloni iz
vode. Posto se oCekuje da uz vodu iz vrela pliva i lis¢e okolnog rastinja a da bi se
sprecilo njegovo unoSenje u ribnjak, predvidena je izgradnja taloznika ispred
ribnjaCkih baterija.. Minimalni pre¢nik materija koja se izdvaja treba da lezi u
granicama 0.5-1.0 mm.

b) Konstrukcija

Peskolov ¢e biti ukopan u zemljiSte. Dno i zidovi peskolova su projektovani od
betona MB 30, V-2, M.100, vodonepropusnog i otpornog na mraz, sa glatkim
povrSinama. Zidove uraditi u dvostranoj glatkoj oplati (rendisana daska ili “blazujka”).

Ispustanje peska i praznjenje peskolova vrsi se preko tablastih zatvaraca dim
40 x 40 cm, direktno u recni tok.

c) lzvodenje radova

PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa
potrebnim obelezavanjima repernih taCaka i ras¢iS¢avanje terena i ostataka objekta.

NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno
dvostrane na obodima-zidovima, zidanje zidova, izrada stubova i serklaza, krovne
konstrukcije i pokrivaca

2/1.5.4.4. Mrestiliste

Zgrada mrestilista locirana je na samom vrhu parcele investitora, na mestu ve¢
postojeéeg mrestilista. Temelji i zidovi postoje¢eg mrestilista su ruinirani i predvideno
je njihova rekonstrukcija sa prosirenjem mrestiliSta. Postoje¢e dimenzije mrestilista su
19,70 x 10,70. Dimenzije mrestiliSta radi ugradnje plasticnih bazena bi¢e 22,00 x
12,00 m.

Napajanje mrestilista je izvorskom vodom sa izvora “Dojkinacka vrela”. U
objektu mrestilista predviden je sledeci raspored:

- 10 plasticnih bazena sledecih dimenzija: duzina 4,0 Sirina 0.7 dubina 0.7m.
Na svaki bazen dovesSce se do 3 I/s vode, sa mogucnoscu finog podesavanja
protoka.

- 10 betonskih bazena sledecih dimenzija: duzina 10,0 m Sirina 1,0 m dubine
0,8 m . Na svaki dovesti do 7 I/s vode sa mogucnoscu finog podesavanja.
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Vodu dovesti do bazena na visini od 120 cm od visine poda.
Prelivnu (koris¢enu cistu vodu) iz mrestilista ponovo koristiti u spoljnim

baterijama ribnjaka, odakle vodu odvesti u taloznik.
Ukupna povrsina mrestiliSta: P = 264,00 m?

a) funkcija i polozaj objekta na lokaciji

Postoje¢i objekat na pomenutoj lokaciji je prizemne spratnosti. Objekat
mrestilista se usled neadekvatnog odrZzavanja i nesmetanog funkcionisanja celog
tehnoloSkog procesa, rekonstruiSe i dograduje sa prosirenjem mrestilista..

U okviru parcele planirano je rusenje i uklanjanje postojeceg prizemnog
objekta mrestiliSta sa izgradnjom novog mrestiliSta. Kolski i peSacki prilaz objektu
mrestiliSta je preko asfaltnog puta i parcele 1932/6 i ovo je ujedno i ekonomski pristup
kompletnom ribnjaku.

Postojeci objekat mrestilista

b) Konstrukcija

Konstrukcija temelja je armirano betonska od vodonepropusnog betona, sa
debljinom spoljnih zidova od 30 cm, unutrasnjih pregrada komora mrestiliSnih bazena
20 cm, armirana prema statiCkom proracunu. Fundiranje Ce se izvrSiti u svemu prema
statiCkom proracunu i geomehani¢kom izvesStaju na vec¢ pripremljenoj podlozi od
Sljunka. Svi elementi konstrukcije se izvode klasi¢no na licu mesta, livenjem u vec
pripremljenoj das¢anoj oplati.
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Zidovi su opekarskih blokova zidanih u produznom malteri sa betonskim
stubovima i serklazima. Krovna konstrukcija je od €eli¢nih profila, sa pokrivatem od
TR lima.

c) lzvodenje radova

PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa
potrebnim obelezavanjima repernih taCaka i rasciSCavanje terena i ostataka objekta.

NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno
dvostrane na obodima-zidovima, zidanje zidova, izrada stubova i serklaza, krovne
konstrukcije i pokrivaca.

2/1.5.4.5. Bazeni za uzgoj riba

Veli¢ina pastrmskih ribnjaka uslovljena je veli¢inom zemljista i raspolozivom
koliCinom vode. Bazeni za gajenje i tov kalifornijske pastrmke uradi¢e se u vidu
komora-kaseta. Na izabranom zemljiStu moZe se postaviti dve baterije sa po 7 i 6
kaseta.

Voda iz preliva Dojkinackih Vrela dovodi se do bazena prve A baterije preko
peskolova. Za dovod vode do baterija ribnjackih bazena predviden je boéni kanal za
nezavisno napajanje druge B baterije direktno.

Predvidena je izgradnja dve baterije i to: | baterija sa 7 bazena dimenzije
bazena u A bateriji. duzina 25,0 m Sirina 2,5 m dubine na ulazu 0,90 m na izlazu 1,10
m. Druga baterija sa 6 bazena duzine 25 m Sirine 3,0 m dubine na ulazi 0,90 m na
izlazu 1,1 m .

Prelivna voda (Cista) iz A baterije dovodi se u drugu B bateriju. Za
sdabdevanje vodom B baterije predvidena je i mogucnost me$anja vode koris¢ene u
A bateriji sa vodom direktno dovedenom sa vrela kanalom, kao i vodom iz mrestilista.

Dovod vode dimenzionisan je tako da se obezbedi 40 izmena vode u prvoj
bateriji od 7 bazena.

Koris¢ena voda iz bazena prve i druge baterije odvodi se u taloznik, a posle
istaloZavanja odvodi se u posdtojeci kanal i odatle u reku.

- | Baterija

Bazeni za gajenje i tov kalifornijske pastrmke uradice se u vidu komora-kaseta.
Na izabranom zemljistu moZze se postaviti dve etaze sa po 7 kaseta.

Dimenzije bazena prve baterije iznose : duzina 25 m, Sirina 2,5 m sa dubinom
na ulaznom delu 0,90 m a na izlaznom 1,10 m. Zapremina svakog bazena prve
baterije iznosi: 62,50 m3. Ukupna korisna povr$ina bazena | baterije bice 7 x 62,50 =
437,50 m2.

Ukupne povrsine:

| Baterija: P neto = 437,50 m?
16
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- Il Baterija

Dimenzije bazena druge baterije iznose: duzina 25 m, Sirina 3,00 m sa
dubinom na ulaznom delu 0,90 m a na izlaznom 1,10 m. Zapremina svakog bazena
druge baterije iznosi: 75,00 m3. Ukupna korisna povrsina bazena Il baterije bice 6 x
75 = 450,0 m?.

Izmedu baterija zbog nagiba terena je visinska razlika oko 0,3 metra Sto je
pozeljno zbog aeracije vode.

Ukupne povrsine:

Il Baterija: P neto = 450 m?

2/1.5.5.3.5.3. NACIN IZRADE BAZENA
a) funkcija i polozaj objekta na lokaciji

Bazeni | i Il baterije zbog nagiba terena tj zbog omogucavanja gravitacionog
dovoda vode iz vrela, bi¢e ukopani potpuno u zemljiste,

Ulaz vode u bazene, vrsi se preko kanala. 1z kanala voda se izliva u bazene | i
Il baterije. Koliina izlivene vode u bazene i usmeravanje vode vrSi se tablastim
drvenim talpama d = 4 cm postavljenim u u vodice od NPU 5 profila ubetoniranih u
zid sa ru¢nim podizanjem i spustanjem bez mehanizma, u zavisnosti od potreba za
vodom, ili bez nje kada treba ribu otpremiti, bazen Cistiti, dezinfikovati i dr.

Prelivena voda iz bazena | baterije posle izlivanja u betonski kanal, izliva se u
bazene Il baterije. Voda iz bazena Il baterije kao i voda od pranja bazena, odvodi se
posle prelivanja u kanal, PE cevima u taloznik.

Bazeni svih baterija su od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 sa
glatkim povrSinama. Dno bazena ima pad ka izlazu od 1,33 % radi lakSeg CiS¢enja i
praznjenja.

Zidovi bazena su od povrSine vodenog ogledala u bazenima visi za 30 cm.
kako bi se sprecilo iskakanje riba iz bazena.

Ispiranje ili praznjenje bazena vrSi¢e se preko otvora i tablastih ustava u dnu
bazena, sa odvodom preko PVC cevi do taloZnika.

Na izlaznom delu bazena postavice se celim popre¢nim presekom,
aluminijumska ili plastiCnha reSetka razapeta na celicni ram od "L" profila, u vodice od
"U" profila 40 mm ubetonirane u zid bazena, kako bi se sprecilo ulaz plivajucih
predmeta i izlaz riba. Okca reSetke zavise od veli€ine ribe kojoj se treba spreciti
prolaz i velika su do 10 mm.

Izmedu reSetke i izlaznog zida bazena, postavlja se platno od betonskih talpi d
= 4 cm, u vodice od U profila NP U 50 mm, tako da na dnu ostaje otvor celom
Sirinom bazena visine 30 cm. kako bi se vrSila izmena celokupne zapremine vode iz
bazena, a ne samo povrsinske vode.

Za ispust vode iz ribnjackih bazena kod pranja ribnjaka projektovani su otvori
sa tablastim ustavama od drvenih talpi d = 4 cm. sa mehanizmom za podizanje.
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Za prilaz svim bazenima na podeonim zidovima predvidena je betonska staza
Sirine 60 cm.

Zbog maksimalnog iskoriséenja prostora bocno izmedu bazena na vrhu
pregradnih zidova uradi¢e se od betona T staze za hodanje od 40 cm.

b) Konstrukcija

Konstrukcija bazena je armirano betonska od vodonepropusnog betona,
armirana prema statickom proracunu. Fundiranje ¢e se izvrsiti u svemu prema
geomehani¢kom izvestaju na vec pripremljenoj podlozi od Sljunka. Svi elementi
konstrukcije se izvode klasi¢no na licu mesta, livenjem u ve¢ pripremljenoj das¢anoj
oplati.

c) lzvodenje radova

PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa potrebnim
obelezavanjima repernih tacaka i ras€iS¢avanje terena.

NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno dvostrane
na obodima-zidovima bazena i svih kanala.

NACIN GRADNUJE: u potpunosti klasi¢an, livenjem na licu mesta.

2/1.5.4.6. Taloznik

a) funkcija i polozaj objekta na lokaciji

Kako je voda Dojkinackog vrela po kvalitetu svrstana u Il klasu, to se u nju ne
moze ispustati upotrebljena voda koja bi bioloski opteretila reku narocCito za vreme
letnjih malih voda, zbog €ega je predviden taloznik.

Posle prolaska vode kroz ribnjak, voda sa sobom nosi ostatke hrane kojom se
hrane ribe, riblje fekalije i sekret. Da bi se sprecCilo iznoSenje Cestica u reku,
upotrebljena voda prolazi kroz taloznik, u kome se taloze suspendovane Cestice iz
vode.

Ispustanje vode iz pastrmskih bazena vrSice se u taloznik lociran ispod
ribnjackih bazena. Iz taloznika, istalozena voda iz pastrmskih bazena odveSée se
cevovodom do postojeceg kanala a iz kanala voda se izliva u Dojkinacku reku.

Ciséenje pastrmskih ribnjaka od ostataka hrane, ribljih fekalija i mulja vrsi se
tako Sto se ispusti voda iz bazena do dubine od 20 cm i sa donje strane bazena
postavi daska duzine 2 m ukoso na cijoj se gornjoj strani nalazi ZiCana ili plasticna
reSetka kroz koju protice voda. Riba se sabije sve do 1 metra od Cela bazena, a na
donjem kraju otvori otvor za oticanje prljave vode i dno, kao i stranice bazena ociste
metlom i ribaCom €etkom, tako da otpad sa dna oteCe u taloznik. Posle ¢iS¢enja ventil
za oticanje prljave vode se zatvori i bazen iznova puni ¢istom vodom.

Krupnodéa tih ¢estica je manja od 0,1 mm sa specificnom tezinom Ps = 1,2.
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Taloznik se radi kao bazen ukopan u zemlju od armiranog vodonepropusnog
betona MB 30 sa glatkim povrSinama. Dno taloZznika je u padu Kka izlazu od radi
lakSeg Ciséenja i praznjenja.

Na pocetku se nalazi razdelni a na kraju sabirni kanal, dimenzija 60/30 cm od
betona MB 30. Sve ostale dimenzije taloZnika i Sahta dati su u grafi¢kim prilozima.

Praznjenje ribnjaka obaviti postepeno tako da ne dode do preopterecenja
taloznika vise od 15% . To znaci da se praznjenje pojedinih baterija-kaseta moze
obaviti kolicinom od 25 lit/sec ili praznjenje jedne baterije obaviti za ne manje od 60
minuta.

Za praznjenje mulja iz taloznika predviden je betonski Saht za zatvaraCem sa
ugradbenom garniturom. Transport mulja iz taloznika vrsi se cisternama za transport
mulja, do njiva, jer je mulj odlicno organsko dubrivo.

b) Konstrukcija

Konstrukcija taloznika je armirano betonska od vodonepropusnog betona,
armirana prema statickom proracunu. Fundiranje ¢e se izvrsiti u svemu prema
geomehani¢kom izvestaju na ve¢ pripremljenoj podlozi od S$ljunka. Svi elementi
konstrukcije se izvode klasi¢no na licu mesta, livenjem u ve¢ pripremljenoj das¢anoj
oplati.

c) lzvodenje radova

PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa potrebnim
obelezavanjima repernih tacaka i ras€iS¢avanje terena.

NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno dvostrane
na obodima-zidovima taloznika i svih kanala.

NACIN GRADNUJE: u potpunosti klasian, livenjem na licu mesta.

2/1.5.4.7. EKONOMSKO-UPRAVNA ZGRADA
a. funkcija i polozaj objekta na lokaciji

Na najviSem delu parcele do asfaltnog puta, postoji prizemna upravna zgrada
sa magacinom hrane za ribe, koja je i zgrada za boravak radnika. Polozaj zgrade kao
I ostali objekti u sastavu ribnjaka prikazani su na situacionom planu. Zgrada je
prozorima i terasom orijentisana prema bazenima, da bi se omogucio potpuni
pregled. Projektom je predvidena dogradnja sprata iznad prizemlja, za potrebe duzeg
boravka investitora sa porodicom.

Ukupna povrsina zgrade: Prizemlje i sprat: P bruto = 227,42 m?

b. Arhitektonsko funkcionalni koncept

Osnovni motiv arhitektonsko-funkcionalnog koncepta je u tradicionalnoj arhitekturi
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objekata ovog kraja, pa se u skladu sa tim pristupilo projektovanju kao i primeni
prirodnih materijala. Posto je re€ o staroplaninskom kraju, kamen i drvosu u ovom

sluCaju bili logi€an izbor u odabiru materijala i oblikovanju objekta.
Cilj je bio naglasiti postojeci objekat alii ne poremetiti arhitektonsku ravnotezu i
ne narusiti ambijentalne vrednosti kraja rekonstrukcijom i nadogradnjom

novoprojektovanog objekta. Trebalo je tradicionalni model prilagodit sadasnjem
trenutku, savremenim tendencijama i prirodnom okruzenju.

c. Funkcionalna organizacija prostora

Na najviSsem delu parcele do asfaltnog puta, postoji prizemna upravna zgrada
sa magacinom hrane za ribe, koja je i zgrada za boravak radnika. Polozaj zgrade kao
I ostali objekti u sastavu ribnjaka prikazani su na situacionom planu.

Zgrada je prozorima i terasom orijentisana prema bazenima, da bi se
omogucio potpuni pregled. Projektom je predvidjena dogradnja sprata iznad
prizemlja, za potrebe stalno ili povremenog boravka zaposlenih lica na ribnjaku.
Ukupna povrSina zgrade: Prizemljei spratt P bruto = 21460 m

Funkcionalna organizacija objekta postignuta je formiranjem blokova kroz dve
etaze. Sa severozapadne strane smesten je ekonomski deo sa magacinom za hranu
I kancelarijjom. Dok je sa jugoistoCne strane u prizemlju sa posebnim ulazom
isprojektovan apartman sa dnevnom, trpezarijom i kuhinjom, kao i toalet sa
spavacom sobom, za radnike. Na sprat se dolazi spoljadnjim stepeniStem gde su
isprojektovana dva zasebna ulaza u apartmane, svaki od njih sadrzi hodnik, dnevnu
sa trpezarijom i kuhinjom, toalet i spavacu sobu.

d. Konstrukcija objekta

Krovna konstrukcija je Cetvorovodna, projektovana kao drvena, od ¢amove
grade Il klase, oslonjena na nosecCe zidove, grede i meduspratne arm.betonske
"FERT" ploCe. Krovni pokrivaC je crepna giba 25 stepeni. Atmosferska voda sa
krova odvodi se horizontalnim i vertikalnim olucima, slobodno po terenu.
Meduspratna konstrukcija je armiranobetonska polumontazna "FERT" konstrukcija,
MB20, d=16+4 cm armirana prema statickom proraCunu. Preko njih se opterecenje
prenosi na nosece zidove i AB grede. Noseci zidovi su, od termobloka debljine d=25
cm, sa oblogom od kamena i drveta. Pregradni zidovi su od "giter" blokova debljine
d=12 cm. Armiranobetonski stubovi su dimenzija 25/25cm armirani prema statiCkom
proracunu.

Svi unutrasnji zidovi se malteriSu, gletuju i finalno obraduju
poludisperzionom bojom. Na delu kuhinjskih elemenata zidovi se oblazu keramickim
ploCicama. Podovi u prostorijama objekta se poploCavaju keramic¢kim ploCicama, a u
spavacim sobama je parket. Na delu pristupnog trema i stepenista pod je oblozen
kamenim ploCama-pescara.
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SNABDEVANJE VODOM EKONOMSKE ZGRADE

Za snabdevanje vodom za pi¢e i za ostale sanitarno-higijenske potrebe,
upravne zgrade sa magacinom, vrsi se iz postojeceg seoskog vodovod

Juzna fasada-postojece stanje
21
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DISPOZICIJA OTPADNIH VODA

Dispoziciju otpadnih voda vrsiti preko spoljnje kanalizacione mreze, do
vodonepropusne septi¢ke jame.

Dno i zidove i gornju plo¢u jame uraditi od armiranog betona MB 30. Otvor za
CiS¢enje je dim. 60 / 60 sa livenim poklopcem & 600 mm sa ramom tezine 30 kg.
Ulivha cev, preliv iz komore u komoru, uraditi od PVC cevi i fazonskih komada.
Ventilaciju jame uraditi od metalnih cevi & 100 mm i zavrSiti ventilacionom glavom &
150 mm.

UnutrasSnje povrSine zidova jame i dno, omalterisati cementnim malterom u
dva sloja : prvi razmere 1:3 i drugi 1:1 sa gletovanjem do crnog sjaja. Preko
omalteisanih povrsina naneti 2 premaza hidrolita ili penetratora.

Na promenama pravaca PVC kanalizacionih cevi, uraditi revizione Sahte-silaze
od betona MB 25 ili gotovih betonskih prstenova sa zubom, unutrasnjeg precnika 100
cm. Unutrasnje povrsine Sahte omalterisati cementnim malterom u dva sloja razmere
1:3i 1:1 sa glacanjem drugog sloja do crnog sjaja. U dnu Sahte cementnim malterom
izvesti kinetu. Iznad Sahte uraditi armirano betonsku plocu sa livenim poklopcem i
ramom & 600 mm tezine 30 kgr.

GREJANJE OBJEKTA

Grejanje objekta ekonomsko-upravne zgrade za boravak ljudi, predvideno je
centralnim grejanjem, a energent ¢e biti drvo.
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3.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

2/1.6.1. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU |

DOGRADNJU MRESTILISTA

Po Opis pozicije Jed | Kol. Jedin. Ukupna
S me cena cena
r

I. Zemljani radovi
1. | RuSenje postojeCih temelja od

betona, sa odvozom na

deponiju.

Obracun po m? mé| 22,0 1.400 30.800,00
2. | Ruéni iskop zemlje Il i IV kat. za

temelje dubine do 1,0 m sa

odbacivanjem zemlje najmanje

1,0 m od ivice iskopa, sa

odvozom na deponiju

Obracun po m? m3 | 13,20 800,0 10.560,00
3 Nabavka, prevoz i postavljanje

Sljunka u sloju od 10 cm ispod

temelja i betonskih bazena.

Obracun po m? mé| 22,0 1.000 22.000,00

Ukupno zemljani radovi: 63.360,00

Il. Betonski i armirano betonski radovi
4 Izrada  stope temella od

armiranog betona MB 30

Obracun po m? m3| 9,30 | 14.000 130.200,00
5 Izrada temeljnih zidova od

armiranog betona MB 30

Obracdun po m? m?3 19,2 14.000 268.800,00
6 Izrada dna mrestiliSnih bazena

od armiranog betona MB 30 u

Obracun po m? m3| 19,80 | 15.000 297.000,00
7 Izrada zidova mrestiliSnih

bazena od armiranog betona MB

30 u dvostranoj oplati

Obracun po m?3 m3| 25,40 | 16.000 406.400,00
8 lzrada poda mrestilista od

armiranog betona MB 30 u

Obracun po m? m3| 14,50 | 15.000 217.500,00

Kosti¢ proing doo Niska Banja
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Izrada armiranobetonskih horizo-
ntalnih i vertikalnih  serklaza
iznad mrestiliSne zgrade, od
armiranog masinski spravljenog
betona MB 30 u glatkoj oplati
koja ulazi u cenu po m? betona.
Obrac¢un po m®

16,60

16.000

265.600,00

10

Nabavka, secenje, ispravljanje,
savijanje i ugradnja celicne
armature i standardno zavarene
Celicne mrezne armature u
svemu prema datim armaurnim
planovima.

Obracun po kg

kgr

9.000

220

1.980.000,00

Ukupno betons

ki radovi:

3.565.500,00

. Z

idarski radovi

11

Izrada zidova mrestilista od giter
blokova u cementnom malteru
razmere 1:2:6.
Obracun po m?

33,00

8.000

264.000,00

12

Izrada kalkanskih zidova od giter
blokova u cementnom malteru
razmere 1:2:6.
Obracun po m?

8,00

8.000

64.000,00

13

Malterisanje unutrasnjih i spo-
linih povrsina zidova produznim
malterom razmere 1:2:6 u dva
sloja sa predhodnim prskanjem
povrSina cementnim mle-kom.
Obracun po m?

380,0

600

228.000,00

14

Bojenje unutrasnjih zidova cisto
belo sa gletovanja povrsina

Obracun po m?

380,0

300

114.000,00

o zidars

ki radovi:

680.000,00

Ill. Bravarski radovi

15

Nabavka i ugradnja metalnih
vrata dim 2,00 x 2,50 m od
kutijastih celiénih profila
obloZzenih  obostrano dekapi-
ranim limom sa ispunom od
mineralne vune. Miniziranje i
farbanje (sa potrebnim
predradnjama) i lakiranje.
Obracun po komadu.

kom

30.000

30.000,00
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16

Nabavka i ugradnja metalnog
prozora dim 200x200 cm. od
kutijastin Celicnih profila zasta-
kllenih armiranim staklom d = 6
mm. Otvore snabdeti bravarskim
makazama, Sarkama i poluga-
ma. Prozor se otvara na ventus
oko horizontalne osovine. Minizi-
ranje i farbanje (sa potrebnim
predradnjama) i lakiranje.
Obracun po komadu.

kom

20.000

80.000,00

17

Izrada krovne konstrukcije od
¢elicnih reSetkastin nosaca, u
svemu prema datim detaljima. U
cenu ulazi miniziranje i farbanje
(sa potrebnim predradnjama).
Obracun po m?

kgr

8600

300

2.580.000,00

18

Pokrivanje krovne konstrukcije
plastificiranim TR limom sa
termo izolacijom.
Obracun po m?

285

2.300

655.500,00

Uk

upno

bravars

ki radovi:

3.345.000,00

IV. Ostali radovi

19

Nabavka i ugradnja PVC cevnog
fitinga za dovod vode do bazena
i odvod vode iz preliva ( Luk 90°,
"T" komad ) DN 300mm

Obracun po kom

kom

40

600

24.000,00

20

Nabavka i ugradnja PVC cevi
DN 300 mm za odvod vode iz
mrestilista do ribnjaka

ObraCun pom

3,0

600

1.800,00

21

Nabavka i ugradnja PVC cevnog
fitinga i cevi DN 200 mm za
odvod vode iz mrestilista od
pranja i ispusta iz mrestiliSnih
bazena do Sahte za ispust vode
iz ribnjaka.

Obracun po m

m

44,0

500

22.000,00

Ukupno ostali radovi:

47.800,00

UKUPNO MRESTILISTE:

7.701.660,00
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2/1.6.2. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA IZGRADNJU PESKOLOVA

Opis pozicije

Jed
me

Kol.

Jedin.
cena

Ukupna
cena

mljani radovi

Ciscenje korova, skidanje humu-
sa i planiranje zemlje.
Obracun po m?

20

100

2.000,00

Iskop zemlje Il kategorije za
taloznik. Iskop izvrSiti sa pra-
vilnim odsecanjem bo¢nih strana
I planiranjem dna. Iskopanu
zemlju odbaciti najmanje 1,0 m
od ivice iskopa sa jedne strane.
Obrac¢un po m®

22

300

6.600,00

Odvoz zemlje na deponiju sa
razastiranjem i planiranjem
Obracun po m?

22

400

8.800,00

Nabavka i ugradnja tampona od
Sljunkadebljine 10 cm ispod
ploCe ribnjaka.
Obracun po m?

m?3

1,80

1.000

1.800,00

U

kupno zemljani radovi:

19.200,00

Il. Betonski i armirano betonski radovi

Izrada sloja betona MB 15
debljine 5 cm kao podloga za
polaganje armature ispod donje
ploCe taloznika
Obracun po m?

0,90

12.000

10.800,00

Izrada poda  taloznika od
betona MB 30 debljine 20 cm sa
zavrSnom obradom gornje pov-
rSine odmah posle betoniranja
(gletovanje do crnog sjaja). Za
postizanje vodonepropustljivosti
betonu dodati 1,5% "reobeta”
M30.

Obrac¢un po m®

3,50

14.000

49.000,00

Izrada zidova taloznika od
betona MB 30 debljine 20 cm u
dvostrukoj oplati (blazujka). Za
postizanje vodonepropustlji-
vosti dodati 1,5% "reobeta” M30.

Obrac¢un po m®

6,50

16.000

104.000,00
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Nabavka, seCenje, ispravljanje,
savijanje i ugradnja Celicne
armature i standardno zavarene
Celicne mrezne armature u
svemu prema datim armaurnim
planovima.

Obracun po kg

kgr

800

220

96.000,00

Ukupno betons

ki radovi:

339.800,00

[1l. Ostali radovi

9

Nabavka i ugradnja profila NP
U 50 mm za izradu ustave u na
ulazu u ribnjak.
Obracun po m

1,20

300

360,00

10

Nabavka i ugradnja ustava za
ugradnju na ulivu u taloznik dim
50 x 30 cm, od kutijastog profila
sa duplo oblozenim limom. Sve
zasti¢eno i ofarbano

Obracun po kom

kom

2,0

3.000

6.000,00

11

Nabavka i ugradnja PVC
komada ( Luk 90°, "T" komad )
za ispust vode iz taloZnika DN
300 mm

Obracun po kom

kom

500

2.000,00

12

Nabavka i ugradnja PVC cevi
DN 300 mm, za odvod vode do
ribnjaka

Obracun po m

7,50

600

4.500,00

19

Nabavka i ugradnja PVC cevi
DN 300 mm, za izradu odvoda
vode od ispiranja iz taloZnika
Obracun po m

m

2

600

1.200,00

Ukupno ostali radovi:

14.060,00

UKUPNO PESKOLOV:

373.060,00
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2/1.6.3. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA IZGRADNJU RIBNJAKA

Opis pozicije

Jed
me

Kol.

Jedin.
cena

Ukupna
cena

mljani radovi

Ciséenje korova, skidanje humu-
sa i planiranje zemlje.
Obracun po m?

1440

100

144.000,00

Iskop zemlje Il kategorije za
ribnjake. Iskop izvrSiti sa pra-
vilnim odsecanjem boc¢nih strana
i planiranjem dna. Iskopanu
zemlju odbaciti najmanje 1,0 m
od ivice iskopa sa jedne strane.
Obracun po m?

1180

300

354.000,00

Odvoz zemlje na deponiju sa
razastiranjem i planiranjem
Obrac¢un po m®

1180

400

472.000,00

Nabavka i ugradnja tampona od
Sljunkadebljine 10 cm ispod
ploce ribnjaka.

Obrac¢un po m®

m3

118

800

94.400,00

Ukupno zemljani radovi:

1.064.400,00

Il. Betonski i armirano betonski radovi

5

Izrada sloja betona MB 15
debljine 5 cm kao podloga za
polaganje armature ispod donje
plocCe ribnjaka
Obracun po m?

60

12.000

720.000,00

Izrada poda ribnjaka od betona
MB 30 debljine 20 cm sa
zavrSnom obradom gornje pov-
rS§ine odmah posle betoniranja
(gletovanje do crnog sjaja). Za
postizanje vodonepropustljivosti
betonu dodati 1,5% "reobeta"
M30.

Obracun po m?

236

14.000

3.304.000,00
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7 Izrada zidova ribnjaka od betona

MB 30 debljine 20 cm wu

dvostrukoj oplati (blazujka). Za

postizanje vodonepropustlji-

vosti dodati 1,5% "reobeta” M30.

Obracun po m? m3| 111,5| 16.000| 1.784.000,00
8 Izrada talpi od betona MB 30

debljine d=4 cm Sirine 20 cm za

izradu preliva (grlenjak)

Obracun po m? m?| 38,5 1.000 38.500,00
9 Nabavka, seCenje, ispravljanje,

savijanje i ugradnja Ccelicne

armature i standardno zavarene

Celicne mreZzne armature u

svemu prema datim armaurnim

planovima.

Obracun po kg kgr | 28.000 220 | 3.360.000,00

Ukupno betonski radovi: | 12.006.500,00

lll. Ostali radovi
10 | Nabavka i ugradnja Cceli¢nih

profila NP U 50 mm kao vodice

za ugradnju betonskih talpi.

Obra&un po m m| 28,0 300 8.400,00
11 | Nabavka i wugradnja celi€nih

profila NPU 30 mm kao vodica

za ugradnju mreze ribnjaka

Obradun po m m| 28,0 260 7.280,00
12 | lIzrada reSetke - mreze

dimenzija 254 x130. Ram je od

NP L 2 sa ispunom od

aluminijumske reSetke, veliine

otvora 20x20 mm. Ram zastititi i

ofarbati.

Obracéun po kom kom 7,0 4.000 2.800,00
13 | Izrada reSetke - mreze

dimenzija 304 x130. Ram je od

NP L 2 sa ispunom od

aluminijumske reSetke, veliine

otvora 20x20 mm. Ram zastititi i

ofarbati.

Obracun po kom kom 7,0 4.500 31.500,00
14 | Nabavka i ugradnja profila NP

U 50 mm za izradu ustave u

kanalu za dovod vode i na ulazu

u ribnjak.

Obra&un po m m| 8,40 300 2.520,00
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15 | Nabavka i ugradnja ustava za

ugradnju na ulivu u ribnjacke

baterije i dim 150 x 30 cm, od

kutijastog profila sa duplo

obloZenim limom. Sve zasti¢eno

I ofarbano

Obradun po kom kom | 140 4.000 56.000,00
16 | Nabavka i ugradnja ustava za

ugradnju na dovodnom kanalu

dim 80 x 50 cm, od kutijastog

profila sa duplo oblozenim

limom. Sve zasticeno i ofarbano

Obracun po kom kom 2,0 3.000 6.000,00
17 | Nabavka i ugradnja PVC

komada ( Luk 90°, "T" komad )

za ispust vode iz ribnjackih

kaseta DN 300 mm

Obra&un po kom kom 28 500 14.000,00
18 | Nabavka i ugradnja PVC cevi

DN 300 mm, za izradu preliva iz

ribnjackih kaseta

Obradun po m m 47 600 28.200,00
19 | Nabavka i ugradnja PVC cevi

DN 400 mm, za izradu odvoda

vode od ispiranja iz ribnjackih

kaseta do taloznika

Obraéun po m m 36 700 25.200,00

Ukupno ostali radovi: 181.900,00
UKUPNO RIBNJACI: | 13.252.800,0

30
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2/1.6.4. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA IZGRADNJU TALOZNIKA

Po Opis pozicije

Jed
me
re

Kol.

Jedin.
cena

Ukupna
cena

I. Zemljani radovi

Ciscenje korova, skidanje humu-
sa i planiranje zemlje.
Obracun po m?

100

100

10.000,00

Iskop zemlje Il kategorije za
taloznik. Iskop izvrSiti sa pra-
vilnim odsecanjem bo¢nih strana
I planiranjem dna. Iskopanu
zemlju odbaciti najmanje 1,0 m
od ivice iskopa sa jedne strane.
Obrac¢un po m®

260

300

78.000,00

Odvoz zemlje na deponiju sa
razastiranjem i planiranjem
Obracun po m?

260

400

104.000,00

Nabavka i ugradnja tampona od
Sljunkadebljine 10 cm ispod
ploCe ribnjaka.
Obracun po m?

m?3

10,4

1.000

10.400,00

U

kupno zemljani radovi:

202.400,00

. Betonski i armirano betonski radovi

Izrada sloja betona MB 15
debljine 5 cm kao podloga za
polaganje armature ispod donje
ploCe taloznika.
Obracun po m?

5,2

12.000

62.400,00

Izrada poda taloznika od
betona MB 30 debljine 20 cm sa
zavrSnom obradom gornje pov-
rSine odmah posle betoniranja
(gletovanje do crnog sjaja). Za
postizanje vodonepropustljivosti
betonu dodati 1,5% "reobeta”
M30.

Obrac¢un po m®

20,0

14.000

280.000,00

Izrada zidova taloznika od
betona MB 30 debljine 20 cm u
dvostrukoj oplati (blazujka). Za
postizanje vodonepropustljivosti
dodati 1,5% "reobeta" M30.
Obrac¢un po m®

14,0

16.000

224.000,00
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8 Izrada zidova prelivnih kanala
taloznika od betona MB 30
debljine 20 cm u dvostrukoj
oplati (blazujka). Za postizanje
vodonepropustljivosti dodati
1,5% "reobeta" M30.
Obrac¢un po m® m3| 3,00 16.000 48.000,00
9 Izrada zidova Sahte za ispust
mulja iz taloznika od betona MB
30 debljine 20 cm u dvostrukoj
oplati (blazujka). Za postizanje
vodonepropustljivosti dodati
1,5% "reobeta” M30.
Obracun po m? m3| 2,10| 16.000 33.600,00
10 | Nabavka, secenje, ispravljanje,
savijanje i ugradnja Celicne
armature i standardno zavarene
Celicne mrezne armature u
svemu prema datim armaurnim
planovima.
Obracun po kg kgr | 3.100 220 372.000,00
Ukupno betonski radovi: | 1.330.000,00
lll. Ostali radovi
11 | Nabavka i ugradnja PVC cevi
DN 600 mm, za izradu odvoda
vode od taloznika do kanala sa
iskopom rova i zatrpavanjem.
Obra&un po m m| 62,80 5000 | 314.000,00
Ukupno ostali radovi: 314.000,00
UKUPNO TALOZNIK: | 1.846.400,00
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2/1.6.5. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU UPRAVNE
ZGRADE SA MAGACINOM HRANE

Po Opis pozicije Jed Kol. Jedin. Ukupna
s me cena cena

I. Pripremni radovi

1 Skidanje crepa i demontaza
krovne konstrukcije sa
odlaganjem na platou pored
zgrade.
Obracun po m? m? 94,10 | 3.000 282.300,00

2. | Slicanje zidova od opeke za
izradu betonskih stubova, sa
odvozom na deponiju do 2 km.

Obrac¢un po m® m3 1,80 | 5.000 9.000,00

3. | Podizanje i demontaza plafonske
konstrukcije od drvenih greda i
karatavana, sa sortiranjem greda
i ostalog drvenog materijala sa
odlaganjem na plato pored
zgrade i odvozom ostatka na
deponiju do 2 km daljine.

Obracun po m? m? 94,10 | 3.000 282.300,00

Ukupno pripremni radovi: 573.600,00

Il. Zemljani radovi

4. |Iskop zemlje Il kat. za izradu
temeljnih  stopa stubova sa
odbacivanjem zemlje na daljinu
1,0m. od ivice iskopa i
planiranjem u blizini..

Obracun po m? m3 2,0 | 1000,0 2.000,00

5 Iskop zemlje Il kategorije na
dubini za izradu trotoara sa
odbacivanjem zemlje na daljinu
1,0m. od ivice iskopa i
planiranjem u blizini..

Obracun po m3 m3 50| 1.000 5.000,00
Ukupno zemljani radovi: 7.000,00
lll. Betonski i armirano betonski radovi
6. |lzrada stopa stubova od betona
MB 30 dimenzija iz plana.
Obra¢un po m? m3 2,00 | 16.000 32.000,00
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7. |1zrada vertikalnih stubova i
horizontalnih serklaza sa
oplatom, od armiranog betona
MB 30. u prizemlju zgrade,
dimenzija 0,25x0,25 m 5
Obra&un po m? m 5,50 | 20.000 110.000,00
8. |lzrada vertikalnih stubova i
horizontalnih serklaza sa
oplatom, od armiranog betona
MB 30.na spratu zgrade,
dimenzija 0,25x0,25 m 5
Obra&un po m? m 5,50 | 20.000 110.000,00
9. |lzrada TM Kkonstrukcije iznad
prizemlja zgrade.
Obra¢un po m? m3 80,50 | 6.000 483.000,00
10 |Izrada TM konstrukcije iznad
sprata zgrade.
Obra¢un po m? m3 80,50 | 6.000 483.000,00
11. | Armiranje  temelja,  stubova,
serklaza i ploCa zgrade prema
planovima armature.
Obra&un po kgr kgr 8.300 220 | 1.826.000,00
12 | |zrada armirano betonskih plo¢a
za terase na istoCnoj i juznoj
strani armiranim betonom MB 30
sa oplatom
Obradun po m? 5
m 23,30 | 3.000 69.900,00
13. | Izrada trotoara oko zgrade od
betona MB20 debljine d=10cm
Sirine 1,0 m.
Obracun po m? m3 5,0 | 12.000 60.000,00
Ukupno betonski radovi: | 3.173.900,00
IV. Zidarski radovi
14. |1zrada sprata zgrade od
opekarskih blokova i produznom
malteru. 3
Obra&un po m? m 38,90 | 7.000 272.300,00
15. | 1zrada pregradnih zidova u
prizemlju i na spratu od
opekarskih blokova i produznom
malteru.
m? 48,20 | 3.000 144.690,00

Obracdun po m?
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16.

Malterisanje unutrasnjih [
spoljnih povrsina zidova sprata
produznim malterom raz 1:2:6
Obracun po m?

376,00

600

225.600,00

o zidarski

radovi:

643.590,00

V. Zanatski radovi

17.

Bojenje unutradnjih  zidova i
plafona Cisto belo sa mesti-
micnim gletovanjem povrsina.
Obracun po m?

500,00

300

150.000,00

18.

Obrada fasadnih zidova
fasadeksom sa predhodnim
radnjama po izboru Investitora.
Obracun po m?

340

600

204.000,00

19

Bojenje poda magacina bojom
za beton sa predhodnim
radnjama.

Obracun po m?

44,2

300

13.260,00

20.

Oblaganje poda i zidova
keramickim ploCicama u
sanitarnim ¢vorovima

Obracun po m

42,00

1.500

63.000,00

21.

Oblaganje podova u prizemlju i
na spratu laminatom
Obracun po m?

120,00

1.400

168.000,00

22.

Nabavka i ugradnja prozora od
drvene grade sa termo staklom
sve zasti¢eno i ofarbano.
Obracun po kom.

Dimenzija 200x140 cm

kom

35.000

35.000,00

Dimenzija 180x140 cm

kom

30.000

60.000,00

Dimenzija 140x140 cm

kom

25.000

25.000,00

Dimenzija 100x100 cm

kom

15.000

15.000,00

Dimenzija 50x50 cm

kom

RPN

7.000

7.000,00

23.

Nabavka i ugradnja vrata od
drvene grade, sve zasti¢eno i
ofarbano.

Obracun po kom.

Dimenzija 160x210cm

kom

30.000

90.000,00

Dimenzija 100x210cm

kom

25.000

10.000,00

Dimenzija 90x210cm

kom

20.000

40.000,00

Dimenzija 80x210cm

kom

18.000

36.000,00

Dimenzija 70x210cm

kom

WININ (AW

16.000

48.000,00
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24. | Nabavka i ugradnja opreme za
sanitarni ¢vor u prizemlju i na
spratu  (lavabo, WC 3olja,
slavine, cevni razvod, vodokotli¢)
i kanalizacioni odvod DN 160
mm do septiCke jame. komp 1 | 300000 300.000,00
25. | lzrada i ugrada drvene ograde
na terasama, sve zastiCeno i
ofarbano
Obracun po m
Ograda na juznoj strani 515x150 m 515| 2.000 10.300,00
Ograda na isto¢noj strani
1040x150 cm m 10,40 | 2.000 20.800,00
26. | Izrada i ugradnja horizontalnih i
vertikalnih oluka od pocinkova-
nog lima d=0,55 mm.
Obracun po m m 50,0 | 1.000 50.000,00
Ukupno zanatski radovi: | 1.344.260,00
VI. Tesarski i pokriva€ki radovi
27. | lzrada krovne Kkonstrukcije od
suve Camove grade ( horizont.
osn. krova).
Obracun po m? m?| 110,32 | 3.000 330.960,00
28. | Letvisanje  krova za crep,
letvama 5/3 cm.
Obracun po m? m?| 110,32 500 55.160,00
29. | Pokrivanje krova crepom.
Obracun po m? m?| 110,32 | 1.500 165.480,00
30. | Pokrivanje slemena slemenja-
cima u produznom malteru 1:3:9.
Obracun po m m 29,50 700 20.650,00
Ukupno zanatski radovi: 572.250,00
UKUPNO UPRAVNA ZGRADA | 6.314.600,00
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2/1.6.6. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA IZGRADNJU SEPTICKE JAME

Po Opis pozicije Jed Kol. Jedin. Ukupna
S me cena cena

I. Zemljani radovi

1. |Iskop zemlje Il kategorije na
dubini od 0,00 do 4,00m. za
septiCku jamu sa odbacivanjem
zemlje na daljinu 1,0m. od ivice
iskopa. U cenu zaraCunati
eventualno razupiranje iskopa i
crpljenje  podzemne ili atmo-
sferske vode.

Obrac¢un po m3 m3 | 29,0 400,0 11.600,00

2 Nabavka, transport i nasipanje
Sljunka za podlogu donje ploce
septiCke jame d=20 cm. sa
nabijanjem.

Obracun po m3 m3 1,80 | 800,0 1.440,00

3 Odvoz viska zemlje van odjekta
na deponiju max. 5,0km. sa
utovarom i istovarom iz vozila.

Obracun po m3 m3
m3 20,0 | 400,0 8.000,00

4 Zatrpavanje iskopanom zemljom
sa nabijanjem u slojevima d=30
cm.

Obrac¢un po m3 m3 8,0 | 200,0 1.600,00

Ukupno zemljani radovi: 22.640,00

Il. Betonski i armirano betonski radovi

5 Izrada zida od armiranog betona
MB30 debljine zida d=25 cm. i
d=15cm. sa armaturnom
mrezom Q 335 u jednostranoj
oplati, dimenzija datih u projektu. | m?3 5,75 | 18.000 103.500,00
Obracun po m3

6 lzrada plo¢e od armiranog
betona MB20 d=15cm. prema
statickom raCunu. U cenu je
uraCunata i mrezna armatura Q
335

Obrac¢un po m2 m? 7,5 | 4000,0 30.000,00

Ukupno betonski radovi: 133.500,00

Il. Zanatski radovi

Kosti¢ proing doo Niska Banja
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Nabavka i ugradivanje liiveno
gvozdenog Saht poklopca @600
mm tezine 30kg.

Obracun po kom. kom 1| 7000,0 7.000,00

Nabavka i ugradivanje PVC
kanalizacionih cevi @110mm za
ventilaciju jame.

Obracun po ml. m 1| 2000,0 2.000,00

Nabavka i ugradivanje ventila-
cione glave @150 mm od
pocinkovanog lima d=0,55 mm
sa antikorozionom  zaStitom
spoljne i unutradnje strane
ventilacije. 1| 3000,0 3.000,00

Nabavka i ugradivanje PVC
kanalizacionih cevi i fasonskih
komada @160 mm za uliv u jamu
i preliv izmedu komora (prema
detalju u projektu). 4,0 800,0 3.200,00

Izrada  hidro izolacie sa
unutradnje strane zidova jame
premazom u dva sloja
"hidrolitom 10"

Obracun po m2 25,0 | 400,0 10.000,00

Ukupno zanatski radovi: 25.200,00

UKUPNO SEPTICKA JAMA 181.340,00

Kosti¢ proing doo Niska Banja
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3.6.8. ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU |
DOGRADNJU RIBNJAKA

2/1.6.1. PREDMER | PREDRACUN RADOVA
ZA REKONSTRUKCIJU MRESTILISTA ..o 7.701.660,00 din

2/1.6.2. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA
IZGRADNJU PESKOLOVA ... 373.060,00 din

2/1.6.3. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA
IZGRADNJU RIBNJAKA ..o, 13,252.800,00 din

2/1.6.4. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA
IZGRADNJU TALOZNIKA ......cocoovieeeierieeeieeereeeeeaas 1.846.400,00 din

2/1.6.5. PREDMER | PREDRACUN RADOVA ZA
REKONSTRUKCIJU UPRAVNE ZGRADE

SA MAGACINOM HRANE ... 6.314.600,00 din

2/1.6.6. PREDMER | PREDR’VACUN RADOVA ZA
IZGRADNJU SEPTICKE JAME ......cooiiiiiiiiiiiceieec e 181.340,00 din
UKUPNO: 29.669.860,00 din.

Odgovorni projektant

e

Kosti¢ proing doo Niska Banja
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3.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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40



PEMYBJINKA CPBUJA KATACTAPCKO -TONOITPA®CKW NITAH

. 1932 1932 1932 1932 1932
ONWTWHA  NNPOT nokaumje: K. M. ~y<, 1934 75< 1936, 7 °2¢ B¢ KO bpnor
. KO bpnor .
783 783
700 700
650 ' 7‘7 __ 650
@ DOJKINACKO VRELO
1932/1 POSTOJECA UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM
HRANE - ZADRZAVA SE | REKONSTRUISE
@ POSTOJEGI KANAL ZA DOVOD VODE
600 | - \"‘Zfiii;1:1:;1\_7Jz L 600
s L Y /42‘%\\\ 289
} o iz:;?z::z:; T~ 74795 ;
‘417‘1 L \;LI Ty .
1933 7' LT T
74?5‘\\ > : Trade"n.0.0.
\ ) ,:\ N0 mes CEINo
S \ 71063 Kpyna,Mupot
T~ ‘
Hoj, |
'Oe/(a MHaL/ka 105
-
550 | L o >/ . 1550
] 4
783 | Yoo 783
500 D~ O O S o o éoqg -
8 ié o o o S ©

[Togaum o cHUMakY:
Pasmepa P=1:500

Q a) MpeumsHa TaxmumeTpuja
Hosembap 2016. roanHe

Penybnnukn reodeTcku 3aBoj
Cnyxba 3a KkaracTap HenoKPeTHOCTM
[Tupot

WsBpwwunay paposa
"Teomep Oupo
[Tupot

PASTRMSKI RIBNJAK
"STAROPLANINSKO VRELO"

"KOSTIC PROING" DOO

Kraljevica Marka br. 6 NiSka Banja
Tel/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972
email: Ikosticc@gmail.com

GLAVNI PROJEKTANT:
KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04

NAZIV PROJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT :
KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04

IDEJNO RESENJE ZA
REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU

SARADNIK KOSTIC DUSAN

OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
" STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA:

2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE

FAZA PROJEKTA:
IDEJNO RESENJE (IDR)

NAZIV CRTEZA INVESTITOR:
SITUACIONI PLAN " "
POSTOJEGEG STANJA DINI'TRADE" doo
DATUM RAZMERA LIST BR.
NOVEMBAR 2021 R=1:500




PEMYBJINKA CPBUJA
OMNWTWHA MUPOT

. KO bpnor

783
700

KATACTAPCKO -TONOITPA®CKW NITAH

nokaupje: K. n. %57, 19341 1936772 502 2 KO Bpror

783

1930

650 '

600 | |

550 | |

783
500

,Oe/(a

~

%>

700

LEGENDA

@ DOJKINACKO VRELO - POSTOJECE

POSTOJECE MRESTILISTE - REKONSTRUKCIJA
P bruto = 264 m2, P neto = 243,96 m2

PESKOLOV - NOVOPROJEKTOVANO
P bruto =17,6 m2, P neto = 11,76 m2

RIBNJACKI BAZENI | BATERIJE - NOVOPROJEKTOVANO
P bruto = 550,74 m2,’:> neto = 437,50 m2

P bruto = 619,24 m2, P neto = 525,00 m2

TALOZNIK - NOVOPROJEKTOVANO
P bruto = 96,32 m2, P neto = 89,44 m2

POSTOJECA UPRAVNA ZGRADA SA
MAGACINOM HRANE - REKONSTRUKCIJA
PRIZEMLJE: P bruto = 109,90 m2, P neto = 94,20 m2

SPRAT: P bruto = 117,52 m2, P neto = 114,38 m2

SEPTICKA JAMA - NOVOPROJEKTOVANO
P bruto = 7,30 m2, P neto =4,72 m2

@ POSTOJEGI KANAL ZA DOVOD VODE

@ RIBNJACKI BAZENI %I BATERIJE - NOVOPROJEKTOVANO

650

600

_'550

4
783

056

819
000
619

Penybnnukn reodeTcku 3aBoj

Cnyxba 3a KkaracTap HenoKPeTHOCTM
[Tupot

0G0
00l
0§l

[Togaum o cHUMakY:
Pasmepa P=1:500

Q a) MpeumsHa TaxmumeTpuja
Hosembap 2016. roanHe

500

N O N
[
o ©

WsBpwwunay paposa
"Teomep Oupo

[TupoT

PASTRMSKI RIBNJAK
"STAROPLANINSKO VRELO"

"KOSTIC PROING" DOO

Kraljevica Marka br. 6 NiSka Banja
Tel/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972
email: Ikosticc@gmail.com

GLAVNI PROJEKTANT:

. NAZIV PROJEKTA
KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04

ODGOVORNI PROJEKTANT:

IDEJNO RESENJE ZA

KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04 REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU

SARADNIK

OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA

KOSTIC DUSAN " STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA:

2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE

FAZA PROJEKTA:

IDEJNO RESENJE (IDR)

NAZIV CRTEZA

SITUACIONI PLAN RIBNJAKA
- PROJEKTOVANO STANJE-

INVESTITOR:

"DINI TRADE" doo

DATUM

Avgust 2022

RAZMERA LIST BR.

R=1:500




PASTRMSKI RIBNJAK
"STAROPLANINSKO VRELO"

\|

o)
o
(]
o
Z
o
%
o
O
=
n
o
X

s

ioviéa

jevi

Kral

Marka br. 6 NiSka Banja
018/4548 178, 064/11 48 972

Ikosticc@gmail.com

Tel/fax
emai

v

IDEJNO RESENJE (IDR)

IDEJNO RESENJE ZA
REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU
OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
" STAROPLANINSKO VRELO'

NAZIV PROJEKTA
FAZA PROJEKTA

INVESTITOR

"DINI TRADE" doo

LIST BR.

7

KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04

ODGOVORNI PROJEKTANT
KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04

KOSTIC DUSAN
OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA
2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT

SARADNIK

NAZIV CRTEZA

z

w

MRESTILISTE - POSTOJECE STANJE

RAZMERA

100

1

DATUM

AVGUST 2022

1070

1010

(K

T

PRESEK 1-1

o€
le L

N - < B
P Ny v
. ~ N N
S v o T
DI Tk e T
e N
[ W
~ - . "
- . R M
v PRI -
g e 3 PEEAR
e v LT
v, . . T
v < M
ve s
’ ~ N v N
" " R
. . A 3
~
% Lo v
b R
() ST |
L e s N
. S <
g - AR .
- N JRRTIN
WO e o3
PR v J< .
3 ey

RERIENEIES
RIS

Dotssatesatetoratesetes

datetetatotetotetatotetetol

PRESEK 2-2

74300

G¢

lo

(RIS
R

RARERX:

RRARERX:

5%

%
St tatetatetatetotetoretoratosatoret

RRRERXK

5%
XK

K IIIIIILLLILLSS
R ARIRX:
e oo et ot ot oratosatosatosatosatetatetotesotesotetore?

XSS
XX

%
K

CXLLLSS
Oooates

%
X

OXILILSILS
Satesatesatetotetoret

RRRRIRK,

%

R RS

Satesatesateset

2
SR
&K

%
2
9%
o2

o

LTI
XKLL
RIS

o
R,

%5
XX
SR

CXLILSS
XXX
Sateonss

%
X

o9t

RIS

35

QXXX

LIS
S eate et otatetatetatetet
29t

AL ST
eSSt o i

%
Sateo0ses
A

00l

R R R R S LIIXLI S
B R B IRRIRRII
e N e e s e s e s sttt

oS

GLl

oo oot oreoretoratoratoratoratetet
QRS

(K

XX
&K

R
X%
55

R

%
R

CRILLLS
RRRIRERE:
KRR

%
X
5K

XSS
RRRAIRIREK
IR, 003

R

%

o2

%
%
tatetet

=S
8
35

N

|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
}
|
|
T
|
T
|
|
|
|
|
|
—

Sassateratenst

Ge.L

R R R R R RS
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RRRRRRRRRRRRRLRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRALE

SIS

t0%8S
X85
8

5
5%
2

TRIIZS.

IR
IR,

L

%

X
oS

%

5

IR ILTLTLILILILE
R,
S
RRRRRRRRIRRRIRRRRS:

2
%

5

<X

I ITIIXTILIZILS.
R R,
O EIIRIK
RRRRRRIRRRRRIRRRRIR

%

X
oS

%

T

XX,
R

BRI

CILILILS
’o’o’o’o’o’o’o::

e aterates

RIS,
IR

o o ot e e te%ate %t
T e e et oot Teotes

v
5

J

z
R

%

%
55

S8l

0L

0S

0L 0L 0L

o
[RXX

oioce
8K

O EIKIKRL

RIS TLILS
Aot e %%y

2

X
0%

R

%
%
oS
B

S0t

ol6l

061




2 q:
200 PRESEK 1-1
+ ; +
29 1140 l SR
17 ‘ 1
%k %i: : j: 3 INP 10 profiNP 10 profil
E) - i
BN o |
| Q 1 o & " "
; S | g MRESTILISTE STAROPLANINSKO VRELO
= 3 |
] E S |
s i s
| m : . . 0
70 < 450 L70 | 450 1, 100
K= 21 1 ; i ST e T o
o> o |
W Q i
1 © | b L0 Ly 950 b 80 Ly
o w I 1T 1A
| E ! 30 20 20 30
o o : o 3 o \ ,,K‘
B i o 1 NI . Tkl
Hi R 1 SN e PRESEK 2-2 ———
L o | [ S "KOSTIC PROING" DOO
il % ‘ I 77% ™
1 ol ] 1 Ll 1]z 1 Kraljevica Marka br. 6 Nigka Banja
***** —‘”u@‘: ST 8 Tel/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972
\ & : | | w . : :
iE= 2 | 1T O email: Ikosticc@gmail.com
H S 1 s Bl o
L] o | ~€‘f}ffT E N GLAVNI PROJEKTANT: NAZIV PROJEKTA
all o | fijpmie E— KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04 IDEJNO RESENJE ZA
= o : 4 ‘,Fff,:i o ODGOVORNI PROJEKTANT :
sxlil “ - i EF‘*f & KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04 REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU
gl S : | 1] — OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
il A | @*1 76500 SARADNIK KOSTIC DUSAN " STAROPLANINSKO VRELO"
REpN o N ; N TN R [ (I S TN R TR N TR R o -
%:; oojL : ‘E};;+ A ) : ~ ;AA oo B :’ R » ‘ OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: FAZA PROJEKTA:
gl [ i L i %F e e e e e e e e e e e ] - ] 2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE IDEJNO RESENJE (IDR)
. o | i | : et S e Bt e e L ’:‘ NAZIV CRTEZA INVESTITOR:
+ 8L ; : * MRESTILISTE - PROJEKTOVANO "DINI TRADE" doo
2 4: 1 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 950 80
w 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 DATUM RAZMERA
AVGUST 2022 R =1 100 HISTBR.




INP 10 profiNP 10 profil

TR Lim

1-1 PODUZNI PRESEK KROZ RIBNJAK
| BATERIJA R =1:100
=

744

320

1- 1 PODUZNI PRESEK KROZ RIBNJAK
MRESTILISTE

I BATERIJA R=1:100

743

2- 2 PODUZNI PRESEK KROZ TALOZNIKR =1:100
LINIJA TERENA PASTRMSKI RIBNJAK
"STAROPLANINSKO VRELO"
. Betonske talpe d=4 cm -
RN ) . .
F 2 47 N\ N Aluminjumska mreza 20120 mm T ES 3
© S @ N g 742,40 ce .
= o N— a1
742 & =) ~ 5] IR N TS o
LR P 3]
- ° o R S -1 R
) ’ (=] (o)) o N~ »}« P . § . : ©
oY ° N - RN ] B -~ B T = T 0 : e < Yo N
741 A,M_AA‘M B D IR K O R R R : e - — R PR ; el
740 , . N e T e e BRI Coa e e e e IR P R T PR SR PR P S ARt b SO et S et e e g T e e g s T e e T e i, Ce e Sl e e T L e e e e T
80 =k
lll'ql' 70 qI'qI' 964 % 130 % 245 qI'qI' 80 ’H, 2500 ql'ql' 80 ql'ql' 2500 'H, 80 1,
30 20 20 20 RIBNJAK | 20 20 RIBNJAK 1l
3- 3 POPRECNI PRESEK KROZ RIBNJAK | TALOZNIK
DETALJ IZLIVA VODE
R=1:25

20 20
R=1:50

20 20 >
TALOZNIK '
AMILL I'pan. ¥
"KOSTIC PROING" DOO
Kraljevica Marka br. 6 Niska Banja
Tel/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972
: o email: Ikosticc@gmail.com
4 N
S o : Sl : GLAVNI PROJEKTANT: NAZIV PROJEKTA
- E RS KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04 X
- | g T ODGOVORNI PROJEKTANT : = IDEJNO RESENJE ZA
" St KOSTIE LUKA nic.or.314 774504 | REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU
: — — — — — —— — . B E— e i OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
‘ : S A T T e T e T T S e e T e A e T e T T o SARADNIK KOSTIC DUSAN " STAROPLANINSKO VRELO"
PR e T e e T e e L S e . 5 S e e e S e T e 2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE IDEJNO RESENJE (IDR)
L NAZIV CRTEZA INVESTITOR:
y 20, 80 p 20 ), Lol 300 Lol 300 L L 300 300 300 300 80 620 PODUZNI | POPRECNI PRESECI 'DINI TRADE" doo
7 A T A *+ *+ *+ * F+ - PROJEKTOVANO -
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
DATUM RAZMERA
LIST BR.
AVGUST 2022
GUST 20 R=1:100




L 150 L 1040 L
q q /]
, 150 29, 495 29 470 29
q 717 717 1
N N N
N ~ T T T N~ W N
AN ] I | I || N N
+*
mn n
o STAROPLANINSKO VRELO
™ 1] SOBA ZA RADNIKA g
F=1512 m2
%_0 ] MAGACIN HRANE POTKROVLJE
© F=44,18 m2
o \ o)
C\IA; . | . o 0 jv S
B g 3 "
HODNIK
2 F = 6,39 m2 | ]
N ﬁgg | - >
N J ] "KOSTIC INZENJERING" DOO
e Kraljevica Marka br. 6 NiSka Banja
~ KUHINJA il o Tel/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972
~ i F =11,00 m2 ‘L “aeiu 4 : ol. email: Ikosticc@gmail.com
p ‘ ) ¢ - : 4 "4:“‘ 4 GLAVNI PROJEKTANT: NAZIV PROJEKTA
il A R ) S KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04 %
3 ’ 44 & + . ﬁk N ODGOVORNI PROJEKTANT: IDEJNO RESENJE ZA
o R L ., s ) KOSTIC LUKA lic.br.314 774504 | REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU
e B 8 —— OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
N N N SARADNIK KOSTIC DUSAN " STAROPLANINSKO VRELO"
L L 495 L L 470 L L L L 495 L L 470 L L OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: FAZA PROJEKTA:
1 1 1 1 1 1 2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE IDEJNO RESENJE (IDR)
25 25 25 25 25 25
L 1040 L NAZIV CRTEZA INVESTITOR:
7] 7 UPRAVNA ZGRAD’A SA MAGACINOM "DINI TRADE" doo
- POSTOJECE STANJE -
DATUM RAZMERA LIST BR.
AVgUSt 2022 R=1:100




OSNOVA PRIZEMLJA B OSNOVA SPRATA B

L 1040 ¥
1
¥ 1040 ¥ " 425 50y [ I 400 ¥
0 4
+ o 0 = * 25 495 25, 470 25,
25, 495 25, 470 #5y +-24 - - s =
) 520 t 495 L ¥ ¥ ¥
7 7 g
olo 363 olo oo
* X X I:é;ﬁ _‘ * X K R N l I:;;:I I:;;ﬁ X X
r par [16 T T T I par [ 160 par |16 T
25 495 25 140 320 - 343 140 25 L0 |12 320
= 2 2 2
12
N x 8 X
magacin sirovina s|  updgilo spavaca soba = —m terasa S spavata.soba fupatilo | s|  kupdilo spavaca soba = -m
S 100 ||| |3 ” 8 |1 100 = = 100 | [||8 = 2 | 211l 100 1 s
= 288 140Mg gJﬂmo 2l 8 =13 2 14)M§ QMMO 8
B r R L{,:) *
o -0.80 w
> H=340cm o 4 O“c_> ole o‘ Ol‘g 2
2 D I l|':'l'|J [ SN D 3 S | l|T: | - I | :‘HJ | S = R S
cuiv T El I:| T “iv N gi * IEI SN
Ac N ~ :== j
=| g _ 9% 2| g
= 100_ i =S g 210 | 1 |57 i
1 AL A & ) \vd
{ J I — dnevia soba < dnevna soba . dnevia soba
& 2 sa tpezariom  uinjon D Tl sa trpezarijom 1 kuhinjom ‘ sa trpezarijom i kuhinjom e L e
) - = - = 5 2 PASTRMSKI RIBNJAK
’ 55 "STAROPLANINSKO VRELO"
G -~
* +0.00 T x *
' $H:2600m —m —m ' ' —m
. Q o o
= 100 1|18 kancelarija © 100 S = 100 © o 100 =
B2 140 [ |15 , g ||| 140 2 32 140 | |l |8 ' . g ||| 140 3| =
- -0.80 hodnil} hodnik hodni
R N R e
I~ $H=340cm - rl 3 N
gy — 8
12 12
= __100 < © 343 1L H 2 H 140 318 °
210 N (L0 = = i
JJ S 2 par|80 80 S S S S | par| 80 |
¥ °F (N I l x 8 par ~— & ~—| N S
cu\lv T = : == g T C\sv n F *v%r T & - I q * UN_;c A N c,&:ﬂ'li}:f\t?\}'
=} NES ~ N S ':- & \
8|3 53 83 [ £ )\
g g8 S $ £0.00 « 8 § o o < 8 8 g ‘ 3 ferasa = o el o
14x30/18 14x30/18
700 " 339 J8, 326 " , "
x < RN T o KOSTIC PROING DOO
& L & 0 D N E L c{i N K < ¥ D < D E - !—] & B B H 1A S 1
TTR ’ = ‘ " - T T L Kraljeviéa Marka br. 6 NiSka Banja
o
’ 3 ‘ Tel/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972
e email: [kosticc@gmail.com
L 340 L 335 L 340 L
A A A A
5, 35 25, 300 25, 340 5 By 495 By L0 i GLAVNI PROJEKTANT: NAZIV PROJEKTA
E — E — A A Z .
340 1040 KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04 ,,
¥ 700 ¥ ¥ LEGENDA: # #+ IDEJNO RESENJE ZA
1040 D ODGOVORNI PROJEKTANT:
¥ ) + RB. || NAZIV PROSTORIJE Pm2) | O(m) |POD ZID KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04 REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU
1. ||stepeniste 6.30 10.30 kam.plo¢. | kre¢.malt. B ; . OBJ EKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
LEGENDA: 2. [[predprostor 6.70 1070 | kerplog. | krez.malt. SARADNIK KOSTIC DUSAN " STAROPLANINSKO VRELO"
RB. || NAZIV PROSTORIJE P(m2) O(m") POD ZID 13.00 21.00
1. ||trem 8.00 11.70 | kam.plo¢. | kred.malt. Pneto= 13.00 m2 OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: FAZA PROJEKTA:
2. i 6.30 1030 | kam.ploé. | kre¢.malt. .
3. ||magacin sirovina 25.45 20.32 cem.kos. kre¢.malt. : :
4. |[kancelarija 15.60 1620 | parket kreé.malt. RB. || NAZIV PROSTORIIE P(m2) Om) | POD ZID RB. || NAZIV PROSTORIIE P(m2) Om) | POD ZID . NAZIV CRTEZA
1 ta= . 2 .
5. ||hodnik 2.80 6.80 | kerplog. | kre¢.malt, 1. |[hodnik 2.80 680 | kerplog. | kret.malt. 1. |[hodnik 2.80 680 | kerplo¢. | kret.malt. pﬁiuﬁosfgiﬁa: }}‘7‘23 s UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM INVESTITOR:
6. [|dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom 2230 20.50 parket kre¢.malt. 2. [|dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom 23.70 21.00 parket kre¢.malt. 2. [|dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom 22.33 20.50 parket kre¢.malt. PRO JEKTOV AN 0 - OSN OVE "DINI TRADE" doo
7. ||spavaca soba 9.55 12.36 parket kreé.malt. 3. ||spavaca soba 10.30 12.86 parket kre¢.malt. 3. |[spavaca soba 9.55 12.36 parket kre¢.malt. PRIZEMLJA I SPR A TA
8. ||kupatilo 4.20 8.80 [ ker.plog. kre¢.malt. 4. ||kupatilo 4.20 8.80 ker.plog. kre&.malt. 4. ||kupatilo 4.20 8.80 ker.plog. kre¢.malt.
Pneto= 94.20 106.98 5. ||terasa 13.90 2155 | kerplog. | kre¢.malt. 5. ||terasa 7.60 11.30 | ker.plo¢. | kre¢.malt. DATUM RAZMERA LIST BR.
Pbruto="109.90 m2 5490 | 7101 46.48 59.76 Avgust 2022 R=1:50
Pneto= 54.90 m2 Pneto= 46.48 m2
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KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04 «
ODGOVORNI PROJEKTANT : - IDEJNO RESENJE ZA
KOSTIC LUKA licbr.314 774504 | REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU
B B , OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
SARADNIK KOSTIC DUSAN " STAROPLANINSKO VRELO"
; ; OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: FAZA PROJEKTA:
2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE IDEJNO RESENJE (IDR)
NAZIV CRTEZA
@ UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM | "NVESTITOR:
- PROJEKTOVANO - OSNOVE KROVNE "DINI TRADE" doo
KONSTRUKCIJE | KROVNIH RAVNI
DATUM RAZMERA LIST BR.
AVgUSt 2022 R=1:50




ferasa :
dnevna soba dnema sof
sa tipezariion i kuhfjo & trpezarijom [ Kyhinjom
30 P9 4pR 25 470 | +2-90 25120
+2.80 '
2 MEDUSPRATNA KONSTRUKCUA ;95 25 470 25 |20
— parket d=2,4cm 10%0
- cementna kosuljica d=4cm POD NA TLU
i —Pve fOllJﬁ — parket =2.4em
L i Sirodur d=Scrn 3 - cementna koSuljica d=4cm
— Fert medjuspratna konstrukefja d=16+4cm dnevna sob - podna AB ploca d=8em
L produzni malter d=2cm flevEs0 L PVC folija
2 2 sa trpezarijom 1 kuffinjop | kamena vuna d=12cm
- hidroizolacija
S — podlozna ploca d=Sem
magacin sirovina - Stunek d=10cm
zemlja

-0.80

ver,

PRESEK A-A

KROVNA KONSTRUKCIJA
—Ccrep d=1cm

—drvene letve 3/5¢m

—drvene kontra letve 3/5cm
—parapropusna vodonepropusna folija
—drvene daske d=2.5cm

+—rog 10/10cm

|-roznjaca L0/14cm

Hhlesta 5/1

- pajante 10/10cm

- stub 10/10cm kosnik 10/10cm

o

=

260

PLAFON

- parapropusna vodonepropusna folija
- kamena vuna d=20cm

1 Fert medjuspratna konstrukeija d=16+4c
- produzni malter d=2cm

260

270

{2z

-0.80

+9.60

+2.80

+2.80

0.00 +0.00

PRESEK B-B

+8.55 :

KROVNA KONSTRUKCIJA

—Ccrep d=1cm

I L drvene letve 3/5¢m

—drvene kontra letve 3/5cm
—parapropusna vodonepropusna folija
I—drvene daske d=2.5cm

TIJ —rog 10/10cm
Kle
vencanica 12/10cm . i
pajante 10/10cm pajante [0/] E rog 10/12em
1= stub 10/10cm
i kosnik 10/10cm
e T -+ stub 10/10em st 10/10em —
= —
Yz =
44 | 225 |2 PLAFON 331 2 300 5
a i passpropustasodonepropusa ol 20° -
I kamena vuna d=20cm
— - Fert medjuspratna konstrukcija d=16+4cm
e L produzni malter d&=2cm 2l o 7]
- dnevna soba
hodnik sa trpezarijom i kuhinjom kupatilo
ferasa +2.90
0,25 200 2, | MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA 2 300 25120
- — L parket d=2,4cm“ N
- cementna kosuljica d=4em POD NA TLU
—— — PYCdfolga_ — parket d=2.4cm
r—Strodur _—5cm R - cementna kofuljica d=4em -
2 8 — Fert n}e(yusprama konstrukeija d=16+dcm | podna AB ploca d=8cm g 8
I produzni malter d=Jem L PVC folija
|| L - kamena vuna ¢=12cm
hodnik dnevna soba r— hidrozolaci :
o — podlozna ploca d=5cm upailo
frem +0.00 sa trpezarijom i kuhinjom - Sljunak d=10cm
L zemlja

+9.60

+2.80

+0.00
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"KOSTIC PROING" DOO

Kraljevica Marka br. 6 Niska Banja

I/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972

email: Ikosticc@gmail.com

GLAVNI PROJEKTANT:
KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04

NAZIV PROJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT:
KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04

IDEJNO RESENJE ZA
REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU

SARADNIK KOSTIC DUSAN

OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
" STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA:

2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE

FAZA PROJEKTA:

IDEJNO RESENJE (IDR)

NAZIV CRTEZA

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM
PROJEKTOVANO - PRESECI

INVESTITOR:

"DINI TRADE" doo

DATUM RAZMERA
Avgust 2022

LIST BR.

R=1:50
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"KOSTIC PROING" DOO

Kraljevica Marka br. 6 NiSka Banja
Tel/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972
email: Ikosticc@gmail.com

JU GOIS T OéNA F ASADA JUGOZAP AD N. AF ASAD A GLAVNI PROJEKTANT: NAZIV PROJEKTA

KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04 .
ODGOVORNI PROJEKTANT: IDEJNO RESENJE ZA

KOSTIE LUKA lic.br.314 774504 | REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU
OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA

SARADNIK  KOSTIC DUSAN " STAROPLANINSKO VRELO"
OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: FAZA PROJEKTA:
2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE IDEJNO RESENJE (IDR)
NAZIV CRTEZA INVESTITOR:

UPRAVNA ZGRADA SA MAGACINOM

PROJEKTOVANO - FASADE "DINI TRADE" doo

DATUM RAZMERA
Avgust 2022 R=1:50

LIST BR.
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"KOSTIC PROING" DOO

Kraljevica Marka br. 6 NiSka Banja

I/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972

email: Ikosticc@gmail.com

GLAVNI PROJEKTANT:
KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04

NAZIV PROJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT
KOSTIC LUKA lic.br. 314 7745 04

IDEJNO RESENJE ZA
REKONSTUKCIJU | IZGRADNJU

OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
" STAROPLANINSKO VRELO"

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA:

2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

IDEJNO RESENJE (IDR)

NAZIV CRTEZA:

PESKOLOV

INVESTITOR:

"DINI TRADE" doo

DATUM RAZMERA
AVGUST 2022

LIST BR.
R=1:50




presek a-a

ventilaciona glava

150
? 0SNOVA PASTRMSKI RIBNJAK
" "
ventilac.cev g 110 gvozd.liv.poklopac STAROPLANINSKO VRE LO
teren
5
nabijeni beton MB10 %
:
arm.beton MB20 4V1 5/||/ 60 /||/1 54V
| A\
§ ventilacija g 110 @ / T ~ AV
= & e N~ ° —=/ g 160 ' ) o
TLTT 8 s T a
% s — dovod \ ,/ N\
=0 - 1 %é“ N b
S AV h
10% 5% B "KOSTIC PROING" DOO
1 i AV B 7 S . . . .
T B 1604160 T 3160/160 g Kraljevica Marka br. 6 Niska Banja
<+ N o <+ () K()) &) Tel/fax: 018/4548 178, 064/11 48 972
" Il = N email: Ikosticc@gmail.com
N~
"hidrolit 10" x2 <|1 <11 & ROUETEM
-~ S KgTéTIC LUKA lichr.314 774504 | 2V PROJEKTA
1C.Dr. -4
nab:beton MB15 , 2 |, 100 L, L 200 N L, 2 |, ODGOVORNI PROJEKTANT IDEJNO RESENJE ZA
< N 7 717 3 1 KOSTIC LUKA lic.br.314 7745 04 REKONSTUKCIJU I IZGRADNJU
R ____| S N 15 $ g OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA
jg R " STAROPLANINSKO VRELO"
nab.$ljunak S h=d
R Av 2 OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
v ©
2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE IDEJNO RESENJE (IDR)
NAZIV CRTEZA: INVESTITOR:
ARMIRANI BETON MB 30 VODONEPROPUSNA
SEPTICKA JAMA DINI TRADE" doo
DATUM RAZMERA
AVGUST 2022 LISTBR.

R=1:25
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