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1.1. НАСЛОВНА СТРАНА 
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катастарских парцела у Главној свесци 

Врста техничке документације: ИДР Идејно решење 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 1.13 

За грађење/извођење радова: Нова градња 

Пројектант: EGIS RAIL 

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France 

Лиценца: 351-02-02612/2021-09 

Одговорно лице пројектанта: DIGONNET François, директор пројекта 
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 и 52/2021) и одредби 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као: 

 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

 

За израду 1.13 Пројекат архитектуре станице 13 Скадарлија, који је део Идејног решења Београдски 

метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци, одређује се: 

 

 

RATANAT Estelle , архитекта  

 

 Број лиценце :    

 

Пројектант: EGIS RAIL 

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France 

Лиценца: 351-02-02612/2021-09 

Одговорно лице пројектанта:  DIGONNET François, директор пројекта 

 

 Потпис: 

Број техничке документације: БГМ-Л1Ф1-ИДР- 1.13 

Место и датум: Београд, јун 2023. 
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

Одговорни пројектант за израду 1.13 Пројекат архитектуре станице 13 Скадарлија, који је део 

Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној 

свесци: 

 

  

RATANAT Estelle, архитекта 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке, 

 

2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за 

објекат прописаних елаборатима и студијама 

 

Одговорни пројектант: RATANAT Estelle, архитекта 

Број лиценце:    

 Потпис:  

 

 

 

 

Број техничке документације: 

 

 

 

 

БГМ-Л1Ф1-ИДР- 1.13 

Место и датум: Београд, јун 2023. 
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА 

Израдом Планa генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне 

разраде за I фазу прве линије метро система (објављен у службеном листу града Београда број 

102/21 од 08.11.2021.), а према одлукама из Мастер плана за развој саобраћајне инфраструктуре у 

Београду - „СМАРТ план“, који је усвојила Скупштина града Београда на седници одржаној 

26.09.2017. године у простору који је планиран кроз поменути План, предвиђена је траса метроа 

са станицама, окнима, простором за депо и осталим објектима.  

У зависности од конкретне технологије и динамике извођења радова, у складу са прибављеним 

условима надлежних институција, те просторним ограничењима, пре самог извођења радова 

формираће се документација која ће сагледати организацију саобраћаја током извођења радова. 

Сви параметри димензија  и решења у овом Идејном решењу биће разрађени у даљој фази 

пројектовања и биће прилагођени и измењени у складу са техничким детаљима и технолошким 

елементима.  

 

ЛОКАЦИЈА И ДИСПОЗИЦИЈА 

Секретаријат за инвестиције Града Београда планира расписивање тендера за израду пројекта 

нове Бајлонијеве пијаце. Овим пројектом предвиђена је реконструкција свих објеката на 

Бајлонијевој пијаци и изградња подземне гараже испод саме пијаце. Гаража ће бити смештена у 

јужном делу пијачног простора.  

Предвиђени приземни ниво заснован је на постојећој топографији терена. 

Улази у станичну зграду налазиће се у западном делу станице, а степенице за хитне случајеве, као 

и технички отвори и решетке претежно ће се налазити у источном делу станице. 
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Илустрација 1: Ситуациони план станице Скадарлија 

 

ОПИС ОБЈЕКТА И ФУНКЦИЈА ЗГРАДЕ 

Имајући у виду горњу ивицу шина у односу на постојећи ниво тла, станица Скадарлија је 

пројектована као плитка станица са једним мезанином. 

Предвиђена су два јавна улаза у станицу на приземном нивоу, која ће се налазити у западном 

делу станице. Један улаз предвиђен директно изнад станичног објекта, а други у западном делу 

улице Цара Душана. 

Путници ће са оба улаза стизати до великог хола, где ће пролазити кроз линију контролних капија 

и приступати степеницама, покретним степеницама или лифтовима, који ће опслуживати све 

пероне.  

Главне просторије за оперативне и путничке услуге налазиће се на нивоу великог хола поред 

улаза. Техничке просторије ће бити смештене на нивоу великог хола и перона. 

Јавни излази предвиђени су на источном крају свих перона.  

Главни улази за путнике користиће се и као приступ за рад и одржавање. Технички ходници 

предвиђени су ради опслуживања већине техничких просторија, а и како би се избегло укрштање 

с протоком путника. 

Испод сваког перона предвиђен је и ниво техничког ходника на коме ће бити смештене техничке 

просторије (просторија за третман отпадних вода, резервоар за воду за спринклере и просторија 

за црпљење воде) и опрема (јама за покретне степенице и јама за лифт). Обезбеђена су два 

приступа овом нивоу са оба перона и то помоћу једног степеништа смештеног у техничкој 

просторији испод јавног степеништа и отвора у техничкој просторији, који ће такође бити 

недоступни за јавност. Овај ниво ће се такође користити за полагање каблова, цеви и 

вентилационих канала који повезују тунел и различите нивое станице. 
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КОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ 

Станица има два подземна нивоа и смештена је у тло од глиновитих слојева који се налазе изнад 

песковитих слојева који су водопропуснији. 

Према доступним геотехничким подацима, разматрано је формирање потпорне конструкције  

станице са дијафрагмама уграђеним у миоценске лапоре и пескове M3PL, као решење које се 

показало сигурно и учинковито. Дијафрагме ће бити део трајне конструкције станице. Имајући у 

виду високу водопропусност овакве врсте тла предлаже се продубљивање дијафрагми али без 

арматуре на том делу или ињектирање због смањења водопропусности. 

Посебна пажња биће посвећена: 

▪ стабилности дна ископа у току извођења радова и отпорности на узгон. 

Током изградње, како би се осигурала стабилност током ископа, црплљење воде унутар ископа 

ће се вршити кроз глинени слој, 1м испод завршног дна ископа. 

Дно ископа биће дубоко око 22 м са могућим нивоом подземне воде на дубини од 3-4 м испод 

површине терена. Ширина станице је око 28 м. С обзиром на овај ниво подземне воде и 

недренирану структуру, велики узгон ће деловати испод темељне плоче изазивајући велике 

утицаје у темељној плочи и зидовима. 

Имајући у виду урбано окружење биће неопходно да се изведе покривна плоче пре ископа.  

Извођење конструкције одоздо ка горе (“Bottom up”) могуће је пре проласка TBM.  

 

 Метод извођења станице 

Станични нивои Два нивоа 

ГИШ= 65,64 мнм / Површина терена: око 84 мнм / Индикативно дно 

ископа: 63 мнм 

Потпорна конструкција Дијафрагме 

Фазно извођење Одоздо ка горе (“Bottom up”) и два нивоа разупора 

Специфични предтретман Ињектирање песка у случају веће водопропусности 

Узгон темељне плоче Отпорност на узгон у случају подземне воде остварује се израдом доњих 

контра греда  

Црпљење током извођења 1 м испод дна ископа 

Табела 1: Метод извођења 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА 

Кров 

Кров изнад окна лифта је непроходан, заштићен термоизолационим слојем и прекривен 

хидроизолационом мембраном постављеном изнад армирано бетонске плоче. Кров изнад улаза 

у станицу пројектован је као застакљена надстрешница која прекрива цео улаз. Стаклена 
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надстрешница ће се ослањати на кострукцију од челичних профила, што ће бити дефинисано 

након резултата архитектонског конкурса. 

Зидови 

Фасадни зидови на улазу у станицу у приземљу биће изграђени од стакла и челичних профила. 

Застакљени делови пројектовани су са могућношћу отварања како би се обезбедила природна 

вентилација. Унутрашњи зидови пројектовани су као као зидане конструкције или као зидови од 

гипсаних плоча у зависности од функционалних потреба и потреба безбедности и заштите. 

Завршна обрада (у зависности од положаја зида) обухвата фарбање зидова, постављање плочица 

и облагање зидова у складу с пројектом ентеријера. 

Врата 

Отвори на улазној фасади (врата и прозори) у приземљу пројектовани су као саставни делови 

застакљене фасаде објекта. У техничким просторијама предвиђена су метална врата сa 

одговарајућим оковима и системом затварања. Врата су једнокрилна или двокрилна у зависности 

од функционалних потреба, а по потреби и противпожарна. Већи део врата у просторијама 

предвиђеним за потребе особља су дрвена, пуна или застакљена. 

Подови 

У појединим техничким просторијама није предвиђена никаква завршна обрада. У просторијама 

намењеним особљу предвиђено је облагање подова плочицама. У појединим просторијама 

предвиђени су подигнути или дупли подови. У јавном станичном простору предвиђени су 

отпорни подови са карактеристикама у складу са пројектом ентеријера. 

Плафони 

Плафони у техничком подручју станице пројектовани су као бетонске таванице премазане бојом. 

У јавном подручју станице претежно су предвиђени спуштени плафони са неопходним 

акустичким карактеристикама у складу са пројектом ентеријера. У делу станице намењеном 

особљу предвиђени су спуштени гипсани плафони са неопходним акустичким карактеристикама 

у складу са пројектом ентеријера. 

 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Увод 

Ово поглавље обрађује систем водовода и канализације у циљу прибављања услова за сваки 

објекат појединачно у погледу капацитета, притисака, места и услова прикључења на јавну 

водоводну и канализациону мрежу. 

Национални стандарди и прописи користиће се за планирање мреже и опреме.  

Сви пројектни подаци или пречници наведени у документу могу се мењати ако то захтевају 

национални стандарди или локацијски услови. 

У насатвку је дат опис сваког од предвиђених система (који су типизирани за објекте). 

Водовод – прикључак са водомерним шахтом - Снабдевање санитарном водом 
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Снабдевање водом је предвиђено из јавне водоводне мреже, све до водомерног шахта. 

(прикључак минимално ДН50 мм). Станица ће бити прикљчена на главну водоводну мрежу 

помоћу комплета за смањење/мерење притиска монтираног у техничкој просторији и биће 

опремљена следећом опремом: 

▪ Изолациони вентили 

▪ 1 термометар 

▪ 1 хватач нечистоће са бајпасом (by-pass) 

▪ 1 неповратни вентил  

▪ 1 главни водомер 

▪ 1 вентил за смањење притиска са манометром узводно и низводно 

▪ 1 уклоњива тест цев са бајпасом (by-pass) 

▪ 1 испусни вентил, 1 ињекциони вентил за дезинфекцију по потреби  

Пошто је опрема под земљом, притисак из градског водовода би требало да буде довољан и не 

предвиђају се помоћне пумпе за одржавање минималног заосталог притиска током протока на 

излазима.  

Иза комплета за смањење/мерење притиска, поставља се раздвајање дистрибутивне мреже са 

контролним водомерима и то за:  

▪ Станична санитарна вода за станичне санитарне чворове 

▪ Техничка вода за техничку употребу 

▪ Санитарна вода за потребе продавница 

Све ове посебне дистрибуције ће бити опремљене водомером, изолационим вентилима и 

неповратним вентилом. 

Сви водомери пројекта биће пријављени БМС-у. 

 Водовод – прикључак са водомерним шахтом - Снабдевање водом резервоара за 

спринклере 

За снабдевање резервоара за спринклерски систем биће обезбеђен посебан прикључак воде из 

градске мреже. Према захтевима NFPA, цев мора бити довољно велика да напуни резервоар за 

максимално 8 сати, са минималним пречником ДН50 мм. 

Сет за смањење/мерење притиска као и водомер ће бити монтирани у техничкој просторији и 

опремљен следећим: 

▪ Изолациони вентили 

▪ 1 термометар 

▪ 1 хватач нечистоће са бајпасом (by-pass)  

▪ 1 неповратни вентил  

▪ 1 водомер  

▪ 1 вентил за смањење притиска са манометром узводно и низводно 

▪ 1 одводна славина, 1 ињекциони вентил за дезинфекцију по потреби  

▪ На следећој слици је дат шематски приказ водомерне шахте.  
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Илустрација 2: Шематски приказ водомерне шахте 

Водовод – Снабдевање хладном водом 

Снабедавање хладном водом ће се одвијати кроз ходнике у спуштеним плафонима или у 

техничким областима, све до санитарних чворова и санитарне опреме. Све успонске цеви ће бити 

опремљене: изолационим вентилима и одводним вентилима на дну цеви, изолационим вентилом 

и неповратним вентилом по потреби. 

 Водовод – Посебна опрема 

Следеће просторије ће бити опремљене славином за црево ДН20 мм ради одржавања, која се 

снабдева техничком водом: 

▪ Техничка просторија за ГХВК – Грејање, хлађење, вентилација и климатизација (HVAC - 

Heating, Cooling, Ventilation and Air Conditioning)  

▪ Техничка просторија за водовод и систем спринклера 

▪ Соба за отпад 

Просторије за грејање, хлађење, вентилацију и климатизацију ће такође бити снабдевене водом 

за техничке потребе, опремљене вентилом за спречавање повратног тока и изолационим 

вентилом. 

За потребе чишћења и одржавања: сваки перон ће бити опремљен са најмање једном славином 

за црево (ДН20мм), која се напаја из дистрибуције техничке воде. Славина за црево ће бити 

опремљена металном заштитом од удара. Уградња славине за црево мора бити најмање 80 цм 

изнад пода. 
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Продавнице ће бити опремљене са цеви најмањег пречника ДН25 мм за прикључкак за воду, са 

контролним водомером и изолационим вентилом. 

Снабдевање топлом водом - Производња топле воде 

За санитарне чворове у тоалету биће обезбеђена топла вода. 

Напомена за продавнице: у случају потребе за топлом водом, индивидулане бојлере ће 

обезбедити власник продавнице.  

Производња топле воде ће бити локалног типа, а обављаће се електричним бојлерима. 

Санитарни чворови 

Сви санитарни чворови ће бити одабрани у складу са важећим стандардима. Сва опрема ће бити 

у стилу стакластог порцелана, са полираним хромираним славинама. Боја и тип ће бити одобрени 

од стране архитекте. 

Канализација - Отпадне воде – опис 

Све отпадне воде из санитарних чворова (тоалети/продавнице) и подних одвода ће се сакупљати 

путем мреже за отпадне воде. Систем ће такође сакупљати кондензат из опреме за грејање, 

хлађење, вентилацију и климатизацију. 

Систем који се користи је одвојени систем: одвојенe одводне цеви отпадних вода из тоалета и 

осталих отпадних вода; веза је дозвољена испод нивоа последњег прикључка.  

Колико год је могуће, отпадне воде ће гравитационо тећи према јавним мрежама. Мреже које се 

не могу испразнити гравитацијом ће бити испуштене у црпну станицу која се налази у Просторији 

за канализацију.  

Канализација - Отпадне воде – Вентилационе цеви 

Свака цев ће имати систем вентилације на нивоу крова, уз помоћ цеви за вентилацију истог 

пречника. Отвори за вентилационе цеви на нивоу крова налазиће се у недоступним подручјима 

и никада у близини усисника ваздуха за грејање, хлађење, климатизацију и вентилацију. 

Канализација - Отпадне воде – Посебна опрема 

Сви тоалети ће бити опремљени подним одводом. Подни одвод ће бити минимално ДН110 ( 

светли отвор Ø100 мм) величине, са оквиром од нерђајућег челика и решетком. 

За продавнице је предвиђено одвођење канализације посебно из тоалета са најмање једном 

вертикалом ДН110 мм и посебно за остале отпадне воде најмање једном вертикалом  ДН110 мм 

обе са вентилационим цевима. 

Водоводне техничке просторије, техничке просторије за грејање, хлађење, климатизацију и 

вентилацију, и просторија за смеће биће опремљене подним одводом. Подни сливници ће бити 

минималне величине Ø200 мм, ливени у гвожђу са улошком за спречавање непријатних мириса 

и поврата воде од минимално Ø50 мм. 

За потребе чишћења и одржавања, сваки перон ће бити опремљен најмање једним подним 

сливником. Подни сливници ће бити ливени од гвожђа са улошком од најмање Ø50 мм и отпустом 

од ДН110 мм. 

Канализација – Инфилтрациона вода 
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Инфилтрациона вода долази из зидова који стварају благи проток воде на површини. Канали су 

постављени у подножју зидова на сваком нивоу да сакупе ову инфилтрациону воду. Канали су 

направљени са благим нагибом према улазима који су постављени најмање на сваких 20 метара. 

Инфилтрациона вода ће се испуштати у сабирну јаму која се налази на нивоу испод перона у 

просторији за испуштање воде. 

Мреже за отпадне воде и инфилтрацију биће израђене од цеви изливених од гвожђа. Где год је 

могуће, нагиб треба да буде 2 цм/м, а најмање 1 цм/м. Вентилационе мреже чиниће ПВЦ цеви. 

Отвори за чишћење ће се поставити на свим променама смера, а највише на сваких 30 м и на дну 

свих цеви. 

Кишна канализација – опис 

Воду са различитих кровова, тераса, улаза/излаза ваздуха за систем грејања, хлађења, 

климатизације и вентилације ће сакупљати сливници за кишницу. Колико год је могуће, 

гравитационо ће тећи према јавним мрежама. Предвидеће се најмање два излаза за кишницу за 

сваки затворени простор. 

Мреже које се не могу исушити гравитацијом испуштаће се у сабирну јаму (уобичајену за 

инфилтрациону воду) која се налази на нивоу испод перона. Повратни ток из црпних пумпи се 

испушта у градску канализацију. 

Кишна канализација је предвиђена да се прикључи на систем градске кишне канализације ако 

постоји сепаратни систем.  

Кишна канализација – Материјал 

Кишну канализацију чиниће цеви од ливеног гвожђа, минималног пречника цеви од Ø200 мм. 

Где год је могуће, нагиб треба да буде 2 цм/м, а најмање 1 цм/м. Брзина протока воде за 

пројектовање цеви биће у складу са националним стандардима. 

Отвори за чишћење ће се поставити на свим променама смера, а највише на сваких 30 м и на дну 

свих цеви. 

Изолација против кондензације биће обезбеђена на мрежама кишне канализације унутар 

спуштених плафона, са изолацијом од фибергласа од 25 мм. 

Црпна станица 

За сваку унутрашњу црпну станицу биће обезбеђена сва потребна опрема, посебно: 

▪ Прикључци за електричну енергију и помоћне везе између електричне контролне табле и 

сабирних јама, 

▪ Потребне вентилације  изведене до нивоа крова, 

▪ Мреже за пражњење до места испоруке. 

Црпне станице имаће најмање две пумпе. Свака пумпа ће бити пројектована тако да поднесе 

укупни доток воде, тако да се друга пумпа може у потпуности сматрати резервном. Да би се 

обезбедило једнако време рада, пумпе ће се аутоматски мењати. 

Нивои на склопном уређају омогућиће следеће операције: 

▪ Заустављање пумпе (низак ниво) 

▪ Покретање прве пумпе 
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▪ Покретање друге пумпе (висок ниво) 

▪ Рад аларма (веома висок ниво) 

Систем ће се директно контролисати и надзирати помоћу наменске контролне табле. 

Аларм се покреће на контролној табли и пријављује БМС-у за било који од следећих догађаја: 

▪ Неуспешно покретање пумпе. Ако се радна пумпа не покрене, резервна пумпа ће се 

аутоматски покренути 

▪ Квар пумпе током нормалног рада 

▪ Аларм за повишен ниво воде. 

Испусни вод из црпних пумпи се испушта у канализацију. Испусна цев ће бити израђена од 

поцинковане цеви и опремљена изолационим вентилом и неповратним вентилом. 

Црпна станица за отпадне воде 

Црпна станица ће се налазити у канализационој просторији и биће монтажног типа, укључујући 

полиетиленски резервоар, две пумпе (спољашњи резервоар), и контролну таблу.  

Црпна станица ће се проветравати примарном вентилацијом која води до нивоа крова, 

минимално ДН75 мм. 

Црпна станица за инфилтрациону воду / кишницу 

Црпна станица налазиће се на нивоу испод перона. Састоји се од две потопљене пумпе у 

бетонској јами. Јама је постављена испод најниже етаже/платформе и ниже како би омогућила 

скупљање инфилтрационе воде из дела испод најниже етаже уз помоћ гравитације. Приступ 

пумпама биће предвиђен ради одржавања, укључујући уклањање пумпи и прибора. 

Јама за инфилтрацију ће сакупљати: 

▪ Воду из подног одвода из техничких просторија и са перона (ако се не може управљати 

помоћу црпне станице за отпадне воде)  

▪ Инфилтрациону воду из станице 

▪ Инфилтрациону воду из тунела, у случају нагиба усмереног према станици 

▪ Кишницу која се гравитацијом не може испустити у јавне мреже 

▪ Воду од испитивања цеви за гашење пожара 

Јама ће бити димензионисана да складишти проток кишнице током 20 минута са максималном 

запремином између: 

▪ Најмање 5 сати инфилтрационе воде из станице и тунела, како би се омогућила 

интервенција одржавања ако је потребно 

▪ или 

▪ Запремина за испитивање противпожарних цеви (10 мин), поред инфилтрације станице и 

тунела током времена тестирања (10 мин) 

Проток инфилтрације ће се израчунати на следећи начин: 

▪ Тунел: 0,5 литара у секунди/км 

▪ Зид: 0,5 литара/дан/м² 

▪ Испитивања противпожарних цеви: 1895 л/мин (према NFPA 14) 
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На следећим сликама су приказане принципијалне шеме канализације. Шеме су типске и 

разликују се по концепту и спратности.   

 

 

Илустрација 3: Станица са две етаже 

 

Илустрација 4: Станица са четири етаже 

Спринклерски системи за станице – Снабдевање водом 

За потребе спринклерског система неопходан је прикључак са градске водоводне мреже. За 

потребе гашење рачунског пожара предвиђа се резервоарски простор.  

Напомена: сви доле наведени подаци су информативног карактера и биће поново израчунати.   

▪ Потребан капацитет воде се процењује из области максималне потражње. 

▪ Као пример за станицу Трг Републике, највећу површину потражње чини продавница од 41 

м²: 

▪ V = 8,2 l/min/m² x 42 m² x 60 min x 1,25 => 25,83 m3. За станицу Трг Републике запремина 

резервоара ће бити 30 м3. 

▪ Капацитет воде се обезбеђује из бетонског резервоара за воду, лоцираног поред 

просторије са пумпом за прскалице. 
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Допуну резервоара обезбеђује се са градске водоводне мреже. Као услов потребно је да  се 

обезбеди пречник цеви на прикључку да напуни резервоар за максимално 8 сати. 

Резервоар ће бити опремљен преливном цеви (минимално ДН75 мм) и одводном цеви 

(минимално 50 мм). 

Спринклерски системи за станице – Рачунски пожар 

Спринклерски систем се напаја помоћу једне електричне пумпе. 

Потребна брзина протока може се проценити из подручја максималне потражње. За станицу Трг 

Републике: 

Q = 8,2 l/min/m² x 41 m² x 1,25 => 421 l/min (25,5 m3/h) 

Напомена: коефицијент од 1,25 се примењује да се узме у обзир хидраулични баланс мрежа. 

У просторији са пумпама се налази следећа опрема: 

▪ Опрема за испитивање пумпи.  

▪ Џокеј пумпа за одржавање притиска у систему заштите од пожара.  

▪ Вентилска станица са  алармом за пуштање у погон пумпе за систем спринклера.  

 

Илустрација 5: Шематски приказ спринклера 

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Општи предуслови 

Стандард NFPA 130 захтева заштиту системом I класе (сувим или мокрим) како би се осигурала 

заштита унутар затворених станица и железничких пруга. Овај систем пожарне заштите је у 

сагласности са “Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара” 

уз сагланост пожарне полиције. 

Хидрантске цеви ће бити обезбеђене на следећим локацијама: 

▪ На станицама са прикључком црева на сваком спрату излазних степеница 

▪ На пругама, са прикључком црева на сваких 70 м (по захтеву Ватрогасне службе) у делу 

тунела 

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Систем противпожарних цеви 
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Предложени систем који ће се користити за станице и железничке пруге је ручни систем са сувим 

хидрантским цевима (који треба да потврди надлежни орган), који је дефинисан (NFPA 14) без 

трајног прикљученог довода воде и ослања се искључиво на прикључак ватрогасне службе са 

снабдевање системске потражње. 

Овакав начин пожарне заштите је изабран из  следећих главних разлога: 

▪ Снабдевање водом је обезбеђено ватрогасним хидрантима који се налазе ван станица 

▪ Суве цеви избегавају одржавање и могући квар инсталације за снабдевање водом 

(резервоар за воду, пумпе) унутар станица 

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Спецификације за мреже 

хидрантских цеви – Цеви 

Хидрантске цеви биће поцинковане челичне цеви које задовољавају стандарде наведене у NFPA 

14. Биће величине бар 100 мм. Цевни систем захтева и следеће (NFPA 130): 

▪ Хидрантске цеви морају бити постављене тако да се вода испоручује до свих прикључака 

црева за 10 минута или мање 

▪ Комбиновани одзрачно-усисни ваздушни вентили морају се инсталирати на свакој високој 

тачки на цеви. 

Све хидрантске цеви (водоравне и усправне) биће у затвореним излазним степеницама или ће 

бити заштићене степеном ватроотпорности потребним за затворена излазна степеништа, осим у 

случају да се од излазних степеница не тражи да буду затворена у ватроотпорној конструкцији. 

Одводни вентили се постављају на сваку доњу тачку цевне мреже ради одржавања. 

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Спецификације за мреже 

хидрантских цеви – Прикључак црева 

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци 

црева ће бити опремљени чеповима за заштиту навоја црева. 

Пожарна заштита путем „суве“ хидрантске мреже – Спецификације за мреже 

хидрантских цеви – Прикључак за ватрогасну службу 

Свака хидрантска цев ће бити опремљена ватрогасним прикључком који се налази изван станице, 

близу приступа станици. Прикључак за ватрогасне службе мора бити удаљен највише 50 м (према 

захтеву Ватрогасне службе) од најближег хидранта. Ватрогасни прикључци ће бити видљиви и 

препознатљиви са уличне стране или најближе тачке приступа ватрогасне службе.  

Сваки прикључак црева ће имати два прикључка са навојем од 2 ½ ин. (ДН65 мм). Прикључци за 

црева биће опремљени чеповима за заштиту система од уласка крхотина. 
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Илустрација 6: Шематски приказ суве хидрантске мреже 

 

Одговорни пројектант: 

RATANAT Estelle, архитекта 
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1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Пројектом станичне зграде, а према планираној намени и технолошким захтевима, предвиђене 

су просторије следећих намена и површина (у складу са Пројектним задатаком): 

 

Ниво Приземља 

Акроним Назив просторије Површина 

ACC Прилаз А 100,52 m² 

ACC Прилаз Б 12,95 m² 

AHUP-G 
Решетка за управљање мрежом грејања, хлађења и вентилације 

јавног простора 
6,00 m² 

DRG-1 Решетка за подешавање влажности ваздуха 15,67 m² 

DRG-2 Решетка за подешавање влажности ваздуха 17,00 m² 

ESG Степенишна решетка за хитне случајеве / одржавање 25,98 m² 

ESG Степенишна решетка за хитне случајеве / одржавање 22,97 m² 

LEH Врата за спуштање опреме 12,00 m² 

HCG-S Решетка за довод ваздуха при продукцији грејања и халђења 22,65 m² 

HCG-E Решетка за извлачење ваздуха при продукцији грејања и халђења 26,87 m² 

SEG Решетка за уклањање дима из јавног простора 6,00 m² 

Укупна НЕТО површина 268,61 m² 

Укупна БРУТО површина 591,11 m² 

Табела 2: Површина просторија - Ниво приземља 

 

Ниво Великог хола 

Акроним Назив просторије Површина 

ACO Прилазни ходник 58,88 m² 

AHUO-1 Просторије за вентилацију за оперативне и техничке просторије 75,61 m² 

AHUP-R 
Просторија за управљање грејањем, хлађењем и вентилацијом 

јавног простора 
80,70 m² 

ANN Додатна канцеларија 10,88 m² 

ATCR Просторија за контролу аутоматских возова 86,51 m² 

BAR 1 Просторија за акумулаторе 1 20,93 m² 

BAR 2 Просторија за акумулаторе 2 20,77 m² 

CSR Складиште за средства за чишћење 6,86 m² 

CON Велики хол 359,09 m² 

DRS-1-1 Окно за подешавање влажности ваздуха 30,11 m² 

DRS-1-2 Окно за подешавање влажности ваздуха 23,70 m² 

ESE Степениште за хитне случајеве / одржавање - "S1" 48,28 m² 

ESE Степениште за хитне случајеве / одржавање - "S1" 39,96 m² 

EIR Просторија за хитне интервенције 18,02 m² 
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ENT Улазни хол 418,91 m² 

ECR-S1-2 Контролна просторија за покретне степенице "S1-2" 17,11 m² 

GR Просторија за отпад из оперативног подручја 6,72 m² 

GRR Просторија за отпад комерцијалних и услужних делатности 5,24 m² 

HCP Производна просторија за грејање и хлађење 194,27 m² 

HCR Просторија за хидрауличке прикључке 10,20 m² 

HDR Просторија за хидраулички развод грејања, хлађења и вентилације 60,24 m² 

LPS 1 Подстаница за осветљење и напајање 1 110,32 m² 

LPS 2 Подстаница за осветљење и напајање 2 113,57 m² 

NOR Просторија мрежног оператора 50,13 m² 

OFF Канцеларија 11,87 m² 

CAS Складиште за комерцијалне активности 11,11 m² 

PRO Јавни тоалети 12,62 m² 

RCR Тоалети и просторије за пресвлачење 24,85 m² 

RES Комерцијалне и услужне делатности 37,62 m² 

SFR Просторија са сефом 16,17 m² 

SPS 1 Просторија за безбедносни извор напајања 1 10,70 m² 

SPS 2 Просторија за безбедносни извор напајања 2 11,01 m² 

SLR Просторија за осветљење при ванредним ситуацијама 9,54 m² 

SRO Безбедносна просторија 26,52 m² 

SEC Контролна просторија за уклањање дима из јавног простора 14,06 m² 

SER Просторија за уклањање дима из јавног простора 93,34 m² 

SPR Производна просторија за резервне делове 5,39 m² 

TCO Технички ходник 13,43 m² 

TCO Технички ходник 237,19 m² 

TCO Технички ходник 83,00 m² 

TER Просторија за телекомуникациону опрему 45,26 m² 

TIS Подршка у продаји карата 8,10 m² 

TIS Подршка у продаји карата 11,55 m² 

Укупна НЕТО површина 2.550,34 m² 

Укупна БРУТО површина 3.479,53 m² 

Табела 3: Површина просторија - Ниво великог хола 

 

Ниво Перона 

Акроним Назив просторије Површина 

AHUO-2 Просторије за вентилацију за оперативне и техничке просторије 42,44 m² 

CSR Складиште за средства за чишћење 11,20 m² 

ECR-S2-1 Контролна просторија за покретне степенице "S2-1" 8,09 m² 

ECR-S2-2 Контролна просторија за покретне степенице "S2-2" 6,00 m² 

ECR-S2-3 Контролна просторија за покретне степенице "S2-3" 11,89 m² 
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ECR-S2-4 Контролна просторија за покретне степенице "S2-4" 6,02 m² 

ESE Степениште за хитне случајеве / одржавање - "S2" 14,90 m² 

ESE Степениште за хитне случајеве / одржавање - "S2" 14,90 m² 

ESE Степениште за хитне случајеве / одржавање - "S2" 10,24 m² 

ESE Степениште за хитне случајеве / одржавање - "S2" 12,33 m² 

ESH Окно електричних инсталација 4,00 m² 

FSC Складиште за машину за чишћење подова 10,00 m² 

HAV-1-1 Међупростор за вентилацију 13,10 m² 

HAV-1-2 Међупростор за вентилацију 10,60 m² 

HAV-2-1 Међупростор за вентилацију 13,13 m² 

HAV-2-2 Међупростор за вентилацију 10,00 m² 

HOA Безбедносно подручје чекања Перон-А1 15,25 m² 

HOA Безбедносно подручје чекања Перон-А2 15,82 m² 

HOA Безбедносно подручје чекања Перон-Б1 15,25 m² 

HOA Безбедносно подручје чекања Перон-Б2 15,38 m² 

MR Просторија за одржавање 20,00 m² 

PLA-A Перон А 369,08 m² 

PLA-B Перон Б 381,98 m² 

SCE Просторија за третман отпадних вода 20,80 m² 

STR Просторија одсека за вучу 20,00 m² 

TCO Технички ходник 54,63 m² 

TCO Технички ходник 67,36 m² 

WER Просторија за црпљење воде 12,00 m² 

Укупна НЕТО површина 1.206,39 m² 

Укупна БРУТО површина 1.841,54 m² 

Табела 4: Површина просторија - Ниво перона 

 

Ниво Подперона 

Акроним Назив просторије Површина 

SWP Просторија за пумпе за воду за спринклере 31,41 m² 

SWT Резервоар за воду за спринклере 22,10 m² 

UPL-A Подперон А 568,77 m² 

UPL-B Подперон Б 655,88 m² 

WER Просторија за црпљење воде 11,70 m² 

Укупна НЕТО површина 1.289,86 m² 

Укупна БРУТО површина 2.349,62 m² 

Табела 5: Површина просторија - Ниво подперона 
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Цела станица БРУТО ПОВРШИНА (m²) 

Ниво Приземља 591,11 

Ниво Великог хола 3.479,53 

Ниво Перона 1.841,54 

Ниво Подперона 2.349,62 

УКУПНО: 8.261,80 

Табела 6: Бруто површина станице 

 

 

Станица Цена без ПДВ-а (€) 

13 Скадарлија 53.300.000,00 

Табела 7: Цена станице 

Процена трошкова станице укључује следеће ставке: 

▪ Сви грађевински радови, завршни радови и опрема (вертикални транспорт, системи за 

грејање, хлађење и вентилацију, противпожарна опрема, елетротехничка и хидротехничка 

опрема) 

▪ Системи укључени у станицу (телекомуникациони системи, аутоматска перонска врата и 

аутоматска наплата карата) 

▪ Непредвиђени трошкови изградње. 

Трошак не укључује трошкове реконструкције објекта пијаце, трошкове инвеститора (‘PMCM’, 

аквизицију, трошкове клијента…) 

Цена је изражена у еврима 01/2022. 

 

Одговорни пројектант: 

RATANAT Estelle, архитекта 
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1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Број Назив цртежа размера 

1.13-01 Ситуациони план 1:500 

1.13-02 Основе: Ниво приземља и Ниво великог хола 1:200 

1.13-03 Основе: Ниво перона и Ниво подперона 1:200 

1.13-04 Подужни и попречни пресеци; Изгледи 1:200 

1.13-05 Аксонометријска пројекција / 

Табела 8: Листа цртежа 
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All the grids are at the same lavel as existing terrain, except the ones indicated in the drawing

Nadzemni metro objekti ( Evakuacioni otvor ) / Metro objects on the surface ( Evacuation hatch )
Svi otvori su u nivou postojećeg terena, osim onih koji su naznačeni na crtežu /
All the hatches are at the same lavel as existing terrain, except the ones indicated in the drawing

Podzemna pozicija tunelske cevi metroa /
Underground position of the metro tunnel

Nadzemna pozicija koloseka metroa /
At-grade position of the metro track

Legenda / Legend

П+1

Objekat iz digitalnog katastarskog plana /
Object from the digital cadastral plan

Granica parcele / Parcel boundary

Snimljeno stanje / Recorded state

Topografski znak / Topography sign

Broj katastarske parcele / The number of
cadastral parcel

Spratnost objekta / The number of floors of the
building

Privredni objekat /
Commercial building

Stambeno-privredni objekat /
Residential-commercial building

Stambeni objekat /
Residential building
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Notes :

1 - The Master plan presents existing topography and PGR for railway system.
2 - The accurate functional station program is available on Book 1.0.0.1.
3 - The Platform screen doors are represented with their mid-term configuration.
4 - The platform serving the trains to the South towards Železnik is represented by Platform A and the platform serving the trains to the North towards Karaburma is
represented by Platform B.
5 - Structures are shown only for information, the dimensions are available on the Structural books.
6 - Level N0 is the 0,00m reference level of the project, which is the altimetric lowest point identified on the footprint of the main body of the station.
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Table of areas and interior finishes – Level N0

ROOM / AREA PROSTORIJA / ZONA
LEVEL /
NIVO

ACRONYM /
AKRONIM

NET AREA /
NETO P

PERIMETER /
OBIM FLOOR POD WALL ZID CEILING PLAFON

Access A Prilaz N1 ACC 185,74 m² 100,52 m According to
architectural
competition

prema
arhitektonsko
m konkursu

According to
architectural
competition

prema
arhitektonskom

konkursu

According to
architectural
competition

prema
arhitektonskom

konkursu
Access B Prilaz N1 ACC 9,74 m² 12,95 m According to

architectural
competition

prema
arhitektonsko
m konkursu

According to
architectural
competition

prema
arhitektonskom

konkursu

According to
architectural
competition

prema
arhitektonskom

konkursu
Air Handling Unit Grid for

Public Space
Rešetka jedinice za
upravljanje mrežom
grejanja, hlađenja i

ventilacije javnog prostora

N0 AHUP-G 2,00 m² 6,00 m - - - - - -

Draught Relief Grid Rešetka za podešavanje
vlažnosti vazduha

N0 DRG-1 14,51 m² 15,67 m - - - - - -

Draught Relief Grid Rešetka za podešavanje
vlažnosti vazduha

N0 DRG-2 15,00 m² 17,00 m - - - - - -

Emergency / Service
Staircase Grid

Stepenišna rešetka za
hitne slučajeve /

održavanje

N0 ESG 37,36 m² 25,98 m Anti-dust
painting

sloj za zaštitu
od prašine

Anti-dust
painting

sloj za zaštitu od
prašine

Anti-dust
painting

sloj za zaštitu od
prašine

Emergency / Service
Staircase Grid

Stepenišna rešetka za
hitne slučajeve /

održavanje

N0 ESG 30,88 m² 22,97 m Anti-dust
painting

sloj za zaštitu
od prašine

Anti-dust
painting

sloj za zaštitu od
prašine

Anti-dust
painting

sloj za zaštitu od
prašine

Hatch for Lowering
Equipment

Vrata za spuštanje opreme N0 LEH 8,75 m² 12,00 m - - -

Heating and Cooling
Production Grid for Air

Supply

Rešetka za dovod vazduha
pri produkciji grejanja i

hlađenja

N0 HCG-S 31,69 m² 22,65 m - - - - - -

Heating and Cooling
Production Grid for

Extraction

Rešetka za izvlačenje
vazduha pri produkciji

grejanja i hlađenja

N0 HCG-E 31,30 m² 26,87 m - - - - - -

Smoke Extraction Grid for
Public Space

Rešetka za uklanjanje dima
iz javnog prostora

N0 SEG 2,00 m² 6,00 m - - - - - -

Table of areas and interior finishes – Level S1

ROOM / AREA PROSTORIJA / ZONA
LEVEL
/ NIVO

ACRONYM
/ AKRONIM

NET AREA
/ NETO P

PERIMETER
/ OBIM FLOOR POD WALL ZID CEILING PLAFON

Access Corridor Prilazni hodnik S1 ACO 58,88 m² 38,71 m ceramic tiles kamene pločice brick opeka metal sheet korten
Air Handling Unit for

Operation and Technical
Rooms

Jedinica za upravljanje
mrežom grejanja,

hlađenja i ventilacije
javnog prostora

S1 AHUO-1 75,61 m² 43,35 m Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Air Handling Unit Room
for Public Space

Prostorija jedinice za
upravljanje grejanjem,

hlađenjem i ventilacijom
javnog prostora

S1 AHUP-R 80,70 m² 42,41 m Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Annex Office Dodatna kancelarija S1 ANN 10,88 m² 13,20 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Cladding walls zidna obloga Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Automatic Train Control
Room

Prostorija za kontrolu
automatskih vozova

S1 ATCR 86,51 m² 42,40 m Rubber tiles on double
floor boards

Anti-dust painting on
concrete floor

gumene ploče na
podignutom podu

sloj za zaštitu od prašine
na betonskom podu

Anti-dust painting,
Bi-composant Epoxy
paint 1m height from

floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni

epoksidni premaz visine
1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Batteries Room 1 Prostorija za akumulatore
1

S1 BAR 1 20,93 m² 18,91 m Rubber tiles on double
floor boards

Anti-dust painting on
concrete floor

gumene ploče na
podignutom podu

sloj za zaštitu od prašine
na betonskom podu

Anti-dust painting,
Bi-composant Epoxy
paint 1m height from

floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni

epoksidni premaz visine
1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Batteries Room 2 Prostorija za
akumulatore2

S1 BAR 2 20,77 m² 20,65 m Rubber tiles on double
floor boards

Anti-dust painting on
concrete floor

gumene ploče na
podignutom podu

sloj za zaštitu od prašine
na betonskom podu

Anti-dust painting,
Bi-composant Epoxy
paint 1m height from

floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni

epoksidni premaz visine
1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Cleaning Storage Room Skladište za sredstva za
čišćenje

S1 CSR 6,86 m² 10,99 m Laying tiles ugradnja pločica Laying tiles ugradnja pločica Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Concourse Veliki hol S1 CON 359,09
m²

91,53 m According to architectural
competition

liveni teraco According to
architectural
competition

Listele - tanka opeka According to
architectural
competition

Hunter Douglas
sistem

Draught Relief Shaft Okno za podešavanje
vlažnosti vazduha

S1 DRS-1-1 30,11 m² 26,07 m - - - - - -

Draught Relief Shaft Okno za podešavanje
vlažnosti vazduha

S1 DRS-1-2 23,70 m² 19,90 m - - - - - -

Emergency / Service
Staircase - S1

Stepenište za hitne
slučajeve / održavanje

S1 ESE 48,28 m² 28,68 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Emergency / Service
Staircase - S1

Stepenište za hitne
slučajeve / održavanje

S1 ESE 39,96 m² 30,15 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Emergency Intervention
Room

Prostorija za hitne
intervencije

S1 EIR 18,02 m² 17,63 m Laying tiles ugradnja pločica Cladding walls zidna obloga Modular
removable ceiling

modularni spušteni
plafon

Entrance Hall Ulazni hol S1 ENT 418,91
m²

139,01 m cast terazzo liveni teraco flat brick layer Listele - tanka opeka Hunter Douglas
system

Hunter Douglas
sistem

Escalators Control
Room S1-1

Kontrolna prostorija za
pokretne stepenice

S1 ECR-S1-1 17,11 m² 22,75 m Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Anti-dust painting,
mechanical resistant
painting 1m height

from floor

premaz protiv prašine,
mehanički otporan

premaz visine 1m od
poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Garbage Room for
Operation

Prostorija za otpad iz
operativnog područja

S1 GR 6,72 m² 10,91 m Laying tiles ugradnja pločica Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Garbage Room for
Retail and Services

Prostorija za otpad S1 GRR 5,24 m² 11,70 m Laying tiles ugradnja pločica Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Heating and Cooling
Production Room

Proizvodna prostorija za
grejanje i hlađenje

S1 HCP 194,27
m²

58,32 m Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Anti-dust painting,
mechanical resistant
painting 1m height

from floor

premaz protiv prašine,
mehanički otporan

premaz visine 1m od
poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Hydraulic Connection
Room

Prostorija za hidrauličke
priključke

S1 HCR 10,20 m² 15,95 m Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Anti-dust painting,
Bi-composant Epoxy
paint 1m height from

floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni

epoksidni premaz visine
1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Hydraulic Distribution
Room for HVAC

Prostorija za hidraulički
razvod grejanja, hlađenja

i ventilacije

S1 HDR 60,24 m² 32,75 m Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Light and Power
Substation 1

Podstanica za osvetljenje
i napajanje 1

S1 LPS 1 110,32
m²

55,03 m Rubber tiles on double
floor boards

Anti-dust painting on
concrete floor

gumene ploče na
podignutom podu

sloj za zaštitu od prašine
na betonskom podu

Anti-dust painting,
Bi-composant Epoxy
paint 1m height from

floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni

epoksidni premaz visine
1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Light and Power
Substation 2

Podstanica za osvetljenje
i napajanje 2

S1 LPS 2 113,57
m²

49,23 m Rubber tiles on double
floor boards

Anti-dust painting on
concrete floor

gumene ploče na
podignutom podu

sloj za zaštitu od prašine
na betonskom podu

Anti-dust painting,
Bi-composant Epoxy
paint 1m height from

floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni

epoksidni premaz visine
1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Network Operator
Room

Prostorija mrežnog
operatora

S1 NOR 50,13 m² 29,45 m Rubber tiles on double
floor boards

Anti-dust painting on
concrete floor

gumene ploče na
podignutom podu

sloj za zaštitu od prašine
na betonskom podu

Cladding walls zidna obloga Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Office Kancelarija S1 OFF 11,87 m² 13,82 m Laying tiles ugradnja pločica Cladding walls zidna obloga Modular
removable ceiling

modularni spušteni
plafon

Operator Storage Skladište za komercijalne
aktivnosti

S1 CAS 11,11 m² 13,32 m Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Public Restrooms Toaleti S1 PRO 12,62 m² 14,96 m Laying tiles ugradnja pločica Laying tiles ugradnja pločica Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Restrooms and
Changing Rooms

Toaleti i prostorije za
presvlačenje

S1 RCR 24,85 m² 21,42 m Laying tiles ugradnja pločica Laying tiles ugradnja pločica Modular
removable ceiling

modularni spušteni
plafon

Retail and Services Komercijalne i uslužne
delatnosti

S1 RES 37,62 m² 26,35 m According to specific
project

prema specifičnom
projektu

According to specific
project

prema specifičnom
projektu

According to
specific project

prema specifičnom
projektu

Safe Room Prostorija sa sefom S1 SFR 16,17 m² 17,53 m Laying tiles ugradnja pločica Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Modular
removable ceiling

modularni spušteni
plafon

Safety Power Supply
Source Room 1

Prostorija za
bezbednosni izvor

napajanja 1

S1 SPS 1 10,70 m² 13,18 m Rubber tiles on double
floor boards

Anti-dust painting on
concrete floor

gumene ploče na
podignutom podu

sloj za zaštitu od prašine
na betonskom podu

Anti-dust painting,
Bi-composant Epoxy
paint 1m height from

floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni

epoksidni premaz visine
1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Safety Power Supply
Source Room 2

Prostorija za
bezbednosni izvor

napajanja 2

S1 SPS 2 11,01 m² 14,62 m Rubber tiles on double
floor boards

Anti-dust painting on
concrete floor

gumene ploče na
podignutom podu

sloj za zaštitu od prašine
na betonskom podu

Anti-dust painting,
Bi-composant Epoxy
paint 1m height from

floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni

epoksidni premaz visine
1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Security lighting Room Prostorija za osvetljenje
pri vanrednim

situacijama

S1 SLR 9,54 m² 12,60 m Bi-composant Epoxy
painting

dvokomponentni
epoksidni premaz

Anti-dust paint sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Security Room Bezbednosna prostorija S1 SRO 26,52 m² 20,65 m Laying tiles ugradnja pločica Cladding walls zidna obloga Modular
removable ceiling

modularni spušteni
plafon

Smoke Extraction
Control room for Public

Space

Kontrolna prostorija za
uklanjanje dima iz javnog

prostora

S1 SEC 14,06 m² 15,37 m Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Smoke Extraction Room
for Public Space

Prostorija za uklanjanje
dima iz javnog prostora

S1 SER 93,34 m² 45,79 m Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Mechanical resistant
painting

mehanički otporan
premaz

Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Spare Room Prostorija za rezervne
delove

S1 SPR 5,39 m² 9,45 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Technical Corridor Tehnički hodnik S1 TCO 13,43 m² 31,64 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Technical Corridor Tehnički hodnik S1 TCO 237,19
m²

302,14 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Technical Corridor Tehnički hodnik S1 TCO 83,00 m² 163,74 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Telecom Equipment
Room

Prostorija za
telekomunikacionu

opremu

S1 TER 45,26 m² 30,15 m Rubber tiles on double
floor boards

Anti-dust painting on
concrete floor

gumene ploče na
podignutom podu

sloj za zaštitu od prašine
na betonskom podu

Anti-dust paint sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Ticketing Support Podrška u prodaji karata S1 TIS 8,10 m² 13,80 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

Ticketing Support Podrška u prodaji karata S1 TIS 11,55 m² 16,76 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od
prašine

0 5 10m
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N

Levels

Level EN SR Elevation MASL (m) Elevation Ref. N0 (m)
N1 Acces Pristup 85,690 2,280
N0 Ground level Prizemlje 83,410 0,000
S0 Cover Slab Krovna ploča 81,810 -1,600
S1 Concourse Ulazni vestibil 74,140 -9,270
S2 Platforms Peroni 66,790 -16,620
ZR TOR GIS 65,640 -17,770
SQ Underplatform Podperoni 64,340 -19,070

3 | Longitudinal Section Access B |  1 : 200
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Notes : 

1 - The Master plan presents existing topography and PGR for railway system.
2 - The accurate functional station program is available on Book 1.0.0.1.
3 - The Platform screen doors are represented with their mid-term configuration.
4 - The platform serving the trains to the South towards Železnik is represented by Platform A and the platform serving the trains to the North towards Karaburma is 
represented by Platform B.
5 - Structures are shown only for information, the dimensions are available on the Structural books.
6 - Level N0 is the 0,00m reference level of the project, which is the altimetric lowest point identified on the footprint of the main body of the station.
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Table of areas and interior finishes – Level S2

ROOM / AREA PROSTORIJA / ZONA

LEVEL /

NIVO

ACRONYM /

AKRONIM

NET AREA

/ NETO P

PERIMETER

/ OBIM FLOOR POD WALL ZID CEILING PLAFON

Air Handling Unit for
Operation and Technical

Rooms

Jedinica za upravljanje
mrežom grejanja,

hlađenja i ventilacije
javnog prostora

S2 AHUO-2 42,44 m² 29,79 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Cleaning Storage Room Skladište za sredstva za
čišćenje

S2 CSR 11,20 m² 13,60 m Laying tiles ugradnja pločica Laying tiles ugradnja pločica Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Electrical Shaft Tehničko okno S2 ESH 4,00 m² 8,00 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Emergency / Service
Staircase - S2

Stepenište za hitne
slučajeve / održavanje

S2 ESE 14,90 m² 16,74 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Emergency / Service
Staircase - S2

Stepenište za hitne
slučajeve / održavanje

S2 ESE 14,90 m² 16,74 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Emergency / Service
Staircase - S2

Stepenište za hitne
slučajeve / održavanje

S2 ESE 10,24 m² 16,96 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Emergency / Service
Staircase - S2

Stepenište za hitne
slučajeve / održavanje

S2 ESE 12,33 m² 16,44 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Escalators Control Room
S2-1

Kontrolna prostorija za
pokretne stepenice

S2 ECR-S2-4 6,02 m² 11,11 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, mechanical
resistant painting 1m height from

floor

premaz protiv prašine, mehanički otporan
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Escalators Control Room
S2-2

Kontrolna prostorija za
pokretne stepenice

S2 ECR-S2-3 11,89 m² 14,05 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, mechanical
resistant painting 1m height from

floor

premaz protiv prašine, mehanički otporan
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Escalators Control Room
S2-3

Kontrolna prostorija za
pokretne stepenice

S2 ECR-S2-2 6,00 m² 11,00 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, mechanical
resistant painting 1m height from

floor

premaz protiv prašine, mehanički otporan
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Escalators Control Room
S2-4

Kontrolna prostorija za
pokretne stepenice

S2 ECR-S2-1 8,09 m² 12,15 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, mechanical
resistant painting 1m height from

floor

premaz protiv prašine, mehanički otporan
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Floor Scrubber Cabinet Skladište za mašinu za
čišćenje podova

S2 FSC 10,00 m² 13,00 m Laying tiles ugradnja pločica Laying tiles ugradnja pločica Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Holding Area PL-A1 Bezbednosno područje
čekanja

S2 HOA 15,25 m² 16,86 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust paint sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Holding Area PL-A2 Bezbednosno područje
čekanja

S2 HOA 15,82 m² 15,91 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust paint sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Holding Area PL-B1 Bezbednosno područje
čekanja

S2 HOA 15,25 m² 16,86 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust paint sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Holding Area PL-B2 Bezbednosno područje
čekanja

S2 HOA 15,38 m² 18,11 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust paint sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Holding Area Ventilation
Room

Međuprostor za
ventilaciju

S2 HAV-2-1 13,13 m² 15,92 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, mechanical
resistant painting 1m height from

floor

premaz protiv prašine, mehanički otporan
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Holding Area Ventilation
Room

Međuprostor za
ventilaciju

S2 HAV-1-1 13,10 m² 16,02 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, mechanical
resistant painting 1m height from

floor

premaz protiv prašine, mehanički otporan
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Holding Area Ventilation
Room

Međuprostor za
ventilaciju

S2 HAV-1-2 10,60 m² 13,30 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, mechanical
resistant painting 1m height from

floor

premaz protiv prašine, mehanički otporan
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Holding Area Ventilation
Room

Međuprostor za
ventilaciju

S2 HAV-2-2 10,00 m² 13,00 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, mechanical
resistant painting 1m height from

floor

premaz protiv prašine, mehanički otporan
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Maintenance Room Prostorija za održavanje S2 MR 20,00 m² 18,00 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, Bi-composant
Epoxy paint 1m hight from floor

premaz protiv prašine, dvokomponentni
epoksidni premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Platform A Peron A S2 PLA-A 369,08 m² 198,02 m cast terazzo liveni teraco flat brick layer Listele - tanka opeka Hunter Douglas system Hunter Douglas sistem

Platform B Peron A S2 PLA-B 381,98 m² 192,02 m cast terazzo liveni teraco flat brick layer Listele - tanka opeka Hunter Douglas system Hunter Douglas sistem

Sectioning Traction Room Prostorija odseka za vuču S2 STR 20,00 m² 18,00 m Rubber tiles on double floor boards
Anti-dust painting on concrete floor

gumene ploče na podignutom podu
sloj za zaštitu od prašine na betonskom podu

Anti-dust painting, Bi-composant
Epoxy paint 1m height from floor

premaz protiv prašine, dvokomponentni
epoksidni premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Sewage Compressor and
Ejector Room

Prostorija za tretman
otpadnih voda

S2 SCE 20,80 m² 18,40 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, Bi-composant
Epoxy paint 1m height from floor

premaz protiv prašine, dvokomponentni
epoksidni premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Technical Corridor Tehnički hodnik S2 TCO 54,63 m² 123,20 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Technical Corridor Tehnički hodnik S2 TCO 67,36 m² 152,73 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Water Exhaustion Room Prostorija za crpljenje
vode

S2 WER 12,00 m² 14,00 m Bi-composant Epoxy painting +
waterproofing

dvokomponentni epoksidni premaz +
hidroizolacija

Bi-composant Epoxy painting dvokomponentni epoksidni premaz Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Table of areas and interior finishes – Level SQ

ROOM / AREA PROSTORIJA / ZONA

LEVEL /

NIVO

ACRONYM /

AKRONIM

NET AREA /

NETO P

PERIMETER /

OBIM FLOOR POD WALL ZID CEILING PLAFON

Sprinklage Water Tank Rezervoar za vodu za
sprinklere

SQ SWT 22,10 m² 23,87 m Bi-composant Epoxy painting +
waterproofing

dvokomponentni epoksidni
premaz + hidroizolacija

Bi-composant Epoxy painting dvokomponentni epoksidni
premaz

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Sprinklage Water Pumper
Room

Prostorija za pumpe za
vodu za sprinklere

SQ SWP 31,41 m² 22,85 m Mechanical resistant painting mehanički otporan premaz Anti-dust painting, Bi-composant
Epoxy paint 1m height from floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni epoksidni
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Underplatform B Podperon SQ UPL-B 655,88 m² 171,92 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting, Bi-composant
Epoxy paint 1m height from floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni epoksidni
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Underplatform A Podperon SQ UPL-A 568,77 m² 171,42 m Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine Anti-dust painting, Bi-composant
Epoxy paint 1m height from floor

premaz protiv prašine,
dvokomponentni epoksidni
premaz visine 1m od poda

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Water Exhaustion Room Prostorija za crpljenje
vode

SQ WER 11,70 m² 14,52 m Bi-composant Epoxy painting +
waterproofing

dvokomponentni epoksidni
premaz + hidroizolacija

Bi-composant Epoxy painting dvokomponentni epoksidni
premaz

Anti-dust painting sloj za zaštitu od prašine

Levels

Level EN SR Elevation MASL (m) Elevation Ref. N0 (m)

N1 Acces Pristup 85,690 2,280

N0 Ground level Prizemlje 83,410 0,000

S0 Cover Slab Krovna ploča 81,810 -1,600

S1 Concourse Ulazni vestibil 74,140 -9,270

S2 Platforms Peroni 66,790 -16,620

ZR TOR GIS 65,640 -17,770

SQ Underplatform Podperoni 64,340 -19,070
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TCOTCO

PLA-APLA-A

0,20 3,00 0,20

Notes : 

1 - The Master plan presents existing topography and PGR for railway system.
2 - The accurate functional station program is available on Book 1.0.0.1.
3 - The Platform screen doors are represented with their mid-term configuration.
4 - The platform serving the trains to the South towards Železnik is represented by Platform A and the platform serving the trains to the North towards Karaburma is 
represented by Platform B.
5 - Structures are shown only for information, the dimensions are available on the Structural books.
6 - Level N0 is the 0,00m reference level of the project, which is the altimetric lowest point identified on the footprint of the main body of the station.
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